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Technicka sprava
SO 527-035.02 Rekonstrukcia mosta ev. €. 527-035 km 69,831
— Uprava komunikacie

7

1 Identifikacné udaje

Nazov stavby: ,Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Devicie — Senohrad a 11/527
Dobra Niva — Senohrad, I. etapa — useky v ramci okresu Krupina“

Cast A: cesta 11/527

Kraj: Banskobystricky

Okres : Krupina

Katastralne Uzemie: Senohrad

Stavebnik: Banskobystricky samospravny kraj,

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Generalny projektant: REMING CONSULT a.s.,
Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava

Spravca SO: Regionalna sprava ciest BBSK

Zdovodnenie rozdelenia projektovej dokumentacie na tri samostatné casti

Projektova dokumentdcia je rozdelena na tri samostatné casti z dévodu ¢o najvyssieho
mozného vyuZitia finanénych zdrojov z EU, z dévodu nizkej alokacie na projekty. V pripade
rozdelenia Usekov v projektovej dokumentacii a rozdelenia nakladov sa moze BBSK zapojit
do viacerych vyziev a Setrit tak verejné zdroje.

Projektova dokumentacia je rozdelend na tri samostatné casti, jednotlivé Ccasti
projektovej dokumentdcie su identifikované v rozpiskach a dokumentoch nasledovne:

Cast A: Cesta 11/527
Cast B: Cesta 11/526 od krizovatky s cestou 1/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291

Cast C: Cesta 11/526 od ckm 6,291 po koniec Useku v ckm 16,108
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2 Predmetriesenia

2.1 Ucel SO

U¢elom tohto SO je navrh rekonstrukcie prilahlych tsekov cesty 11/527, z dévodu rekonstrukcie
mostného objektu 527-035.

2.2 Prehlad vychodiskovych podkladov

. Dokumentacia zameru verejnej prace — 06/2020

° Geodetické zameranie ciest a mostov

. IGHP a STP mostnych objektov— CAD-ECO, a.s. — 05/2020
° Diagnostika Unosnosti vozoviek — SSC— 05/2020

. Prehliadky rieSenych Usekov ciest

3 Technické rieSenia

3.1 Suacasny stav

Stav vozoviek v sucasnosti nevyhovujuci, s vytvorenymi povrchovymi trhlinami a defektmi, co
vyrazne ovplyvriuje bezpecnost a komfort jazdy.

Most sa nachadza na ceste 11/527 v intravildne obce Senohrad v km 69,831. Komunikacia tu
krizuje vodny tok. Most sa nachddza v prechodnici. Povrch vozovky je asfaltovy. Komunikacia je
vedend v nasype. Pred mostom vlavo je komunikacia na beténovom opornom mure. Vpravo sa
pripaja miestna komunikacia na ,,Majer”

3.2 Navrhované riesenie

3.2.1 Rekonstrukcia vozoviek

Vramci rekonstrukcie mostného objektu sa na najprilahlejSich usekoch komunikacie
vybuduje nové vozovka, vdaldich nadvazujucich dsekoch ato vdizke nevyhnutne potrebnej
na plynulé rozsirenie vozovky. V niektorych tUsekoch sa prevedie iba obnova krytu. V rozsirenej Casti
komunikacie sa vybuduji nové konstrukéné vrstvy v plnej hrubke komunikacie. Celkova dizka tpravy
bude 70 m.

Smerové vedenie vychadza z jestvujlcej trasy cesty. StaniCenie Upravy je v smere od V. Krtisa
(v smere stanicenia cesty). Na zaciatku a na konci Upravy sa komunikdacia napaja vyskovo aj Sirkovo
na existujucu komunikaciu.

Na rozSirenych castiach komunikacie je potrebné rozsirit krajnicu. Ztoho dévodu
minimalizacie zaberov pozemkov bude pouzity vystuzny prefabrikovany blok (drétokamenné kose).

Sirkové usporiadanie prilahlej Upravy vychadza z kategdrie C 7,5 a je nasledovné:
- Sirka jazdného pruhu: 3,00
- Sirka vodiaceho pruzku a spevnenej krajnice: 0,25 + 0,25 m
- Sirka nespevnenej krajnice: 0,25 m + rozSirenie o min. 0,25 m, resp 1,0m v pripade osadenia
cestného zvodidla
Zakladna Sirka spevnenia je 2 x 3,50 m.
V obluku je navrhnuté rozSirenie jazdnych pruhov. Vnutorny o 0,85m, vonkajsi o 0,80m.
Rozsirenie sa zrealizuje v prechodnici. V samotnom obluku sa Sirka komunikacie prisposobuje
existujuce;j.
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Prie¢ny sklon je na celom rieSenom Useku jednostranny, sklon sa pozdiz Useku meni,
v zavislosti na existujucich sklonoch v miestach napojenia.

Vozovka na moste je rieSend v ramci SO 527-035.01.
Skladby navrhovanych dprav:

1. obnova krytu v obci

asfaltovy beton AC 11 O; CA50/70; I; STN EN 13108-1 50 mm
postrek spojovaci PS-E; C50B4 0,50 kg/m?; STN 73 6129
asfaltovy beton AC 16 L; CA50/70; 1; STN EN 13108-1 50 mm
postrek spojovaci PS-E; C50B4 0,50 kg/m?; STN 73 6129
SUMA 100 mm

(frézovanie/buranie existujuceho asfaltového krytu hr. 50 + 50mm)

2. plnd konstrukcia vozovky

asfaltovy betén AC 11 O; CA50/70; I; STN EN 13108-1 50 mm
postrek spojovaci PS-E; C50B4 0,50 kg/m?; STN 73 6129

asfaltovy betén AC 16 L; CA50/70; 1; STN EN 13108-1 50 mm
postrek spojovaci PS-E; C50B4 0,50 kg/m?; STN 73 6129

asfaltovy betén AC 22 P; CA50/70; I; STN EN 13108-1 80 mm
postrek infiltracny PI-E; C50B4 0,50 kg/m?; STN 73 6129

hydraulicky stmelend zmes CBGM Css; STN 73 6124-1 230 mm
vrstva zo Strkodrviny UM SD; 31,5 G; STN 73 6126 200 mm
netkand geotextilia separacna/filtracna funkcia

SUMA 610 mm

Na zhotovenej vrstve Strkodrviny pod cementovou stabilizaciou je poZadovany modul
deformacie Eger, = 70 MPa a stcasne pomer Egef2/Egef1 < 2,5. .

Vrstva Strkodrviny 200 mm je navrhnutd s ohladom na dosiahnutie pozadovaného teplotného
odporu a zlepsenie Unosnosti podlozia. V pripade, Ze bude Unosnost jestvujiceho podlozZia dosahovat
také nizke hodnoty, Ze tato hrubka nebude dostacdujuca (laboratérne vysledky odobratych vzoriek z
podlozia v ¢ase odovzdania projektu este neboli k dispozicii), bude potrebné realizovat vymenu este
jednej vrstvy podloZia za vrstvu Strkodrviny 0-63 s pripadnym vystuZzenim geomreZou. Pred
realizaciou tejto dodatocnej uUpravy podloZia bude potrebné geotechnické posudenie navrhu
s presnym vySpecifikovanim hribky vrstvy atypu geomreZe. Pre vytvorenie rezervy je popisand
dodatocna uprava zapocitana v rozpocte s uvazovanim hrubky vymeny 300 mm a jednou vrstvou
tuhej trojosovej PP geomreze s radidlnou se¢nicovou tuhostou (pri £= 0,5%) min. 390 kN/m.

Uprava nespevnenych krajnic

Po realizacii konstrukcie vozovky sa vyspravia, pripadne aj dosypu nespevnené krajnice
v minimalnej Sirke 0,5 m, resp. 1,25 m a vyspaduju sa v sklone 8% od koruny vozovky pre
zabezpecenie odtoku vody. Na dosypanie krajnic sa pouZije nenamfzava zemina triedy G3 (alebo
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podobna). Povrch nespevnenych krajnic sa na Sirke 0,5 m -1,25m spevni vrstvou $trkodrviny fr.16/32
v hribke 100 mm (asfaltovy kryt ma byt prevyseny nad krajnicou o 30mm).

Rozsirenie krajnic bude na niektorych miestach realizované pomocou vystuznych
prefabrikovanych blokov:

POPIS VYSTUZNEHO SYSTEMU

Modularny systémovy prvok je uréeny pre vystuZzovanie zemin a vytvarania strmych svahov
sklonu 70°. Systém je tvoreny jednym blokom, ktory v sebe spojuje vystuzna funkciu a zdroven
zaistuje aj stabilitu a kamenny vzhlad ¢ela svahu. Blok je vyrobeny z dvojzakrutovej Sestuholnikovej
siete, ktoru v jednom celku tvori vystuzny panel, ¢elo aj vrchny panel. Sklon cela systému je 70
stupfiov, vyska ¢ela je 0,61m. Dizka vystuhy je 3,0 m.

Licové prvky vystuiného systému su Siroké 3,0 m. Sestuholnikova dvojzakrutova ocelova siet
je tvorend drétom s okami 8x10 s ochranou Zn-5%Al a pridavnou polymérnou ochranou so zvysenou
odolnostou voc¢i mechanickému poskodeniu (napr. Polimac). Priemer ocelového drétu je 2,7/3,7 mm
(vnutorny/vonkajsi) v zmysle STN EN 10223-3. V cele bloku je vloZeny vystuzny panel so zvaranej
siete, velkost oka je 50/50x5 mm s ochranou (Zn+10%Al), ktory je pevne spojeny vo vyrobnom
procese s panelom z dvojzdkrutove] siete. Pre zaistenie sklonu svahu su v bloku pripevnené
trojuholnikové podpery s tyCovych podpier.

VLASTNOSTI VYSTUZNEHO PRVKU

Hodnota* Norma
Typ ocelovej siete 8x10; 2,70/3,70 mm STN EN 10218-2
Tahova pevnost siete min. 50 kN/m STN EN 10223-3:2013

Dlhodoba navrhova tahova pevnost (so zohladnenim
redukénych sucinitelov pre teplotu 20°C, 4<PH<9,
zasypovy material frakcie deo < 38mm a navrhovu
zivotnost' 120 rokov)**

ISO TR 20432, BS 8006 Priloha

min. 39,8 kN/m A2

Modul elasticity a pretvorenie siete (pri pritazeni 75 kPa) min. 1000 kN/m, 5% STN EN 13738, ASTM D6706

Zn+5%Al, Trieda A +
Povrchovéa ochrana ocelového drétu polymérna ochrana
(napr. Polimac)

STN EN 10244-2; STN EN
10245

Odolnosti voci korézii v skuske v solnej hmle do vzniku

5% kordzie na povrchu siete min. 6000 h STN ENISO 9227

Znizenie mechanickych vlastnosti (predizenie a
pevnost v tahu) polymérnej ochrany po vystaveni max. 25 % STN EN ISO 4892-3
2500 hodin Q-UVA Ziareniu

Odolnost vocéi abrazii (mechanickému poskodeniu) pri

satazeni 20 N min. 100 000 cyklov STN EN 60229 (Cast 4.1.2.1)

STN EN ISO 9223, STN EN

Zivotnost (pre environment. prostredie triedy C4) 120 rokov 10223-3
Environmentalne
Pozadované environmentalne certifikaty vyhlasenie o vyrobku STN EN IS? 14(1125’ STN EN
(EPD) 580

POPIS REALIZACIE

Skladanie licového prvku

RozloZzené bloky su vytiahnuté z balika a poloZené na tvrdy, rovny podklad. Bloky su
roztvorené do ich origindlneho preduréeného tvaru. Pri zaplfiovani kamenivom musi byt vystuzny
panel napnuty, aby neskér nedochddzalo k deformacidm lica z dbévodu dopinania vystuh.
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Trojuholnikové ocelové podpery sa natocia a upevnia k panelu vystuznej siete tak, aby bol dodrzany
pozadovany sklon. Budovanie svahu sa zhotovi vzajomnym ukladanim blokov vedla seba a na seba,
pricom sa bloky vzajomne spojuju spojovacimi C-krdzkami, a hutnenim ndsypovej zeminy.

Priprava podloZia

PodlozZie, na ktoré budud bloky uloZzené, musi byt upravené do Urovne a stavu stanoveného
projektovou dokumentaciou. Unosnost podlozi musi vyhovovat STN a EN. Minimalny poZadovany
deformacény modul je Edef2 = 45 MPa, Edef2/Edefl < 2,6. Pred ukladanim bloku musi byt zakladova
Skara prebrand geotechnikom. PodloZie musi byt bez nerovnosti, nevhodny material a vegetacia
musia byt odstranené.

Zasyp konstrukcie nasypu
Zasypovy materiadl bude tvoreny materidlom G3 G-F alebo podobnym, frakcie O - 63 mm.
Zasypova zemina musi byt zhutnena na min. Edef2 = 80 MPa, Edef2/Edefl < 2,6. Zasyp materialu
musi byt vykonavany tak, aby nedoslo k poskodeniu vystuzného pletiva. Pojazd mechanizmami
priamo po vystuznom pletive sa neodporucda, pretoze moze dojst k jeho poskodeniu a tym k znizeniu
jeho vystuznej funkcie. Rozhfianie zdsypu sa vykondva cez medzivrstvu horniny v hrdbke min. 200
mm. Pred vyhotovenim kamenného cela frakcie 63/90 mm v min. Sirke 0,5 m, sa musi nasyp zo
zeminy oddelit netkanou filtracno-separacna geotextiliou. Geotextilia sa po aplikacii kamenného cela
upravi s presahom min. 0,3 m. Po zrealizovani steny podla projektu sa na korune steny upravi zemina
do pozadovaného sklonu.
Kvalita vyhotovenych stavebnych prac musi byt priebezne kontrolovand. Zhotovitel musi prace
organizovat tak, aby bola stavebnému dozoru umoznena kontrola prac v kazdej faze vystavby.

Charakteristiky kamennej vyplne

Ako kamennad wvypln sa moézZu pouzit iba pevné ulomky hornin, ktoré nepodliehaju
poveternostnym vplyvom, neobsahuju vodou rozpustné soli a nie s krehké, je nutné pouzit kamen
Cisty, bez primesi jemnozrnnej zeminy. PoZiadavky na kamennu vypln su definované v tabulke 11 TKP
31.

=  objemova hmotnost: > 23 kN/m3 (STN EN 13383-2)
= trieda zrnitosti: CP63/90 (STN EN 13383-2)
= odolnost proti ldmaniu: CS80 (STN EN 1926)

= pasiakavost: <£0,5 % hmotnosti (STN EN 13383-2)

Netkana separacno-filtracna geotextilia (napr. TNT PP 200A):

. predfienie min. 45 %

= pevnost v tahu min. 14,5 kN/m (pozdiZne a prie¢ne)
= (CBR staticky vpichovy odpor min. 2,4 kN

= dynamicky vpichovy odpor max. 15 mm

= priepustnost kolmo na geotextiliu 751/m2s

Pred mostom vlavo budu vystuzné bloky uloZzené na nadbetonavku existujiceho oporného muru.
Vrchna hrana nadbetonavky bude vo vyskovej Urovni 569,07 mnm Bpv. Vyska nadbetonavky a sklon
lica je potrebné prisp6sobit existujucemu stavu oporného muru. Predpokladana Sirka je 0,8m.
Vyhotovené bude z beténu triedy C30/37. Vystuzené bude vystufou 12, min. 5 pozdiznych prutov
v priereze (3 pri spodnom okraji, 2 pri hornom), strmene po 200mm. Zabezpecenie spolupbsobenia



Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Devi¢ie — Senohrad a 11/527 Dobra Niva — Senohrad, I. etapa — Gseky
v ramci okresu Krupina, Cast A: cesta 11/527

DSPRS — SO 527-035.02 Technicka sprava

s existujicim opornym murom zabezpetia kotevné tfne 12 (min. 20ks/m2) dizky 400mm tvaru L,
zavftané 200mm do exist. oporného muru. Po odhaleni hornej hrany bet. miru sa existujici povrch
oCisti (napr. tlakom vody)

Odvodnenie

Voda z povrchu komunikacie bude pozdiznym a prieénym sklonom odvedenda na terén. Pred
mostom vlavo bude zriadeny bet. zlab dfiky 4,5m Sirky 0,5m z bet. zlabovkovych tvarnic, zalsteny do
bodového odvodnenia svetlej Sirky 200mm (vyska vpustu 0,65m) Odtok DN200 z PVC bude
prevedeny na za rub bet. mura.

Bezpecnostné prvky

Osadené budu nové ocelové zvodidld s Uroviiou zachytenia H2 v mieste napojenia na zvodidlo
na moste, nasledne pokracuje zvodidlo Urovne zachytenia N2, ktoré sa napaja na zvodidlo rieSené
v ramci SO KA-527.01.

Zvodidld sa zrealizuju v zmysle TP 010 Zvodidla na pozemnych komunikaciach a podla zasad
technického predpisu vyrobcu. Na zvodidla sa osadia plastové smerové stipiky na zvodidla podla TP
105- Pouzitie smerovych stipikov a odrazacov.

Poznamka :

Ked' Ze sa jedna o rekonstrukciu je nevyhnutné, aby zhotovitel pocas realizacie posudil navrhované
vyskové vedenie, ako aj priecne klopenie a v pripade nesuladu zamerania s existujucim stavom ho
prispdsobil vyhovujicemu stavu. TaktieZ je potrebné v pripade vyskytu inZinierskych sieti ochranit
chranickami pripadné existujuce siete, ktoré su v kolizii s navrhovanymi objektmi.

Dopravné znacenie

Na novej vozovke sa na celej dizke Upravy 70m vyznacia vodiace pruzky 601 resp. 602 v mieste
napojenia miestnej komunikacie, a stredova suvisla Ciara 601.

Docasné dopravné znacenie

Rekonstrukcia avystavba mosta bude prebiehat po poloviciach. Premavka bude vedena
v jednom jazdnom pruhu, riadend prenosnym svetelnym signalizacnym zariadenim.

Navrh rozmiestnenia DDZ je znazorneny v prilohach ¢. 7.1a 7.2.

Miestna komunikdcia — napojenie na Majer

V bezprostrednej blizkosti mosta (vpravo pred mostom) sa na cestu II/527 napdaja miestna
komunikacia. Z dévodu zmeny nivelety a zmeny prieéneho sklonu na ceste 11/527 je nutna prestavba
tohto napojenia.

P6vodné asfaltové a podkladné vrstvy sa odstrania, azrealizuje sa novd konstrukcia
nasledovnej skladby:

asfaltovy betdn AC 11 O; CA50/70; I; STN EN 13108-1 50 mm
postrek spojovaci PS-E; C50B4 0,50 kg/m?; STN 73 6129
asfaltovy beton AC 16 L; CA50/70; I; STN EN 13108-1 50 mm
postrek spojovaci PS-E; C50B4 0,50 kg/m?; STN 73 6129
asfaltovy beton AC 22 P; CA50/70; I; STN EN 13108-1 80 mm
postrek infiltracny PI-E; C50B4 0,50 kg/m?; STN 73 6129
hydraulicky stmelend zmes CBGM Css; STN 73 6124-1 230 mm
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vrstva zo Strkodrviny UM SD; 31,5 G; STN 73 6126 200 mm

netkana geotextilia separacnd/filtraénd funkcia

SUMA 610 mm

Sirka komunikacie bude 4,0m, na zaciatku plynulo napojena vyskovo a $irkovo na pévodnd.
Na dosypanie krajnic sa pouZije nenamrzavda zemina triedy G3 (alebo podobna). Povrch
nespevnenych krajnic sa na Sirke 0,5 m spevni vrstvou $trkodrviny fr.16/32 v hrdbke 100 mm
(asfaltovy kryt ma byt prevyseny nad krajnicou o 30mm).

V mieste napojenia na cestu 11/527 bude zriadené zaoblenie hran komunikacie R=4m vlavo,
R=6m vpravo. Zaoblenie vpravo bude lemované cestnym obrubnikom, s¢asti zapustenym na Uroven
komunikacie, s€asti prevysenym 150mm. Medzi cestnym obrubnikom a rimsou mosta bude plocha
vydlazdend bet. dlazbou. V tejto dlazdenej ploche bude osadené bodové odvodnenie svetlej Sirky
200mm (vyska vpustu 0,65m) Odtok DN200 z PVC bude prevedeny na za rub bet. mura.

Priecny sklon je navrhnuty jednostranny 2% smerom k vodnému toku

Docasné riesenie: Miestna komunikacia — napojenie na Majer

Z dovodu stavebnych prac na moste bude potrebné odstranit aj existujice napojenie
miestnej komunikacie. V ¢ase nevyhnutne potrebnom na zrealizovanie stavebnych prac bude
zriadend docasnd Strkova obchddzka. Zriadi sa vykop hridbky cca350mm, rozprestrie sa vrstva
Strkodrviny 0-63 hr. 200mm, na fiu sa zriadi vrstva vibrovaného strku hr. 150mm.

Po ukonceni stavebnych prdc sa Strkové vrstvy odstrdnia, a plocha sa zasype pOvodne
vykopanou zeminou.

3.3 Buracie prace

Vramci buracich prac sa predpoklada odstranenie existujucich asfaltovych spevneni
(frézovanim) a vyburanie vrstiev komunikacie v mieste kde sa uvaZuje so zriadenim novej plnej
hrubky vozovky.

3.4 Zemné prace

Zemné prace budu pozostavat najma z vykopu pre dpravy krajnic azriadenie vystuznych
blokov.

4 Poziadavky na postup stavebnych prac, adrzbu, bezpecnostné predpisy

4.1 Osobitné podmienky pre realizaciu

Pri vystavbe novej vozovky sa budu vyskytovat beiné stavebné prace suvisiace s vystavbou
komunikacii a dopravnych stavieb.

4.2 Hlavné zasady postupu vystavby

Pred zahdjenim stavebnych prac je potrebné priamo v teréne vytycit polohy vsetkych
inZinierskych sieti ich spravcami a pri vystavbe respektovat vyjadrenia tychto spravcov.

Zhotovitel objektu je povinny pouzit pre stavbu iba také vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej Gdribe zabezpedend ich Zivotnost,
mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia, bezpeénost pri uZzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie. Vyrobky, pre
ktoré pozaduju prislusné predpisy povinnu certifikaciu, musia mat prislusny certifikdt v zhode so
zdkonom. Pri zabudovéavani materidlov a vyrobkov je potrebné riadit sa navodmi od dodavatela.
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Pri zabudovavani materidlov a vyrobkov je potrebné riadit sa ndvodmi od dodavatela.

4.3 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Na prevadzku a udrzbu sa nekladu Ziadne osobitné poziadavky. Pocas prevadzky je sprdvca
objektu povinny vykondvat pravidelné prehliadky a udrzbu objektu podla prislusnych predpisov.
Funkéna poziadavka je na dodrziavanie Cistenia priekop od pripadnych splavovanych necistot.

4.4 Ochrana Zivotného prostredia a nakladanie s odpadmi

Stavba, vratane vsetkych sucasti, musi plne respektovat ustanovenia platnych predpisov
tykajucich sa zloZiek Zivotného prostredia vratane ochrany prirody a krajiny. Nakladanie so
vzniknutymi odpadmi sa bude riadit platnymi predpismi pre oblast odpadového hospodarstva.

Podrobnejsie je problematika Zivotného prostredia vratane bilancie predpokladanych odpadov
vyprodukovanych pocas stavebnych prac spracovana v casti N projektovej dokumentacie Vplyv
stavby na Zivotné prostredie.

Zhotovitel mdze pouzivat len také mechanizmy, ktoré su v dobrom technickom stave a nie je
pri nich zvy$ena hluénost z dovodu zlého technického stavu.

4.5 Ochrana zdravia a bezpeénost pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat vsetky bezpeénostné predpisy tykajuce
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel
stavby preskolenim a poucenim pracovnikov stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vsetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poskodeniu resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekazky treba oznacit a za zniZzenej viditelnosti osvetlit.

Dalej je potrebné dodriiavat podmienky BOZP, vyplyvajice zo zdkona NR SR 124/2006 o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, najma povinnost
zamestnavatela, zastupcov zamestnancov, komisie BOZP, bezpecnost technickej sluzby, zavodnej
zdravotnej sluzby a povinnosti a prava zamestnancov.

Vsetci pracovnici zadeleni do pracovného procesu musia byt pouceni o prislusnych
bezpecnostnych predpisoch véitane preskisania. Na strojnom zariadeni moézu pracovat len
kvalifikovani pracovnici. V prevadzke musia byt oznadené nebezpeéné priestory a miesta mozného
zdroja Urazov aj farebnym oznacenim a vyraznym pisomnym upozornenim resp. znackami
a pracovnici musia resSpektovat vyhlasku o bezpecénosti na stavbach 147/2013.

5 Prilohy technickej spravy

1. Rozhodujuce ukazovatele stavebného objektu

V Kosiciach, 10/2020 Ing. Marek Balko
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Rozhodujuce ukazovatele SO 527-035.02:

Priloha ¢. 1

Vykopy M) mnoistvo
Humodzna vrstva hr 100mm M2 122
Vykopy zeminy celkovo M3 90

- ztoho zemina nevhodnd do nasypov M3 90
Nasypy Ml mnoistvo
Spatny nasyp vykopovej zeminy M3 0
Nasyp zeminy — novy material (trieda G3) M3 48
Zemina vhodna na zatravnenie (hr. 100mm) M2 79
Ostatné rozhodujtice ukazovatele objektu / stiboru M) mnoistvo
Frézovanie asfaltu hr. 100 mm (50+50mm) M2 540
Vyburanie CBGM hr. 200mm M2 476
Vyburanie SD hr. 250mm M2 476
Obnova krytu v obci
AC11050mm M2 64
Spojovaci postrek M2 64
AC 16 L 50mm M2 65
Spojovaci postrek M2 65
PIna konstrukcia komunikacie
AC11050mm M2 478
Spojovaci postrek M2 478
AC 16 L 50mm M2 483
Spojovaci postrek M2 483
AC22 P 80mm M2 488
Infiltraény postrek M2 488
CBGM C 5/6 230mm M2 510
Strkodrvina 31,5 Gc 200mm M2 580
Netkana geotextilia M2 580
Bet. dlazba hr. 60mm (200x100mm) s pieskovym l6zkom M2 7,3
Strkodrvina 31,5 Gc 150mm M2 7,3
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Vymena podloZia hr. 300mm (SD 0-63) + trojosa PP geomreza M2 144
Osadenie zvodidiel H2 do krajnice M 8
Osadenie zvodidiel N2 do krajnice M 56
Ukoncenie zvodidla dlhym vyskovym nabehom (8m) KS 1
Krajnica z hrubého drveného kameniva fr. 16-32 hr. 100mm M2 103
Dosypanie krajnic nenamfzavou zeminou M3 29
Uprava pléne M2 580
zatravnenie M2 79
Uliény vpust KS 2
Podkladovy betdn C 15/20 vpustu M3 0,1
PVC rura DN 200 M 11
Koleno 90° DN 200 KS 3
Zlabovka beténova 500/300/120 ulozend do bet. 16zka C 15/20 KS 15
Cestny obrubnik 500/260/150 do bet. |16zka C 15/20 M 8,5
Chodnikovy obrubnik 1000/250/100 do bet 16zka M 2,5
Vystuzny prefabrikovany blok — drotokamenné kose M 45
Podbetdnovanie pre drotokamenné kose C 30/37 M3 4
Vystuz ¢ 12 T 0,3
Ukotvenie do poévodného bet. muiru ¢ 12 T 0,1
Vftanie pre ukotvenie ¢ 12 hibky 200mm KS 288
VDZ 601 hr. 0,25 (pInd) M 128
VDZ 602 hr. 0,25 (prerusovana 1,5/1,5) M 12
VDZ 601 hr. 0,125 (pIna) M 70
Smerovy stipik (v krajnici) modry KS 1
Smerovy stipik (nadstavec na zvodidlo) modry KS 3
Docasna komunikacia obchadzky

Vykop zeminy hr. 350mm (uloZit v blizkosti objektu) M2 100
SD 0-63 hr. 200mm M2 100
Vibrovany $trk hr. 150mm M2 100
Odstranenie SD a vibrovaného $trku M2 100
Zasyp vykopovou zeminou hr. 350mm M2 100
Docasné znacenie (pouzit 1x pre kazdy smer jazdy, teda dokopy 2x)

A19 KS 4
B 29a KS 2

10
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A12 KS 2
C6b KS 1
C6a KS 1
B 29b KS 2
E7 KS 2
Z 2b + 3xVS1 KS 3
Z4a/b KS 12
VS1 KS 7
SSZ (semafory) — jedna suprava KS 1
V 5a M 6
Vla M 130
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