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Technicka sprava
SO 527-036.01  RekonStrukcia mosta ev. €. 527-036 km 73,023 - mostny
objekt

rd

1 Identifikacné udaje

Nazov stavby: ,Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Devicie — Senohrad a 11/527
Dobra Niva — Senohrad, I. etapa — useky v ramci okresu Krupina“

Cast A: cesta I1/527

Kraj: Banskobystricky

Okres : Krupina

Katastralne Uzemie: Senohrad

Stavebnik: Banskobystricky samospravny kraj,

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Generalny projektant: REMING CONSULT a.s.,
Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava

Spravca SO: Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.
Stredisko Ziar nad Hronom
Priemyselnd 6/647
966 24 Ladomerska Vieska

Zdovodnenie rozdelenia projektovej dokumentacie na tri samostatné casti

Projektova dokumentdcia je rozdelena na tri samostatné casti z dovodu ¢o najvyssieho
mozného vyuZitia finanénych zdrojov z EU, z dévodu nizkej alokacie na projekty. V pripade
rozdelenia Usekov v projektovej dokumentacii a rozdelenia nakladov sa moze BBSK zapojit
do viacerych vyziev a Setrit tak verejné zdroje.

Projektova dokumentacia je rozdelend na tri samostatné casti, jednotlivé Ccasti
projektovej dokumentdcie su identifikované v rozpiskach a dokumentoch nasledovne:

Cast A: Cesta I1/527
Cast B: Cesta 11/526 od krizovatky s cestou 1/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291

Cast C: Cesta 11/526 od ckm 6,291 po koniec Useku v ckm 16,108
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2 Predmetriesenia

2.1 Ucéel SO

Most prevadza cestu 11/527 v extravilane obce Senohrad, ponad vodny tok Naklo.

Planované rekonstrukéné prace na ceste 11/526 si vyzaduju aj nutné zvysSenie zatazitelnosti
mostného objektu. Avsak vzhladom na evidentne zly stav nosnej konstrukcie mostného objektu ev. €.
527-036 je potrebné pristupit k rekonstrukcii mostného objektu zameranej na :

- Nahradenie celej konstrukcia mosta za novd,

Popri rekonstrukcii mosta bolo potrebné respektovat aj ¢iastocne nové smerové a Ciastotne
aj vyskové vedenie cesty.

2.2 Prehlad vychodiskovych podkladov

. Dokumentacia zameru verejnej prace — 06/2020

° Geodetické zameranie ciest a mostov

. IGHP a STP mostnych objektov— CAD-ECO, a.s. — 05/2020
. Diagnostika Unosnosti vozoviek — SSC— 05/2020

. Prieskum a fotodokumentacia na mieste buducej stavby

. Hydrologické Udaje o premostovanom vodnom toku. Slovensky hydrometeorologicky ustav,
Bratislava, 07/2020

. Vzorové listy, stavieb pozemnych komunikacii, VL 4 - mosty -2014

. Technické podmienky, MDVRR SR
. Technicko - kvalitativne podmienky, MDVRR SR
. Kataldgové listy vozoviek na mostoch, MDPT SR, 1/2010

. Zasady projektovych prdc a inZinierskej ¢innosti

. Technické podmienky TP010 ,Zvodidla na pozemnych komunikaciach”, 06/2019

. Technické podmienky TP 108 ,Zvodidla na pozemnych komunikaciach ocelové zvodidla“,
06/2019

. Technické podmienky TP0O1 , Asfaltové mostné zavery”, 03/2002
° Technické podmienky TP026 ,Sekundarna ochrana beténovych konstrukcii“, 07/2007

) Technické podmienky TP027 ,,Navrhovanie zosilnenia beténovych mostov”, 05/2008
. Technické podmienky TP063 ,,Odvodnenie mostov na pozemnych komunikaciach”, 11/2012
) Technické podmienky TP0O68 ,,Protikordzna ochrana ocelovych konstrukcii mostov”, 12/2016

) Technické podmienky TO075 , Evidencia cestnych mostov a lavok”, 12/2013

. Technické podmienky TP0O77 ,Systém hospodérenia s mostami®, 12/2013

. Technické podmienky TP104 , ZataZitelnost cestnych mostov a lavok” 05/2016

° Technické podmienky TP113 , Prechodové oblasti cestnych a dialnhiénych mostov”, 02/2019

. Technické podmienky TP069 ,Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na
oznacovanie pracovnych miest”, 11/2013

. Technické podmienky TP035 , Vegetacné Upravy pri pozemnych komunikaciach” 04/2010

° Technické podmienky TP067 ,Migracné objekty pre volne Zijuce Zivocichy” 03/2013

Pouzité platné normy:

e STN 73 6133: Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii.

e STN 73 3050: Zemné prace.

e STN 73 1001: Geotechnické konstrukcie. Zakladanie stavieb.

e STN 73 6200: Mostné nazvoslovie.

e STN 73 6201: Projektovanie mostnych objektov.

e STN EN 206+A1: Betdn: Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda.
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e STN EN 1990: Zasady navrhovania.

e STN EN 1990/A1: Zasady navrhovania. Zmena Al: Priloha A2: PouZitie pre mosty.

e STN EN 1990/A1/NA: Zasady navrhovania. Zmena Al: Priloha A2: PouZitie pre mosty. Narodna
priloha.

e STN EN 1991-1-1: ZataZenia konstrukcii. Cast 1-1: Vieobecné zataZenia — Objemova tiaZ, vlastnd
tiaZ a uzitkové zatazenia.

e STN EN 1991-2: ZataZenia stavebnych konstrukcii. Cast 2: Zatazenia mostov dopravou.

e STN EN 1991-2/NA: ZataZenia stavebnych konstrukcii. Cast 2: ZataZenia mostov dopravou.
Narodna priloha.

e STN EN 1992-1-1: Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 1-1: Vieobecné pravidla a pravidla
pre budovy.

e STN EN 1992-1-1/NA: Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 1-1: Vieobecné pravidld a
pravidla pre budovy. Narodna priloha.

e STN EN 1992-2: Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 2: Beténové mosty — Navrhovanie
a konstruovanie.

e STN EN 1992-2/NA: Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 2: Beténové mosty — Navrhovanie
a konstruovanie. Narodna priloha.

e STN EN 1997-1: Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast 1: Vieobecné pravidla.

e STN EN 1997-1/NA: Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast 1: Vieobecné pravidla. Narodna
priloha.

e STN EN 1997-2: Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast 2: Prieskum a skdganie
horninového prostredia.

e STN EN 1997-2/NA: Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast 2: Prieskum a skdganie
horninového prostredia. Narodna priloha.

2.3 Vysledky prieskumov

2.3.1 Geologické a geotechnické podmienky
Podrobny inZiniersko-geologicky prieskum bol realizovany spolo¢nostou CADECO, a.s.,
Bratislava v roku 2020. Podrobné vysledky prieskumov a spravy su stucastou prilohy ¢.3.
Uryvok zo zavereénej spravy — IGHP podmienky boli overené jadrovym vrtom VKM-12

a dynamicko penetracnou sondou.
Zamyslana Uroven zakladovej Skary je umiestnend vovyske 649,38 m.n.m. odpoveda
horizontu Strkov ilovitych G5/GC. Hladina vody nebola zistena.

2.3.2 Stavebno-technicky prieskum
Podrobny stavebno-technicky prieskum nebol pre uvedeny objekt spracovany s ohladom na

jeho evidentne zly stavebno-technicky stav.

Na zaklade vizualne prehliadky projektanta bolo zaznamenané nasledujuce:

- Rozpad betdnu nosnej konstrukcie, najma pri Celach na NK, znacneé korozivne ubytky
vystuze

- Poskodené kamenné opory vplyvom prudiacej vody, chybaju casti kamenného muriva.
Skarovanie muriva ploSne vypadané, nie je vyliceny ani vznik pripadnych trhlin vo
vdazbe kamenného muriva

- Rimsy opakovane nadbeténované, betén poskodeny do hibky, rozpadnuty trhlinami

- Rozpadnuté spevnenie dna
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3 Technické rieSenia

3.1 Sucasny stav

Uhol kriZovania koryta s mostnym objektom je cca 65°. Dizka premostenia (v ose komunikacie
je cca 2,35 m. Kolma svetla Sirka otvoru je cca 2,135 m, Sikmd 2,35m. Svetla vyska otvoru na vtoku je
cca 2,08 m, na vytoku cc 2,43m.

Sirka vozovky medzi rimsami je premenna v smere od Senohradu cca 5,71 m na zadiatku mosta 5,95
m na konci mosta. Na rimsach je osadené nenormové zvodidlo tvorené dvojicou zvodnic osadenych
na stipikoch pévodného zabradlia. Dizka rims vlavo je cca 8,8 m, dizka rimsy vpravo je cca 8,0 m.
Hrubka kridiel je neznama, da sa iba predpokladat, vychadzajuc zo Sirky rims, Ze dosahuje cca 0,60-
0,80 m.

Nosna konstrukcia je doskova Zelezobeténova, hribka dosky je odhadnuta projektantom na cca 0,35
m, vystuZzend dobovou vystuZou. Opory su kamenné gravitacné, hrubky odhadnutej na 1,0 m.
Odvodnenie vozovky je pozdiznym a prie¢nym spadom, bez odvodriovacov.

Vozovka na moste je viacnasobna, zrejme navySovana v priebehu Zivotu mostu. Voda preteka popri
Senohradskej opore ¢.1. Dlazdenie zrejme degradované. Kamenné murivo poskodené.

Stav existujiceho mostu je podrobne popisany vo vykrese existujuceho stavu, vid priloha €. 4.

Popis stavebno-technického stavu je uvedeny v odstavci 2.3.2Chyba! NenaSiel sa Ziaden zdroj
odkazov..

Sohladom na zisteny stavebno-technicky stav konstrukcie nebola dalej stanovena zatazitelnost
nosnej konstrukcie mosta.

3.2 Navrhované riesenie

Vzhladom na stav mosta avysledky stavebno-technického prieskumu je navrhnuta
rekonstrukcia konstrukcie mosta az do Urovne zakladovej skary.

Novy navrh mosta vyplyva z poZiadaviek na priestorové usporiadanie komunikacie na moste
s reSpektovanim priebehu koryta vodného toku Ndklo. Komunikdcia na moste je vedena v smere
stani¢enia od Senohradu lavotocivym oblukom pred mostom v polomere R=90m, na moste smerovo
v priamej do pravotocivého obliuku za mostom R=50 m. Prie¢ny sklon je premenny, obojstranny
s ohladom na preklapanie v protismernych obltkoch. Pozdi?ny spad je stupajuci 0,94%. Za mostom
vpravo je odbocka na miestnu usadlost, ktora nie je ovplyvnena pracami na moste.

Konstrukcia mosta je navrhnutd ako rdmova s ploSnym zaloZenim. Svetla kolma Sirka otvoru je
2,2m, potvrdend vyhovujicim hydrotechnickym vypo&tom. Sikmost krizenia je navrhnuta 66°. Koryto
je upravené odlazdené do tvaru s bermami. Kridla s monoliticky spojené s nosnou konstrukciou,
CiastoCne vykonzolované. Rimsy reSpektuju priebeh navrhnutej komunikdacie C 7,5 vratane rozsireni.
Vody na moste st odvedené pred aza mostom pozdiznym a prieénym spadom komunikacie,
pripadne zachytené systémom odvodneni a obrubnikov smerom do vodného toku. Na moste je voda
zachytena pomocou odvodriovacov.

Na moste sU navrhnuté zdbradlové zvodidld triedy zadrZania H2. Na konstrukcii nie su
navrhnuté chodniky. Svah nalavo pred mostom je drzany gabiénovym murikom popri vodnom toku.
Na pristup pod most st navrhnuté revizne zabradlia so zabradlim.
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3.2.1 Zakladné udaje

3.2.1.1 Charakteristika mostného objektu podl'a STN 73 6200

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)
i)
)
k)
1)
m)
n)
o)

most pozemnej komunikacie, cestny

ponad vodny tok

s jednym otvorom
jednopodlazny

s hornou mostovkou
nepohyblivy most
trvaly most

smerovo v prechodnici, pozdizne klesajuci

Sikmy

s normovou zatazitelnostou
masivny, beténovy

ramovy

otvorene usporiadany

p) s neobmedzenou volnou vySkou na moste

3.2.1.2 Zdkladné technické parametre objektu
Hlavné udaje o navrhovanom objekte:

Smerové pomery:

Sklonové pomery:

Prekazka:

Sikmost mosta:

Uhol kriZovania s prekazkou:
Pocet mostnych poli:

Svetlost mostného otvoru (kolma):
Svetlost mostného otvoru (Sikma):
Rozpatie mostného pola (Sikmé):
Rozpatie mostného pola (kolmé):
Volna Sirka na moste:

Sirka vozovky medzi obrubnikmi:
Sirka chodnika:

Sirka mosta:

Volnd vyska pod mostom:

Nosna konstrukcia:

Spodna stavba:

ZaloZenie:

Priestorové usporiadanie na moste:
v prechodnici

Navrhové zatazenie:

model LM1, LM2, FLM3

komunikacia v priamej a prechodnici
v stlipa 0,9%

vodny tok Naklo

Sikmy 66°

50,3°

1

2,2m

2,415 m

2,8m

2,55m

premennd odvodend od 7,5 m
premennd odvodend od 7,5 m

bez chodnika

premenna (priblizne v strede 9,103 m)
v ose komunikdacie/osa mosta 2,655 m
jednopdlovy rdm

stenové opory ako stcast ramu
plosné

cesta Il. triedy, C7,5 na moste Sirky 7,5m + rozSirenie

cestné zatazenie podla STN EN 1991-2: zataZzovaci

Zakladné charakteristiky stavebnych materialov
- betonarska vystuz STN EN 1992-1-1 B 5008
= fyc= 500 MPa; ys = 1,15; Es = 200 GPa;

Ocel’
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Betodn:

PODKLADNE BETONY | C16/20 X0

NOSNA KONSTRUKCIA | C 35/45 —XC4, XD3, XF4, - Cl 0.2 - Dmax 22mm

A KRIDLA - Kamenivo podla STN EN 12620+A1 s dostatocnou
mrazuvzdornostou

- Prevzdusnény betén — minimalny obsah vzduchu 4%
- Minimalny obsah cementu 340kg/m3

RIMSY C 35/45 — XC4, XD3, XF4, - Cl 0.2 - Dmax 22mm

- Kamenivo podla STN EN 12620+A1 s dostatocnou
mrazuvzdornostou

- Prevzdusnény betén — minimalny obsah vzduchu 4%
- Minimalny obsah cementu 340kg/m3

V dalsom texte budeme pouzivat zjednodusené oznadéenia pouzitych beténov (napr. C30/37).

3.2.2 Pripravné prace
e Pred zahdjenim vsetkych prac je nutné overit vyskyt vsetkych inzinierskych sieti v zaujmovom
priestore. InZinierske siete, ktoré si v moznej kolizii s mostnym objektom, musia byt prelozené.
Zaistenie pristupu k nosnej konstrukcii je na zhotovitelovi.

3.2.3 Zakladanie
Zaklad povodnych opér sa predpokladd ako plodny. Sucasna hibka zaloZenia opdr nebolo
overovana, ale predpoklada sa v Urovni Unosnejsej vrstvy Strkov ilovitych G5/GC. S ohladom na zly
stavebno-technicky stav mosta bude existujluca konstrukcia vyburana v dvoch etapach.

Zalozenie novej konstrukcie mosta je navrhnuté na udrovni 649,38 m.n.m, tzn Uroven horného
povrchu podkladného betdnu. Sohladom na Unosné podlozie nie je nutné realizovat hlbinné
zalozenie. Zakladova doska je navrhnutd Sirky odpovedajucej Sirke ramu, tzn. 3,4 m, hribka je 0,4 m.
Beton zakladov je C35/45 svystuzou B500B. Zaklady su spolo¢né pre kridla. Pracovnd Skara je
navrhnutd jednotnej vysky 565,9 m.n.m. Horny povrch kridlovych Casti je spadovany od 400m konci
do 550 m na pripojeni na 1. pracovnu Skaru.

3.2.4 Spodna stavba
Existujuce opory su gravitacné, masivne hribky 1,5m. Kridla si rovnobezné, kamenné
gravitac¢né. Hrubka je odhadovana na cca 0,6-0,8m. Konstrukcia spodnej stavby bude vyburana aZ na
uréenu roven, tzn. minimalne na Uroven zaloZenia nového mosta.

Novu cast spodnej stavby uvazujeme ako steny opdr (opora ¢.1 — Senohradska, opora ¢.2 —
PlieSovska) a ako kridla. Steny op6r su konstantnej hribky 350 mm. Steny op6r su uvazované medzi
1. a 2. pracovnou $kdrou. Kridla su hrabky 550 mm, Ciastocne vykonzolované. Druhd pracovna $kdra
deli kridla v ich hornej ¢asti. Betdn stien opér a kridiel je jednotne C35/45 s vystuzou B500B.

Zvisld vystuz stien akridiel musi byt vramci viazania vysadanad na krytie k hornému
a dolnému povrchu mostovkovej dosky. S ohladom na premenny priebeh horného povrchu je nutné
koordinovat polohy a vysky s prizvanym geodétom.

Z hladiska geometrickych tolerancii je rozhodujuce dodrzanie rovinnosti prvku a vonkajsich
rozmerov, ktoré nesmu byt mensie neZ je uvedené, aby bolo bezpecne dodriané krytie vystuze
beténom. Pre vietky betondrske prace platia prislusné normy. Tieto predpisy stanovuju poziadavky
na zlozky beténu, jeho vyrobu, preukazné skusky, dopravu, ukladanie, zhutfiovanie a osSetrovanie.
Minimalny pocet dni odetrovania betdnu navrhujeme prediZit o 3 dni. O3etrovaniu povrchu beténu je
treba venovat velki pozornost, aby sa zabranilo vzniku trhlin od vyvinu hydrataéného tepla
a zmrstovaniu betédnu. Povrchy beténov musia mat uzavrety hutny povrch. Polohu vystuZe

6
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zabezpeduju distanéné kruzky potrebného rozmeru v celku cca 20ks/m? pri hlavnej nosnej vystuZi, pri
ostatnych vystuZiach cca 8ks/m?. Pre prevadzanie vystuZe plati norma STN EN 13670. Pri prevedeni je
treba dbat hlavne na dodrianie krytia a prestykovanie pozdiinej vystuze. Pri stykovani vystuze
zvaranim nesmie byt profil vystuze oslabeny (napr. zépaly, vruby,...). Zvaranie vystuze musi byt
prevedené podla STN EN 17660 oprdvnenou osobou (s platnymi zvaraéskymi skdskami na zvaranie
vystuze). Zo statického hladiska odporicame fixaciu vystuze viazanim. V pripade zvarania vystuize
musia byt zvary prevzaté zvaraéskym technolégom.

Pre vsetky betonarske prace plati norma STN EN 206+Al. Tieto predpisy stanovuju
poziadavky na zlozky betdnu, jeho vyrobu, preukazné skusky, dopravu, ukladanie, zhutfiovanie a
oSetrovanie. OSetrovanie povrchu betdnu je treba venovat velkd pozornost, aby sa zabranilo vzniku
trhlin od vyvinu hydrataéného tepla a zmrstovania betdnu. Konstrukcia musi mat uzavrety hutny
povrch. Pred betonazou musia byt skary vytmelené alebo oSetrené vlozenym tesniacim plastovym
profilom.

3.2.5 Nosna konstrukcia

Nosna konstrukcia je tvorenda hornou mostovkovou doskou. S ohladom na zloZity tvar
konstrukcie z dovodu premenného sklonu a premennej Sirky komunikdcie je navrhnuté nasledujice
rieSenie.

Dolny povrch mostovky je navrhnuty ako konstantny v pozdiznom sklone. Vy3ka je dand
polohou dolného povrchu na lici opory €.1 v hodnote 653,01 m.n.m, na opore ¢.2 je v hodnote
653.05. Vyska je konstantnd po celej Sirke priebehu na lici opory. Tymto rieSenim je eliminuje
nadmerny rozdiel v hribke mostovky, ktora je dnes navrhnutd priblizne v nominalne hribke 350 mm.
Toto umozni realizovat debnenie dolného povrchu v jednej sklonenej rovine. Vystuz dolného povrchu
je teda analogicky taktiez v jednej rovine.

Priebeh horného povrchu je popisany charakteristickymi prie¢nymi rezmi po vzdialenostiach
1,0 m a zaroven vytyCovacimi bodmi horného povrchu mostovky. Na oboch strandch je navrhnuté
uzlabie. Spad do uzlabia od vonkajsej strany konstrukcie je konstantny 4%. Sklon na kridlach
respektuje tieto 4%. Zarodky vystuze ramovych rohov tréiacich zo stien opdr je nutné nastavit podla
skutocnej vysky v odpovedajicom reze na krytie. Odporucame koordinaciu s geodetom. Nadvéazujlca
vystu? bude nasledne ukladanad v pozdiznom smere, &m sa vytvorim premenny sklon horného
povrchu mostovky. Dolnd i hornd rozdelovacia vystuz je kladena rovnobeine slicom stien opoér.
V mostovke sU umiestnené dva odvodriovace, ktoré s ohladom na zloZité preklapanie vozovky
obmedzia nadmerné zadrZiavanie vody pri rimsach. Preru$ena vystu? bude doplnena pozdiz hrnca
odvodnovaca podla schémy vo vykrese.

Rozhodujtce je z hladiska presnosti dodrZanie vnutornych rozmerov, ktoré nesmu byt mensie
neZ je uvedené, aby bolo bezpecne dodrzané krytie vystuZze beténom. Horny povrch mostovky musi
vyhovovat poZiadavkam pre prevedenie izolacie uvedenym v STN 73 6242. Jednad sa hlavne o
dodrzanie rovinatosti povrchu (max. odchylka 8 mm pod 2 m latou) a pevnosti povrchovych vrstiev v
tahu (min 1,5 MPa). Pre vsetky betonarske prace platia prislusné normy. Tieto predpisy stanovuju
poZiadavky na zlozky betdnu, jeho vyrobu, preukazné skusky, dopravu, ukladanie, zhutfiovanie a
oSetrovanie. Minimalny pocet dni o3etrovania beténu navrhujeme prediZit o 3 dni. O3etrovaniu
povrchu betdnu je treba venovat velkd pozornost, aby sa zabréanilo vzniku trhlin od wvyvinu
hydrataéného tepla azmrstovaniu betdnu. Povrchy betéonov musia mat uzavrety hutny povrch.
Polohu vystuZe zabezpeéuju didtanéné kruzky potrebného rozmeru v celku cca 20ks/m? pri hlavnej
nosnej vystuZi, pri ostatnych vystuZiach cca 8ks/m2. Pre prevddzanie vystuze plati norma
STN EN 13670. Pri prevedeni je treba dbat hlavne na dodrzanie krytia a prestykovanie pozdiZnej
vystuze. Pri stykovani vystuze zvaranim nesmie byt profil vystuze oslabeny (napr. zapaly, vruby,...).
Zvaranie vystuze musi byt prevedené podla STN EN 17660 opravnenou osobou (s platnymi
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zvaracCskymi skudskami na zvdranie vystuZe). Zo statického hladiska odporicame fixaciu vystuze
viazanim. V pripade zvarania vystuZe musia byt zvary prevzaté zvaraéskym technolégom.

Pre vsetky betonarske prace plati norma STN EN 206+Al. Tieto predpisy stanovuju
poziadavky na zlozky beténu, jeho vyrobu, preukazné skusky, dopravu, ukladanie, zhutfiovanie a
oSetrovanie. Osetrovanie povrchu betdénu je treba venovat velkd pozornost, aby sa zabranilo vzniku
trhlin od vyvinu hydrataéného tepla a zmrstovania beténu. Konstrukcia musi mat uzavrety hutny
povrch. Pred betonazou musia byt $kary vytmelené alebo oSetrené vloZzenym tesniacim plastovym
profilom.

3.2.6 Loziska

Nosna konstrukcia je navrhnuta ako bez Udrzbova — rdmova. LozZiska nie su navrhnuté

3.2.7 Mostné zavery

Na moste nie su s ohladom na jeho malé rozpatie navrhnuté dilatacné zavery. S pohladu
oddelenia vozovky na moste a pred/za mostom budd v zmysle poZiadaviek CSN 736244 ¢l. 7.3.9
zriadené na rozhrani NK/prechodova oblast priecne rezané skary do polovice hribky vozovky
s vytvorenim komoérky (8/25 mm) a so zaliatim modifikovanou asfaltovou zalievkou.

3.2.8 Vozovka

Na nosnej konstrukcii je poloZzena asfaltovd vozovka v Standardnej zostave podla STN 73 6242
a Vzorovymi listami V0L4-Mosty s izoldciou z natavovanych asfaltovych izolaénych pasov a
konstrukciou vozovky v celkovej hrubke 95 mm. Vozovka je poloZena v prie€cnom strechovitom sklone
2,5 %. ZloZenie vozovky ja nasledovné:
A) medzi rimsami

Obrusna vrstva: asfaltovy betén AC11 O PMB 40mm
Spojovaci postrek: modifikovana asfaltovd emulzia PS; CBP 0,5kg/m?
Ochrana izol4cie: liaty asfalt MA 16 PMB 50mm
Spojovaci postrek: modifikovana asfaltovd emulzia PS; CBP 0,5kg/m?
Izola¢na vrstva: natavovana asfaltova izola¢nd vrstva NAIP 5mm
Spec. Uprava povrchu: pecatiaca vrstva 0,5kg/m?
B) pod rimsami

Ochrana izolacie: natavovana asfaltova izola¢nd vrstva NAIP 5mm
Izola¢na vrstva: natavovana asfaltova izola¢nd vrstva NAIP 5mm
Spec. Uprava povrchu: pelatiaca vrstva 0,5kg/m?

Zhotovenie vozovky a styku vozovky s beténovou rimsou musi byt prevedené podla zasad
uvedenych v TP SSC 02/2002 a VL4-mosty.

3.2.9 Hydroizolacia nosnej konstrukcie a spodnej stavby

Na izolaciu mostovkovej dosky sa mozu pouzit len kompletné izolacné systémy odskusané
a schvalené poverenym akreditaénym pracoviskom. Popis a kvalitu rozhodujucich materidlov
stanovuje napriklad STN 73 6242 a TKP 22 Slovenskej spravy ciest (SSC). Na zaistenie kvality sa
pozaduje, aby sa vSetky izolaéné prdce realizovali vyhradne Specializovanym zhotovitelom s
potrebnou odbornou spésobilostou. Technologicky postup spracovany zhotovitelom izolaénych préac
musi obsahovat detailny postup prac pri zhotovovani jednotlivych vrstiev, podmienky, za ktorych sa
mozu izolaéné prace vykonavat, kvalitativne parametre vsetkych pouZivanych materialov, sposob
ochrany izoldcie pocas realizacie i po jej dokonceni a spésob kontroly kvality.

Izolacia nosnej konstrukcie projektovaného mosta je navrhnuta z modifikovanych asfaltovych
pasov zhotovena ako jednovrstvova celoploSnym natavovanim. Pred natavenim asfaltovych pasov sa
povrch betédnu napusti penetracno-adhéznym naterom v mnoistve 0,5 kg/m2. Zakladna hrubka
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izolacie je 5 mm. Cely izolany systém sa nanasa na upraveny povrch beténu, ktory musi byt suchy,
Cisty, bez zvyskov akychkolvek usadenin, zbaveny chemickych nedistot a olejov tak, aby nebola
znizend v ziadnom mieste prilnavost betdnu. Povrch musi byt rovny, bez trhlin a hlbsich ryh. Vsetky
ocelové vyénelky z povrchu betdénu je nutné odstranit. Pevnost beténu v tahu povrchovych vrstiev sa
pozaduje najmenej 1,5 MPa. Nerovnosti povrchu beténového podkladu v lubovolnom smere nesmu
prekrodit 5 mm. Izol4ciou sa opatria aj ¢elné plochy mostovky.

Vsetky ostatné plochy betdnovych konstrukcii spodnej stavby, ktoré budu trvale v styku so
zeminou, sa natru izoldciou proti zemnej vlhkosti v skladbe napr. 1 x penetracny nater na baze asfaltu
+ 2 x asfaltovy nater.

3.2.10 Odvodnenie nosnej konstrukcie a spodnej stavby

Odvodnenie vozovky je zabezpecené pozdliznym a prieénym premennym spadom
komunikacie smerom ku krajnici, resp. rimsovym obrubnikom av pozdlznom smere klesajicim
spadom. Voda pritekajica po vozovke bude prednostne odtekat cez nespevnenu krajnicu na svahy.

Pred a za mostom je voda zachytavand systémom obrubnikov, odldzdenia, prefabrikovanych
Zlaboviek, ktoré vodu z vozovky zachytavaju a odvadzaju bezpecne mimo priestor mosta do koryta
Nakla.

Na moste su navrhnuté mostné odvodnovace umiestneny priblizne v strede rozpéatia konstrukcie.
Tento bude zachytavat vodu z Uzlabi, zadrzand voda bude vyvedena nad koryto vodného toku.

Voda presakujuica cez vozovkové suvrstvie na povrch izolacie nosnej konstrukcie je prie¢nym spadom
vedend ku kandliku zdrendineho plastbetédnu v uUilabi aje vedend smerom ku mostnému
odvodriovacu Pripadnd nezachytena voda z izoldcie tiez odtekd do rubového odvodnenia. Voda na
rube je zachytend a vedend pomocou rubového drenazneho kompozitu laminovaného féliou.

Voda presakujuica cez vozovkové suvrstvie na povrch izolacie nosnej konstrukcie je prie¢nym spadom
vedend ku kandliku z drendzneho plastbeténu v UZlabi aje vedena smerom ku dvojici mostnych
odvodriovacov, ktoré su vyvedené cez dosku pod most. Pripadnd nezachytena voda z izoldcie tiez
odtekd do rubového odvodnenia. Voda na rube je zachytend avedend pomocou rubového
drenazneho kompozitu laminovaného féliou.

Voda presakujlca cez vozovkové suvrstvie pred a za mostom v rozsahu prechodovej oblasti presakuje
cez samostatny prechodovy klin z medzerovitého betdnu, cez vrstvu ochranného obsypu/zasypu zo
Strkodrvy aZ na rubovu spadovu tesniacu vrstvu tvorenu ilovou membranou a ilovym tesnenim. Tento
svojim pozdiznym spadom vedie vodu smerom k rubu konstrukcie, kde je zachytend pomocou
drendznej rurky DN 150 (napr. reuplen PE ,referencny vyrobok, mozné ponuknut ekvivalent”).
a priecnym spadom je vyvedena pred lic kridiel. Vyvedenie rdrok bude cez nosnu konstrukciu spodnej
stavby v nerezovej chranicke s rubovym limcom pre napojenie izolacie. (vid” priloha 5.4) . Drendzna
rurka bude obsypana drenaznym Strkopieskom.

3.2.11 Obsluzné schodisko

Popri kridle 1P a kridle 2P je navrhnuté obsluzné monolitické schodisko. Schodisko je tvorené
stupnami 14x176x271 a 13x190x270. Na nastupnej a vystupnej Casti sa nachadza podesta, ktorej
dizka je zavisla od dizky kridla a okolitého terénu. Navrhnuta $irka schodiska je 600mm. Celkova $irka
schodiska, vratane obrubnika je vacSia o 2x100mm vplyvom obrubnikov. Schodisko je navrhnuté
z betdnu C25/30 s konstrukénou vystuzou z karisiete. Podrobne vid priloha ¢. 5.4.

3.2.12 ZAchytné a bezpecnostné zariadenia

Na obidvoch rimsach su osadené zabradlové zvodidlad. PouZije sa schvdlené zabradlové
zvodidlo, zaistujlce Urover zachytenia H2. Zabradlové zvodidlo je umiestnené na rimse v priestore o
Sirke cca 500mm. Stlpiky su kotvené do monolitickej €asti rimsy pomocou ocelovych schvdlenych
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kotiev podla typu pouZitého zvodidla. VSetky podrobnosti tvaru a montdze zvodidla su obsiahnuté
v technickych predpisoch vyrobcu.

Na zvodidlach budt osadené cestné smerové stipiky zvodidlové podla TP105.

Ochrana zabradlového zvodidla proti kordzii sa stanovuje na 80 um priemernej hrubky
zinkového povlaku (Ziarové zinkovanie ponorom v kupeli podla STN EN ISO 1461). Protikordzna
ochrana spojovacieho materidlu sa stanovuje na 45 um priemernej hrubky zinkového povlaku.

Pred mostom a za mostom bude zriadené zvodidlo v min. potrebnej miere a bude nadvazovat
na zvodidlo Upravy cesty 11/526.

Rimsy obsluzného schodiska budld opatrené zabradlim zhotovenym z uzatvorenych
kompozitnych profilov. Stipiky zébradlia profilu 51x51x6mm sa ukotvia pomocou kotevnej platne
a chemickych kotiev do rimsy. V asti kotvenia stipikov bude v stipikoch vlozena zosilfiujica vystuha
z nerezovej ocele. Horné madlo zabradlia je navrhnuté z uzatvorenych kompozitnych profilov
51x51x6mm so zaoblenou hornou hranou vo vyske 950mm nad povrchom rimsy. Spodné madlo je
navrhnuté z uzatvorenych kompozitnych profilov $32x3mm vo vySke 400mm nad povrchom rimsy.
V mieste pripoja horného madla k stipiku je vloZena vystuha z nerezovej ocele. Vystuhy a madla su
vzajomne prepojené pomocou nerezovych nitov. Podrobnu dielenski dokumentdciu zabradlia
zabezpeCuje doddavatel. Zabradlie je osadené na samostatné betonové zaklady umiestnené popri
schodisku.

3.2.13 Rimsy

Rimsy sa zhotovia ako monolitické celkovej Sirky 0,8m na moste z betédnu C35/45. Kotvenie
rims bude pomocou ocelovych zinkovanych kotiev a ocelovych kotevnych prvkov do nosnej
konstrukcie mosta. Rimsa je navrhnuta s priecnym spadom do vozovky 4%. Rozmiestnenie kotiev
a vystuze musi reSpektovat skutoéne dodavany systém zvodidiel. Predpoklada sa pouZitie dvojice
kotevnych prvkov na jedno kotvenie zvodidla, resp. podla vykresu tvaru v pripade rimsy na kridle 1P.

Pracovna skara rims v zmysle VL4 opatrenad trvale pruznou zdlievkou a Skara medzi rimsou a
vozovkou trvale pruznou zdlievkou s predtesnenim.

3.2.14 Povrchova aprava

Vonkajsie plochy nosnej konstrukcie budud natreté ochrannym a zjednocujucim naterom
(napr. SIKAGARD 6808, ,referenény vyrobok, mozné ponuknut ekvivalent”).

Plochy spodnej stavby, ktoré budu priamo vystavené poveternostnym vplyvom budu
opatrené ochrannym a zjednocujucim naterom (napr. SIKAGARD 680S, ,referenény vyrobok, mozné
ponuknut ekvivalent”). Ostatné Casti konstrukcie, ktoré si pod uUroviiou terénu a nie su chranené
izolanou vrstvou, sa opatria v jednej vrstve penetraénym ndaterom na bdze asfaltu a v dvoch vrstvach
asfaltovym naterom za studena.

Povrch rimsy sa ochrani naterom (sekundarna ochrana) — 2 x ( napr. SIKAGARD 704S,
,referenény vyrobok, mozné ponuknut ekvivalent).

Ochranny naterovy systém zvodidiel je nutnou siéastou schvaleného certifikovaného
vyrobku a musi vyhovovat prislusnym predpisom.

3.2.15 Protikorézna ochrana a ochrana pred tc¢inkami bladivych prudov

Opatrenia proti Uucinkom bludnych priddov pozostavaju z primdrnej ochrany, sekundarnej
ochrany a konstrukénych opatreni. Primdrne ochranné opatrenia su rieSené v projektovej
dokumentdcii. Ide o splnenie poZadovanej krycej vrstvy vystuze beténom, pozadovana kvalita beténu
vzhladom k triede prostredia, pouZitie beténovych podloZiek pod armatiru, vodonepriepustnost a
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trhliny. TieZ je sucastou spravne odvodnenie mostného objektu, ukotvenie ocelovych ¢asti do beténu
pomocou plastmalty (stipiky zabradlia) vzduchové medzera medzi madlami zabradlia nad dilataénymi
Skarami a pod.

Pre zabezpecenie pozadovanej kvality beténu je potrebné respektovat tieto zasady: pouzitie
vyhradne portlandského cementu, maximalne obmedzit moznost vzniku trhlin v betone nizsim
vodnym sucinitelom (max w/c = 0,55 pre triedu prostredia 2b) a vhodnym podielom frakcii kameniva
v betdénovej zmesi, u Zelezobetdénovych konstrukcii nesmie obsah chloridovych iontov v betdéne
prekrodit 0,4 % Cl- z hmotnosti cementu, zdmesova voda nesmie obsahovat viacej chloridov ako 500
mg Cl-/1liter pre zhotovenie Zelezobetdnu, je nepripustné pouzitie vodivych distanénych vloziek pre
vystuz, prisady pre [ahsie dosiahnutie spracovatelnosti nesmu obsahovat viacej nez 0,1 % chloridov,
primesi nemozZu nepriaznivo ovplyvnit trvanlivost beténu a nemézu byt pric¢inou kordzie beténu —
pouzitie primesi musi byt schvalené technickym dozorom investora.

Stanovuje sa minimalne krytie vystuze beténom 40 mm s vodonepriepustnostou 30 mm.
Postupuje sa podla RU Zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pridov na
mostné objekty pozemnych komunikacii, 2009.

Sekunddrne opatrenia spocivaju v pouziti systému vodotesnej izoldcie. Pre dany mostny
objekt je pouZitd jednovrstvova pasova izoldcia pre nosnu konstrukciu. Vo funkcii sekundarnej
ochrany spodnej stavby (konstrukcii ktoré budu trvale v styku so zeminou) je penetracny nater a 2x
asfaltovy nater. Z hladiska konstrukénych opatreni sa vodivé prepojeni vystuze nenavrhuje. Mostné
loZiska budu uloZena v polymérnej malte. Mostné zdvery su rieSené do prostredi s vplyvom bludnych
prudov.

Zvodidla a zabradlia budu v mieste dilatdcii opatrené izolacnymi pasmi.

3.2.16 Tabulky

Na moste bude umiestnena tabulky s identifikaénym ¢islom mosta, ktory urci spravca mosta.
Tabulka s IDM sa zhotovi a osadi podla TPO75 (TP 12/2013) ,,evidencia cestnych mostov a lavok”.

Na nosnej konStrukcii mosta bude umiestnena informacna tabulka, kde sa vyznadi rok
ukoncenia vystavby objektu. Na zhotovenie letopoctu sa pouzije tabula z leStenej mosadze hr. 5mm
a bude prichytend nastrelovacimi klincami (prip. sa m6zu pouzit plastové vlozky do debnenia) na
pravej strane na oporu ¢€.1. Informacna tabula bude obsahovat nasledovné tdaje:

ROK VYSTAVBY: XXXX

PROJEKTANT: REMING CONSULT a.s.
ZHOTOVITEL: XXXX

OBJEDNAVATEL: Banskobystricky samospravny kraj

3.2.17 Zaistovacie znacky

Osadia sa po jednej zaistovacej znacke v osi mosta na kazdej opore. Stucasne sa vidy po dve
znacky osadia aj na nosnu konstrukciu do rims nad uloZenim, uprostred rozpatia. Zaistovacie znacky
sa prevedu podla VL4-mosty.

3.2.18 Prechodova oblast

Dizky prechodovych oblasti opér st definované v prilohe ¢. 5 — Prehladny vykres. Zhotovitel
musi na zhotovovanie prechodovej oblasti vypracovat technologicky postup. Tu pripominame iba
hlavne zasady:

e Prevedenie zasypov je mozZne len v klimaticky vhodnom obdobi, tzn. nie pri teplotach nizsich
nez -5°C, pri mrznicom dazdi a snezeni, prudkych lejakoch, zo zmrznutej zeminy a pod.

e Ukladanie zeminy a jej hutnenie je treba previest tak, aby nedoslo k poskodeniu ako
betdnovych konstrukcii, tak ich ochrannych naterov a drendaze.

e Stav zasypu je treba udrziavat taky, aby bolo stale zaistene odvodnenie priestoru za oporami.
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Navrhnutd prechodova oblast je vzmysle TP 113/2019, podla obr. A.3, tzn. s pouzitim
samostatného prechodového klinu. Toto riesSenie je s ohfadom na malud vysku odkopov mozné.

Prechodova oblast za oporami je tvorena v smere od vozovky nadol nasledovne:

- Vozovka--

- Samostatny prechodovy klin — medzerovity betén STN 736124-2 — MCB D Cl1,0-Dmax 22
nabehovany v smere od konstrukénych vrstiev vozovky pred mostom od hribky 200 mm do
hrabky 200+500 mm

- Na rube dloZnych prahov ochranny obsyp zo SD fr. 0-32, $irky 650 mm, dalej SD fr. 0-63,
hutneny na 1d=0,85

- geosyntetickd ilova membrdana

- tesniaca vrstva z ilu min. hr 0,2 m

- rubovy zdsyp — zemina vhodna az podmienecne vhodna podla STN 736133, PS 95%, resp.
1d=0,8

Zasyp v prechodovej oblasti sa prevedie po vrstvach hr. max 0,3 m (potvrdi to zhutriovacia
skdska). Kontrola miery zhutnenia sa prevedie podla STN 73 6133 (zrnitost, index plasticity a
zhutnitelnosti 100% Proctor Standard). Pre hutnenie v blizkosti opory je mozne pouzivat len malé
mechanizmy.

Pre obsyp konstrukcie mimo aktivnu zénu sa predpoklada pouzitie zeminy z vykopov za
podmienky ich vhodnosti resp. podmienej vhodnosti pre pouzitie do ndsypov podla STN 73 6133
alebo GW, GP,G-F, SW, SP, S-F, Id = 0,85. Realizacia sa prevedie po vrstvach hr. max 0,3 m.

3.2.19 Uprava cestnej komunikacie

Uprava cestnej komunikacie bude priamo nadvazovat na rekonstrukciu mostného objektu
a je rieSena v prilohe SO 527-036.02 tohto projektu.

3.2.20 Uprava pod mostom

Koryto Nakla bude v prie¢nom reze pretvarované do tvaru koryta s bermami. Sirka dna koryta je
0,4 m, sklon svahov bermy 1:1,5. Hlbka koryta je 0,3m. Bermy pod mostom budu Sirky 0,4 m. celé
koryto bude odlazdené. OdlaZzdenie svahov bude ukonéené prahom.

Sucasna priekopa za mostom vlavo bude vplyvom rozsirenia mosta odsunutd smerom od mosta.
Pred mostom vlavo bude vplyvom rozsirenia do koryta potok zriadeny gabidonovy murik 1x1mx7,6m,
ulozeny do oblika vplyvom tvaru koryta Nakla te¢lceho pozdi? svahu komunikécie. Trvalé Gpravy
koryt su podrobne rieSené vo vykresovych prilohach.

Z pohladu prac z priebehu vystavby je podstatné vedenie Litavy v do¢asnom zatrubneni.

V zadanom rozsahu bude realizované spevnenie ploch lomovym kameriom hr. 150mm do
vrstvy podkladového beténu hr. 100mm bolo navrhnuté na €asti svahov pod mostom. Skary medzi
kamerimi navrhujeme vyplnit cementovou maltou triedy odolnej proti rozmrazovacim prostriedkom.
Zaklad pre spevnenie bude tvorit patka z prostého betdnu.

Svahové nasypy bez opevnenia budi ohumusované v hr.100 mm a osiate tradvnym semenom.

3.2.21 Uprava terénu okolo mosta

Sucasnd Uprava terénu nevyhovuje poziadavkam kladenym na navrhované objekty. Z toho
doévodu je potrebné pristupit k uritym opatreniam.
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Po dokonceni stavebny prac bude Usek napravo a nalavo od mosta v Useku cca 3 m vycisteny
od naletovych drevin a krovin. V mieste ukoncenia Upravy bude vytvoreny plynuly prechod starého
telesa do upraveného.

3.2.22 Inzinierske siete

Existujuce podzemné vedenia a inZinierske siete nie su zndme. VSetky pripadné inZinierske
siete musia byt pred zacatim vystavby vytyéené a pripadne prelozené.

3.2.23 Rozne

3.2.23.1 Zatazovacia skiiska

ZataZovacia skuska sa nemusi pre dané rozpétie realizovat.

3.2.23.2 Kontrola a meranie mosta

Kontrola a meranie mosta bude nadvazovat na meranie pocas vystavby. V ramci dlhodobého
sledovania budu merané geodeticky priehyby nosnej konstrukcie, sadanie a naklananie podpier. Za
tymto ucelom budu do rimsy za zabradlovym zvodidlom a na spodnu stavbu trvalo osadené meracské
znacky podla STN 73 6201 a podla VL4-509.01.

Kontrolné skusky pouzitych materidlov sa prevedu podla poZiadaviek TKP.

Projektant odporuca previest sledovanie trvalych deformacii mosta. K tomu je potrebné po
dokonceni spodnej stavby previest zameranie absolitnych vysok op6r na osadenych nivelacnych
znackdch a toto meranie potom zopakovat po dokonceni nosnej konstrukcie a nasledne po
dokonceni celého mostu spolu so si¢asnym meranim na nivelaénych znackach do rims.

3.3 Vytycenie objektu

Vytycenie mostného objektu sa uskuto¢ni z pevnych bodov vytyCovacej siete pomocou
charakteristickych bodov a vytyCovacich bodov mosta podla vytyéovacieho vykresu, ktory je prilohou
€. 3 apri jednotlivych ¢astiach nosnej konStrukcie tejto projektovej dokumentdcie. Suradnice su
uvedené v globalnom systéme JTSK, vysky v systéme B.p.v. Presnost vytyCovacich prac definuje STN
73 0422.

3.4 Buracie prace

Blracie prace budl pozostavat zvyburania rims, asfaltovych vrstiev anasledne celej
existujucej konstrukcie. Bude vyburand az na urenud Uroven, tzn. na uroven zaloZenia novej
konstrukcie.

3.5 Zemné prace

Pred zemnymi pracami musia byt vSetky podzemné vedenia bezpodmienecne vytycené ich
jednotlivymi spravcami (t.j. vytyéenie smerové, polohové, hibky uloZenia pod terénom). Pri krizovani
podzemnych vedeni (kdblov, potrubi) je nutné respektovat ruény vykop a pocas stavebnych prac tieto
vedenia zaistit (podopriet, zavesit). Pred zaciatkom prac zhotovitel' odstrani z plochy staveniska
pripadny nevhodny materidl, trdvny porast a krovie. Po hrubom vykope sa strojne alebo rucne
odstrania nerovnosti dna. Ak je zemina v niektorom mieste porusena (napr. vodou, mrazom), musi sa
tato vrstva odstranit a nahradit vhodnym materidlom (napr. strkopiesok).

Buracie prace v ramci tohto objektu budd spocivat v odburani nosnej konstrukcie, rims a ¢asti
existujucej spodnej stavby.

Konstrukcia vozovky a zemina po zemnu plan sa odstrani v rdmci SO 527-036.02.

Zemné prace pozostdvaju z odstranenia zeminy az po projektovanu Urover vykopu.
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Podla STN 73 3050 sa vykopavky z objektu podla spésobu rozpdjania a odoberania zatrieduju
do 3. triedy. Z hladiska sp6sobu rozpojitelnosti zeminy sa jedna o bezny vykop, z hladiska bezpecnosti
a zaistenia stavebnej jamy ide svahovy vykop. Sklony Sikmych svahov docdasnych vykopov budd 1:1.
Pri do€asnych vykopoch by mali byt dodrzané Sirky pracovného priestoru pri zhotoveni debnenia,
resp. izolacie objektu (fdliové izolacie) podla STN 73 3050 Zemné prdace, vSseobecné ustanovenia,
zmena a. Minimalna Sirka pracovného priestoru od lica paZiacej konstrukcie sa pozaduje 0,6m.

Ak sa vo vykope bude nachadzat voda (zrazkova, povrchova resp. podzemna) zhotovitel je
povinny urobit opatrenia na odvodnenie dna vykopu. Pocdas vystavby mosta sa nepredpoklada
odcéerpdavanie vody a navrhuje sa pouzitie ponornych kalovych ¢erpadiel a hasi¢skych hadic.
Vykopovy materidl sa uskladni v priestore staveniska a v pripade vhodnosti sa pouzZije pre neskorsi
zasyp. O vhodnosti pouZitia materidlu do zasypu rozhodne geoldg. Nevhodna zemina do spatnych
zasypov sa nahradi zdsypom balvanmi fr. >200kg, ktoré budu presypané strkopieskom. Spatné zasypy
a nasypy budu prevedené zo zeminy vhodnej pre zasyp a ndsyp a riadne zhutnené.

4 Poziadavky na postup stavebnych prac, adrzbu, bezpecnostné predpisy

4.1 Osobitné podmienky pre realizaciu

Zhotovitel objektu je povinny zo zdkona (stavebny zakon) pouzit pre stavbu iba vyrobky,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej udrzbe
zabezpefend ich Zivotnost, mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku a
Uspora energie. Vyrobky, pre ktoré pozaduju prislusné predpisy povinnu certifikaciu, musia mat
prislusny certifikdt v zhode so zakonom.

Postup betonaze dosky, opbr a uloznych prahov musi byt plynuly, aby rozpracovany usek
nemohol zavdadnut, aby homogenita spracovaného betonu bola ¢o najlepsia. Pre zlepsenie
spracovatelnosti betonu sa odporuca pouzit plastifikator v davke asi 0,2% hmotnosti cementu.
Nesmie sa pouZivat urychlovac tuhnutia beténu.

4.2 Hlavné zasady postupu vystavby

Postup stavebnych prac na moste je sucastou komplexného riesenia rekonstrukcie mosta a
prilahlej komunikacie. Z dovodu vykonavania prac na komunikacii Il. triedy je nevyhnutné, aby
realizator stavby vypracoval v predstihu podrobny harmonogram prac, zosuladil stavebné prace na
objektoch a minimalizoval ¢as prac tak, aby nedoslo k nepredvidanému predizeniu uzavery mosta
a prilahlej komunikacie 11/527.

4.2.1 Postup pracv 0. etape - priprava
- priprava staveniska
- zriadenie doCasného prevedenia vodného toku
- pripadné prelozky inZinierskych sieti
- vyrub
- vybudovanie dopravného znacenia pre docasné uzatvorenie komunikacie (POV
stavby)

4.2.2 Postup pracvl. etape

- zahdjenie uzavierky komunikacie
- odstranenie vozovky, a dalsich vrstiev na NK a pred a za mostom
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- priebezné odkopy rubu a odstranenie spodnej stavby po Uroven zaloZenia novej
konstrukcie

- viazanie vystuze, debnenie a betonaz, postupne zakladov, nasledne stien a kridel,
nosnej konstrukcie

- postupné budovanie izolacii, rubového zdsypu, podkladného betdnu,
odvodnenia, prechodovej oblasti a prechodovej dosky. Pre buduce zatiahnutie
kotiev paZzenia umiestnené HDP chranicky a prestupy skrz nové kridla (po
odstraneni zapravené)

- lzolacie mostovky a nasledné zriadenie vozovky

- dokoncovacie prace na rieSenej ¢asti mosta a pod mostom

- spustenie prevadzky na novej ¢asti mosta

4.2.3 Postup pracv 3. etape
Dokoncovacie prace na konstrukcii mosta bez blizsej Specifikacie. Prace v priestore vozovky su
ukoncené v ramci predchadzajucej etapy.

4.3 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Prevadzka udrzba mosta sa riadi TP 08/2012 - Prehliadky, udrzba a opravy cestnych
komunikacii. Mosty, pri ktorej sa musia dodrzat platné predpisy o BOZP.

Vypracovanie projektu optimalneho udrZiavania konstrukcii pocas ich Zivotnosti a manualu
pre udrzbu a obsluhu je povinnostou zhotovitela stavby.

4.4 Ochrana zivotného prostredia a nakladanie s odpadmi

Stavba, vratane vsetkych sdcasti, musi plne reSpektovat ustanovenia platnych predpisov
tykajucich sa zloZiek Zivotného prostredia vratane ochrany prirody a krajiny. Nakladanie so
vzniknutymi odpadmi sa bude riadit platnymi predpismi pre oblast odpadového hospodarstva.

Podrobnejsie je problematika Zivotného prostredia vratane bilancie predpokladanych
odpadov vyprodukovanych pocas stavebnych prac spracovana v cCasti N projektovej dokumentacie
Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Zhotovitel mézZe pouzit len také mechanizmy, ktoré si v dobrom technickom stave
a nevykazuju zvySend hlu¢nost z dévodov zlého technického stavu. V tejto slvislosti je potrebné
reSpektovat opatrenia na ochranu proti skodlivému pdsobeniu hluku na okolie a zamestnancov.

Zhotovitel' je povinny vykonat vsetky potrebné organizaéné a technické opatrenia, aby
zabranil znedisteniu povrchovych apodzemnych véd. Je bezpodmienetne nutné zabranit
akémukolvek udniku ropnych produktov, paliv, maziv ardznych dalSich ekologickych latok pri
preprave, skladovani a ich pouZiti.

Zvlastny doraz je potrebné venovat ochrane dotknutého vodného toku a to najma
- pocas odstrafnovania bitimenovych vrstiev pdvodného mosta,

- pocas buracich prac beténovych ¢asti,

- pocas realizdcie novej betdnovej dosky,

- pocas aplikacie izoldcii a Zivicnych vrstiev,

- pocas aplikacie dorobkov a oprav nateru konstrukcie.

4.5 Ochrana zdravia a bezpecnost pri praci

Stavebné prace musia byt vykonavané v sulade s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie
BOZP, najma ustanoveni:
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e Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko,

¢ VV\yhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

* Viyhlagka SUBP €. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zékladné poZiadavky na zaistenie bezpe&nosti
prace a technickych zariadeni, ako aj ustanoveni ostatnych platnych bezpeénostnych predpisov,
technickych noriem (STN, TNZ, EN) a Nariadeni vlady SR vydanych na zaistenie BOZP a technickych
zariadeni platnych v ¢ase realizacie predmetnej stavby pri vSetkych vykondvanych Cinnostiach.

e Stavebné prace musia byt vykonavané podla ,Planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci”
vypracovaného v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z.. Objedndvatel, ako stavebnik, poveri jedného
koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov dokumentacie podla § 3 NV SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, ktory bude
koordinovat vypracovanie planu BOZP (v zmysle NV SR ¢.396/2006 Z.z.) so Zhotovitelom este pred
zriadenim staveniska. Pred zaciatkom stavby predlozi vybrany zhotovitel stavebnych prac k
posudeniu na BBSK.

e Cielom ,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci” je zaistenie bezpecnej prace pri
zodpovedajucich  hygienickych podmienkach pre vsSetkych zamestnancov zhotovitela a
podzhotovitelov v priestore staveniska pri dosiahnuti bezpecnej realizacie projektu. Zvlastna
pozornost musi byt venovana preventivnym cinnostiam na zabranenie vyskytu uUrazov. Cielom
projektu je tiez zabranenie nehoddm a realizacia stavby bez vyskytu evidovaného pracovného urazu.

Podla prislusnej Specifikacie sa na urcené technické zariadenia vztahuju podmienky vyhlasky
MDPT ¢. 205/2010 Z.z. o uréenych technickych zariadeniach a uréenych ¢innostiach a ¢innostiach na
uréenych technickych zariadeniach, ktoré musi zhotovitel stavebnych prac dodrziavat a spiiiat.

Zhotovitel stavebnych prac musi zabezpecit zamestnancom, ktori budd obsluhovat resp. maju
vykondvat ¢innost na elektrickych zariadeniach v suvislosti so stavebnymi Upravami predmetnej
stavby prislusnu kvalifikaciu v zmysle noriem STN 34 3100:2001 a STN 34 3109:1972 resp. zodpoveda
za jej platnost.

Zhotovitel' stavebnych prac je zodpovedny a povinny za spravne a suUstavné zistovanie
nebezpecenstiev a ohrozeni, posudzovat riziko a vypracovat pisomny dokument o posudeni rizika pri
vsetkych pracovnych d¢innostiach a okamizité prijatie adekvatnych opatreni (technickych,
organizacnych, OOPP) na zaistenie BOZP.

V nadvaznosti na hodnotenie rizik dodavatel stavebnych prac zodpovedd za pridelenie
uéinnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov zamestnancov v zmysle NV SR ¢. 395/2006
Z. 2.

Pocas realizdcie stavenych prac musi zhotovitel stavebnych prac vhodnym sp6sobom
zabezpedit ochranu a vytvorit bezpecné podmienky pre pohyb verejnosti, zamestnancov, policie a
dopravcov s vyznacenim bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Gpravami.

Pri v3etkych inZinierskych sietach (v energetike, plynarstve a telekomunikacii) sa musia prace
vykondvat tak, aby boli dodrzané prislusné ochranné pasma. Pri pracach v ochrannom pasme sa
musia dodrZiavat prisludné predpisy a podmienky spravcov, resp. si vyziadat dozor pocas vystavby. v
tejto suvislosti osobitne upozoriiujeme.

Pocas realizidcie stavebnych prac musi zhotovitel stavebnych prac dodrZiavat ustanovenia
Vyhlagky MZPSR €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.
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Vyhotovenie elektromontaznych prac musi zodpovedat platnym bezpeénostnym a
prevadzkovym predpisom a pouzity material platnym normdm. Akékolvek zmeny a doplnky
projektovej dokumentacie musia byt vopred konzultované a pisomne odsuhlasené jej spracovatelom.

»Montaz, opravy, udrzbu, rekonstrukcie, revizie, skisky a overovanie sp0Osobilosti urc¢enych
technickych zariadeni mo6zu vykonavat len fyzické osoby alebo pravnické osoby na zaklade
oprdvnenia udeleného bezpecnostnym organom.”

Zhotovitel je povinny, pred uvedenim uréeného technického zariadenia do prevadzky, vykonat
vychodiskovu reviziu elektrického zariadenia reviznym technikom s drdhovym osvedéenim a
zabezpedit overenie a schvalenie spdsobilosti zariadenia na prevadzku podla § 16 ods. 3 zakona ¢.
513/2009 Z. z., zaroveri musi vykonat aj dalSie revizie, skisky a merania vyplyvajlice z prislusnych
predpisov. Prevadzkovatel bude vykonavat pravidelné revizie podla STN 33 1500:1990 a STN 33
2000-6:2007 v lehotach podla vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z.. Udrzbu a pravidelné revizie na elektrickych
zariadeniach v prevadzke zabezpeci prevadzkovatel u odborne sp6sobilej organizacie.

Vstup na stavenisko a do obvodu stavby budd mat len vozidla a mechanizmy zhotovitela riadne
oznacené s povolenim vstupu a vozidld slUziace pre zabezpelenie nevyhnutnej prevadzky pocas
vystavby. To isté bude platit aj pre pohyb os6b po stavenisku resp. v obvode stavby. Hranice
staveniska musia byt viditelne oznadené.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vsetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poskodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekazky treba oznadit, za zniZzenej viditelnosti osvetlit.

Pred zaciatkom prac na realizacii Casti stavby musia byt vsetci pracovnici pouceni o ochrane
zdravia a bezpecnosti prace na stavenisku.

5 Prilohy technickej spravy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele stavebného objektu

Priloha ¢.2 Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni,
Priloha ¢.3 Vysledky prieskumov mostu

Priloha ¢.4 PouZzité vzorové listy

Priloha ¢.5 Hydrotechnické posudenie nového stavu

V Ziline, 10/2020 Ing. Peter Novak
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Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele stavebného objektu

Vykopy M) mnoistvo
Vykopy zeminy celkovo M3 437,7

- ztoho zemina nevhodnd do nasypov M3 287,1
Nasypy Ml mnoistvo
Spatny nasyp vykopovej zeminy M3 147,6
Strkodrva fr 0-32 M3 13,2
Strkodrva fr. 0-63 M3 196,5
Zemina vhodna na zatrdvnenie M3 18,2
Buracie prace M) mnoistvo
Beton z barania M3 104,9
Bitumen z burania M3 17,6
Ostatné rozhodujtice ukazovatele objektu M) mnoistvo
Betdnové prahy M3 4
Dlazba do betdnu M2 66
Rimsy — betdn M3 5,8
Rimsy — vystuz B 500B t 0,96
Nosna kon3trukcia — betén M3 83
Nosna konstrukcia — vystuz B 5008 t 12,74
Vozovka na moste M2 50
Mostné zvodidlo m 41,4
Mostné odvodriovace ks 2

Pozn.: Uvedené hodnoty su informativne.
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Priloha ¢.2 Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni,

Uvod

Tento dokument sliGZi ako informacny podklad vzmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z. o spOsobe
zaistenia bezpecénosti a ochrany zdravia pri budlcej prevadzke podla §-u 9 Vyhl. 453/2000Z.z.
s vwhodnotenim vytypovanych neodstranitelnych nebezpelenstiev, neodstranitelnych ohrozeni
a posudenie rizik v zmysle menia Zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
v zneni zdkona ¢. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

V dalsom je uvedené vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev
a neodstranitefnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieseni v uréenych prevadzkovych a
uzivatelskych podmienkach a ndvrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpelenstvdm a
ohrozeniam.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vzmysle §-u 3 a5 NV 396/2006 Z.z. je samostatnou
Castou projektu.

Zakladné udaje
Obsahuje vytypovanie, posudenie avyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev
a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieseni. V ¢asti ,,Pozndmka“ su popisané
mozné Specifické nebezpecenstva a ohrozenia jednotlivych objektov.
Pre vyhodnotenie nebezpecenstiev a rizik su pouzivané nasledovné tabulky pravdepodobnosti
vyskytu, dosledku udalosti a vyslednej miery rizika:

P - Pravdepodobnost’ vyskytu udalosti

Hodnota Charakteristika

velmi nizka - vznik javu je takmer vyluceny - takmer nemozné ohrozenie

nizka - vznik javu je malo pravdepodobny, alebo mozZny - velmi zriedkavé ohrozenie

stredna - jav vznikne niekedy pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - zriedkavé ohrozenie

vysoka - jav vznikne niekolkokrat pocas zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - ¢asové ohrozenie

ullbdflwiNn|-

velmi vysoka - jav vznikne velmi ¢asto - nepretrzité ohrozenie

D - Désledok vzniknutej udalosti

Hodnota [Charakteristika

zanedbatelny - menej ako lahky Uraz, zanedbatelna porucha systému

malo vyznamny - fahky Uraz, zadiatok choroby z povolania alebo mensie poskodenie systému, financné straty

1
2
3 kriticky - tazky draz, choroba z povolania alebo rozsiahle poskodenie systému, straty vo vyrobe, velké finanéné straty
4

katastroficky - usmrtenie v dosledku pracovného uUrazu alebo Uplné znicenie systému, nenahraditelné straty

R - Vysledna miera rizika

Hodnota Charakteristika

1-3 prijatelné - systém je bezpecny, bezné postupy

4-11 mierne - systém je bezpecny s podmienkou zaskolenia obsluhy, prehliadok a pod.

12-15 neziadulce - systém je nebezpecny - uplatnenie ochrannych opatreni

16 -20 neprijatelné - systém je neprijatelny - okamzité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie systému
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Vytypovanie, posudenie, vyhodnotenie a navrh opatreni
Neodstréanitelné nebezpetenstvo: Ludsky faktor Neodstranitelné ohrozenie:
- nedisciplinovanost’,
- nevSimavost',
- zabudlivost,
- zanedbanie pouZivania osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,
- psychické pretaZenie alebo podcenenie, stres,
- strata stability.

Miesto neodstranitelného rieSenej komunikacie pri
presune k pracovnej ¢innosti, idrzbe a pri samotnej
¢innosti, a obsluhy zariadeni na ddrzbu komunikacie.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy roznej povahy,

- ohrozenie porezanim, narazom, padom, vtiahnutim alebo zachytenim, trenim alebo
odrenim, popalenim v pripade nedodrzZania planov, predpisov BOZP a prevadzkového 2 1 2
poriadku.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- osadenie zabradli

- bezpecnostné natery konstrukcii zasahujucich do priestoru pohybu
- volny prechodovy priestor

Organizacné opatrenia:

- preukazatelné poucenie, vycvik a vybavenie udrzby a obsluhy o zasadach BOZP, plati aj pre zamestnancov inych firiem
pohybujucich sa v blizkosti zariadeni,

- dodrZiavat bezpecnostné prestavky v teplom prostredi;

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpedit ich spravne pouzivanie;

- nevykonavat pracu za znizenej viditelnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, pouzivat pridelené OOPP doplnené
odrazkami, vystraznymi svetlami a pod.;

Poznamky:
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Neodstranitelné nebezpecenstvo: Terénne

podmienky

Neodstranitelné ohrozenie:
- Uraz padom na zem posmyknutim, resp. pomknutim,
- prekazky padlé na terén,
- pad z vysky,

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:

Priestor v celej dizke rie$enej komunikacie pri
presune k pracovnej ¢innosti, Udrzbe a pri samotnej
¢innosti, a obsluhy zariadeni na udrzbu trate.

Popis ohrozenia: P D
- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem. 2 1

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- vymedzenie priestoru pohybu ochrannymi zabradliami

Organizacné opatrenia:

- dbat na zvysenu opatrnost pri pohybe v teréne;

- preukazatelné poucenie, vycvik a vybavenie obsluhy o zasadach BOZP, plati aj pre zamestnancov inych firiem

pohybujucich sa v blizkosti zariadeni,

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpecit ich spravne pouZivanie;
- nevykonavat pracu za zniZenej viditelnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné

Poznamky:
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Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Stavebné a elektrické casti - Urazy obsluhy roznej povahy

- neodbornost obsluhy

- porezanie,

- pad z vysky,
- Uraz padom na zem poSmyknutim, resp. potknutim,
- zasah elektrickym prudom,

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Priestor v celej dlzke riesenej komunikacie

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,

- Urazy padom na zem,

- ohrozenie porezanim, narazom, padom, vtiahnutim alebo zachytenim, trenim alebo odrenim,
popalenim v pripade nedodrzZania planov, predpisov BOZP a prevadzkového poriadku.

- poruchy a zlyhanie ovladacieho systému, poruchy necakaného neovladania zariadenia, privodu 2 2 2
energie po preruseni, chyby v montazi.

- Urazy elektrickym prddom v normalnej prevadzke,

- Urazy elektrickym pradom pri poruche,

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- osadenie zabradli

- bezpecnostné natery konstrukcii zasahujucich do priestoru pohybu

Organizacné opatrenia:

- preukazatelné poucenie, vycvik a vybavenie obsluhy o zasadach BOZP, plati aj pre zamestnancov inych firiem
pohybujucich sa v blizkosti zariadeni,

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpedit ich spravne pouzivanie,

- sledovanie spravnosti ¢innosti zariadenia,

- vyhotovit el. zariadenia v stlade s prislusnymi predpismi,

- vykonavat pravidelné odborné prehliadky a skisky spésobom uréenym prevadzkovym poriadkom zariadenia,

- vykonat oboznamenia a poucenia v rdmci vstupnej instruktaZze a opakovaného skolenia,

- zabezpedit prace na danom el. zariadeni zamestnancami s prislusnym stupriom odbornej spdsobilosti,

- dodrziavat bezpeéné vzdialenosti a zasady.

Poznamky:
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Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Tepelné ohrozenie - Uraz popalenim,
- poskodenie zdravia teplotnymi pomermi pracovného
prostredia

Cely obvod stavby pri presune k Udrzbe a pri samotne;j
¢innosti obsluhy a udrzby.

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy popalenim na zariadeniach s vyZarovanim hortceho povrchu,
- poskodenie zdravia pri praci vo vonkajSom prostredi hortcim alebo chladnym pracovnym

prostredim 2 1 2

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

Organizacné opatrenia:

- preukazatelné poucenie, vycvik a vybavenie obsluhy o zasadach BOZP, plati aj pre zamestnancov inych firiem
pohybujucich sa v blizkosti zariadeni,

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpecit ich spravne pouzivanie,

- dodrziavat bezpeénostné prestavky v teplom prostredi,

- poucit obsluhu a dbat na podmienky teplotnej pohody v pracovhom prostredi

Poznamky:

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Vniknutie, pohyb a manipuldcia osobami | -Urazy roznejpovahy

bez zaskolenia a povolenia k
cinnosti Cely obvod stavby.

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy boénym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- ohrozenie porezanim, narazom, padom, vtiahnutim alebo zachytenim, trenim alebo odrenim,
popalenim v pripade neznalosti planov, predpisov BOZP a prevadzkového poriadku.

- Urazy elektrickym prudom,
- Urazy popalenim na zariadeniach s vyZarovanim horuceho povrchu.

- Grazy padom na zem, 2 1 2

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- osadenie oznacenia zakazu vstupu os6b do priestoru kolaje mimo obsluhy a udrzby

Organizacné opatrenia:

- preukdzatelné poucenie obsluhy o sledovani priestoru v okoli a pohybu cudzich oséb

Poznamky:
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Priloha ¢.3 Vysledky prieskumov mostu

Rekonétrukcia clest a mostov V526 Devicie ~ Senohrad a V527

_ Dobré Niva - Senohrad < |. etapa - Gseky ciest v okrese Krupina
podrobny inZinierskogeclogicky a stavebnotechnicky prieskum

Zaveredna spriva

2.2.3 Most cez potok Vrbovéok za obcou Senohrad (ev. €. 527-036)

Most (ev. & 527-036) vckm 73,023 cesty /527 premostuje potok Vrbovéok za obcou
Senchrad (Priloha 1, Obrazok 45 a 46).

;' '

Obrézok 4 Porudeny asfaltovy kryt na rs 527036 Obrazok 46 Pohlad na nosnd kondtrukciu mosts od mku

l icky prieskum

InZinierskogeologické, geotechnické a hydrogeclogické pomery v mieste mostného objektu
boli overené jadrovym vrtom VKM-12 (652,75 m n. m.) do hlbky 5 m asondou dynamickej
penetracie DPSK-12 (653,400 m n. m.) hibky 5 m. Vrt a sonda boli situované v (doli po pravej
strane cesty v smere staniéenia, vrt pri opore smer Senohrad a sonda pri opore smer PlieSovce
v nasypoch (Priloha 2.2).

Geologickymi dielami boli do hibky 1,9-2,0 m zistené navazky charakteru siltu s nizkou
plasticitou F5/MLY, siltu Strkovitého F1/MGY a sute siltovito-kamenitej G4GMY.
Pod navazkami sa do hibky 3,3-3,4 m nachadzali ily pieséité F4/CS a piesky siltovité S4/SM
hrabky 1,1-1,3 m, ktoré smerom do hibky prechadzali do strkov ilovitych G5/GC overenej
hrabky 0,9-1,0 m. Strk je prevazne drobny so zrami do 1,5 cm, obsahu cca 30-40 %. V hibke
4,3-5,0 m boli navrtané zvetrané epiklastické vulkanické brekcie az hrubozrnné piescité tufy
charakteru ilovito-kamenitej sute G5/GC tvorenej ilom so strednou plasticitou a Ulomkami hornin
do 1-6 cm, obsahu cca 50 % (Priloha 4 az 6).

Podla skusky dynamickej penetracie (Priloha 5.1) boli sondou DPSK-12 v hibke 1,9-2,3 m
overené ily piescité F4/CS (Epes = 11,40 MPa) pevnej konzistencie, do hibky 3,4 m poloha
ufahnutého (lp =0,82) piesku siltovitého S4/SM (Epes = 12,05 MPa) a do hibky 4,3 m vrstvu
ulahnutého (I =0,71) &trku ilovitého G5/GC (Epes = 50,56 MPa). Sonda bola ukenéena v hibke
50 m na polohe zvetranej epiklastickej vulkanickej brekcie, ktord vykazovala podfa
Epps = 115,35 MPa charakter stredne ufahnutého strku zle zmeného G2/GP.

Hladina podzemnej vody nebola vriom do hibky 5 m zistena. Poloha drobnych $trkov
v hibke 3,3-4,3 m bola vihka a v ¢ase vy$sich vodnych stavov mdze byt zvodnena,

Hodnoty koeficientu filtracie piesku siltovitétho S4/SM a Strku ilovitého G5/GC
stanovené zo zrnitostnej analyzy kr = 7,84.10% — 6,00.10° m.s™' charakterizuji zeminy s triedou
priepustnosti V, podla klasifikacie priepustnosti hornin (Jetel, 1882) ide o dost' slabo priepustné
horninové prostredie.

45

Prehlad prieskumnych diel
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Tabulka 8 Prehlad realizovanych geologickych diel pre vybrané mosty na ceste 11/527

; IG vrt DPS
“E":s‘; Ropts pelcty K:'I:':‘i?;l':,i:e oznacenie hibka oznacenie l hibka il
sor.090) | Mostoez potok Vibovtok za cboou 73,023 VKM-12 | 5m | DPsK-12 | 5m -
VKM-12 (652,75 m n. m.) Datum vitania:
21.04.2020
Kvartér
0,00-0,20m Navazka — silt s nizkou plasticitou F5/ML, sivy, sypky, prekorenely.
0,20-2,00 m Navazka — ulomky az balvany sivého jemnozrnného andezitu velmi vysokej
pevnosti R1, velkosti 7-9 cm (0,2-0,3m, 0,6-1,0 m, 1,0-1,2 m) a nad priemer vrtu
(1,3-1,5m, 1,7-2,0 m) s vypliiou tmavohnedého ilu s nizkou plasticitou.
2,00-3,30m Piesok siltovity S4/SM, fluvialny, hnedej farby, s valiunami aj ostrohrannymi
Ulomkami zdravych aj zvetranych andezitov velkosti 0,5-3 cm, max. a lokalne 7-8
cm, obsahu cca 30-35 %. Vyplh je tuho-mékka. Od hibky 3,25 m hrubozrnny
piesok az drobny Stréik.
3,30-4,30m Piesok hrubozfnny az drobny stréik ilovity G5/GC, fluvialny, oranzovy, poloha je
vihka. V useku sa vyskytuji drobné ulomky zvetranych hrubozrnnych
epiklastickych pieskovcov velkosti do 1,5 cm obsahu 30-40 %.
Neogén
4,30 -5,00 m Epiklasticky vulkanicky pieskovec, hrubozrnny, hnedej farby, silno zvetrany,

charakteru sute ilovito-kamenitej G5/GC tvorenej hrubym pieskom a ulomkami do
1-2 cm, max. a ojedinele 5-6 cm (25 %), celkovy obsah ulomkov je cca 50 %.

Hladina podzemnej vody nebola narazena.

Vynos vrtného jadra: 0,0 - 5,0 m ~ 100 %

Odbery vzoriek
druh hibka (m) typ vzorky lab. ¢islo STN 72 1001
zemina 2,00-3,00 PV 764 S4/SM
zemina 4,50 - 5,00 PV 765 G5/GC

INGEO - ENVILAB, s.r.0.,Divizia mechaniky zemin a hornin, Bytdicka 16,010 01 Zilina

GEC-DVALAD

Tabulka vysledkov laboratornych skusok

Ndzov dlohy: RekonStrukcia ciest a mostov 526 Devicie - Senohrad a /527 Dobra Niva - Senohrad - l.etapa dseky ciest v okrese Krupina,podrobny IG prieskum €.0.311/2020/ZA
Cislo dlohy: L09/218 Odberatel :CAD-ECO a.s.

Tbj. hmot. .
Hibka Vihkost q K t d
Laboratbme Eislo o = fom Zdanl. | Objem nsa“;y':::i Obsah ittt Trieda a symbol
by sondy hm. | obj. hustota | pérov | 7 org. 1otk | s | medz | islo | o STN 72 1001
vzorky od Do cr | oub | vihoz. |such. z.| [giem] | 4] [ ek 4] pl[::]t p\[;s]l. Jomeist
764 VEM-12 2.00 3.00 324 44 a0 14 54 5M
765 VEM-12 4.50 5.00 | 234 48 23 25 G5 GC
INGEO - ENVILAB, s.r.0,, Divizia mechaniky zemin a hornin
ot BytSicka 16, 010 01 Zilina
ZRNITOST

Nazov dlohy: Rekonstrukcia ciest a mostov /526 Devicie - Senohrad a W527 Dobra Niva - Senohrad - l.etapa tseky ciest v okrese Krupina,podrobny IG prieskum ¢.1.311/2020/ZA
Cislo ulohy: L08/218 Odberatel’ GAD-ECO a.5.

Zatriedenie zeminy podla STN 72 1001 Obsah frakcie [%]
Hibka [m] |
Vzorka Sonda Nazov zeminy Symbol cl si sa ar cb bo
od Do
764 VKM-12 200 | 3.00 piesok siltovity sm 76 | 261 | 374 | 289 | 00 | 00
765 VKM-12 450 | 500 Etrk il ovity GC 80 | 172 | 248 | 501 | 0.0 | 00
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Stradnice: X 1268177,3500

Technicka sprava
Realizoval: Bondra, Cedzo, Konkolovsky Vyhodnotenie penetraéne] sondy
Y 4173242800 Stprava: Stz
I: 5534 m Dédtum zahdjenia prac:  $22/2020 DPSK-IZ
Hibka:  H: 50 m Cislo geologicke] dlohy:  311/2020/ZA
Krutiaci mament [Mm)
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|
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Fx |
1
{ /50 £,0 08z tufahretd | 23 1205 1528 X 6
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1
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| I'. 34
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1
I'.
\ G5/GC 10,1 071 “ufahrusi | 45 SOS6 68,32 W 6
4.0 |
)
Lo
| 43
—l ] I
a5 il ] epiklasticky
| . mB FER 11535 vulkanicky
| — pieskovec
/ - -
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Diagnostika nosnej konstrukcie
Nebola realizovana
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Priloha ¢.4 Pouzité vzorové listy

KATALOGOVE LISTY VOZOVIEK NA MOSTOCH (doplnok k platnym TKP) G&innost od: 20. 5. 2010

Katalégovy list vozovky na moste

Materiil mostovky: Betén

Dopravné zat'afenie: I az 111 /rstva krvtu: asfaltovi

Vrstva

Material Hriibka vrstvy

[mm]
Kryt vozovky Obrusna vrstva AC 11 obrus PMB 40
Izolatny Ochranna vrsu.'a izoldcie MA 16 PMB 50
systém lzolacia Izolaény pis | Mastix | Polyméry a epoxidy |min. 45| 4-6 | -
- Zikladna vrstva Zapeéat'ujiica vrstva (kotviaci impregnaény niiter a uzatviraci niter)
Mostovka Betonova mostovka Betin

PoZzadované vliastnosti materidlov jednotlivych vrstiev:

AC 11 obrus PMB - poziadavky na vlastnosti zmesi a zlozick zmesi:
- technologické ponadavky:

STN 73 6242, STN EN 13108-1
STN 73 6242 STN 73 6121, TKP ¢ast' 6

- poziadavky na vlastnosti zmesi a zloZziek zmesi:

MA 16 PMB
- technologické poziadavky:

STN 73 6242, STN EN 13108-6
STN 73 6242, 8TN 73 6121, TKP ¢ast 6

lzolaény pas - poziadavky na vlastnosti pasu:
- technologické poziadavky:

- pozmadavky na vlastnosti polozeného pasu:

STN 73 6242, pouzitie pre ochranni vrstvu z liateho asfaltu
technologicky predpis dodévatela izolaéného systému
STN 73 6242

1zolaény mastix - poziadavky na vlastnosti pasu:
- technologické poziadavky:

- poziadavky na vlastnosti izolaéného mastixu:

STN 73 6242, pouzitie pre ochranni vrstvu z liateho asfaltu
technologicky predpis doddvatela izolaéného systému
STN 73 6242

lzolicia z polyméroy
4 epoxidov

- poziadavky na vlastnosti materidlov:
- technologické poziadavky:
- poziadavky na vlastnosti polozenej vrstvy:

technické osvedéenie (ETAG 033), pouzitie pre ochranni vrstvu z hateho asfaltu
technologicky predpis dodévatela izolaéného systému
STN 73 6242

Zakladna vrstva - poziadavky na vlastnosti polozene) vrstvy:
= technologické poziadavky:

- poziadavky na vlastnosti polozene) zikladne) vrstvy:

STN 73 6242
technologicky predpis dodévatela izolaéného systému
STN 73 6242

Betdn mostovky - poziadavky na vlastnosti materidlu:

- technologické poziadavky a poziadavky na povrchové viastmosti:

STN EN 206-1
STN 73 6242
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ALTERNATIVA 1: NATAVOVANY IZOLAENY PAS

WATAVOVANT IZOLACNT MODIFKOYANY PAS SIREY 500 nm
PENETRACHY MATER

MIN. 250

1 1

RUE OFORY

H—x—H—x

LICE OPiRY —

A1

|

20 2 TRVALD PRUZNY TESMIACI TMEL 1510 mm

ALTERNATIVA 2; PRUZNE PROFILOVE TESNENIE
FRUZME PROFILOVE TESNEKIE OKRAJOVE —\\

PROFILOVE PRUZNE TESMENIE Y
MEDZILAHLE [ALTERNATIVA]

| RUBOPORY \" = (" °° |
=

LICE DPORY s

2 2 TRVALD PRUZNY TESNIACI TMEL 15%10 mm

HAVRHDYSKE RESENE 54 POUZIIE V PRIPADE, &K S& NAVRHUIE TESKENIE PRACDVNYIH SKAR

OCHRARMY ZOLACKY PAS HOZE BY T sUCASTaU [ZaLACE OPORY,

TESKESIE PODL A ALTERMATINY 154 HESME NAYRANOT PRIVYSHYTE TLAROVE) VONY, ALE LEN PROTI ZEMSE ) VLHEOSTI A STER A JUCE | VIOE.
RIEEEMIE POOLA ALTERMATIVY 7 S& MOFE HAVRHYOT W0 VODORDVEYCH &) IVISLYCH SEARAH NAVRHNUTYCH ¥ ROBOCH, S VHODNYM TYARDH
PROALOVEHD TESHEMA FRE RAMIOVE ROHY.

4-MOSTY L,
| 204.03
TESNENIE PRACOVNYCH SKAR OPOR 10-2003
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I P
A4

2l 2| 8
375 2 .
2 4 g 4 * 0
| #

N

ROK WFSTAVEY 54 H& POHLADOVE] PLOCHE OPORY WY TYORT VLOZENIM STRUKTUROYAKE! MATRICE Z POLYURETARL (PUI DO DEBKENIS.
POLOHA UMESTHERLA POKL Y ST AWEY JE ORIENT ACNA UPRaw] S PODL & KONKRETHEHG TY AR OPORY.

4 -MOSTY VL4
206.01

12-2013

VYZNACENIE ROKU VYSTAVBY
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PRE MAXIMALNY PRIPUSTNY DILATACNY POSUN 25 mm
SIRKA PODLA VELKOSTI DILATACKE
" SKARY A DEFORMACNYCH VLASTHOST]
o TESNIACEH THELU
{MIM, 15]
UPRAYA HR AN
/T [NAPR. 7 83RUSENIE 2/7)
| N\ L
‘ A
- | | L ..
l F | | TESMIACI TRV ALD FRUZNY TMEL 5 DEFDRMACHTMI
= I "“T---HH VLASTROSTAM v SULADE S PO ADOV ANTM
i | ~—[DILATACNTH POSUNGM
e .. [iFesmcull (N& VODDROVHYCH PLOCHACH MOZNO POUAT
PENETRACNY MATER PRE 7VYSENIE | | TESNIACU ZALIEVKU)
PRILNAVOST] THELU i . M
[PODLA VLASTROSTI TMELL) T~ PREDTESNENIE (SEPARATIA]
=" DILATACNA SKARA
"x__---"":'\/
b —
- \_\_'_____--_"\-‘
T — - -
e PRUZNA WLO7KA
T / HR. 20 mm
h.:d-f'" ™
b
:::-_--d}
P - _____-_-_'—',_\
b A
. y i . .
4-MOSTY VL4
410.01
TESNENIE DILATACNYCH SKAR RIMSY 112012
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=
»

PRESAHOVAL 200 mm Z& HRANU OBRUBNIKA (MONOLITICKE) CASTI RIMSY)

L i " "

3 NA ZHOTOVENU ZAKLADNU VRSTVU PODLA STN 73 6242 SA NATAV] ASFALTOVY IZOLACNY PAS [AIP) TAK, ABY

- | . o
HRANA OBRUENIKA | BUDUCA MONOLITICKA RIMSA
., /.I
7, - A
72 | _ ) - l NOSHA KONSTRIKCIA o /fé

ABY IEJ CAST v SIRKE 300 mm Z0STALA NENATAVENA, TIETO PASY SA UKLADAJD ¥ FRIECNOM SMERE MOSTA

H THOTOVENA €45T 170LACIE POD RIMSOU SA OCHRANI PASOM AP TAK, &BY PRESAHOVALA 100 mm 24 IZOLACI) &

BEZ VZAJOMNEHD PREKRYTIA

T g “y

OCHRAMA [7OLACE - AP — i BUDOCA MONOLITICKS RIMSA i

o IFOLACIA - AP

NOSHA KONSTRUKCIA 2

iy s e e

3 PO ZHOTOVENT MONOLITICKED EASTI RIMSY 54 CAST OCHRANY IZOLACIE 7 AP, KTORA PRESAHUE 74 GKRA)
N RIMSY, ZAREFE VO VZDIALENDSTI ASPOR 100 mm 0D OKRAJA RIMSY A NATAVI S4 NA IZOLACIL (PRI ZAREZ AV AN

JE FOTREENE GCHRANIT 1Z0LACIU TAK, ABY NEDDSLO K JEJ POSKOGENIU]

ZAREZAMIE OCHRANY IEDL.’J_IZIE—\\ f * * i :
IZOLACIA - AP = JONOLITICKA RIMSA

=

#,

o zoLACia - AP

NOSHA KONSTRUKCIA

TYCHTO DVOCH ASFALTOVYCH PASOY SA& ZAHLADT SPACHTLOL

§ l FHOTOVI SA 1ZGLACIA MOSTOVIY MEDZI RIMSAMI PO ODREZANY OKRAL OCHRANY IZ0LACIE POD RIMSAMI A STYK

7~ CCHRANA IZOLACIE - AIP
- .

STYK IZOLACIE A OCHRANY 1ZOLACIE : ‘
'\ MONDLITICKA RIMSA

POLACIA - AP —

[ZOLAC 1A - &P
NOSHA KONSTRUKCIA - 7

TENT POSTUP PLATI PRE ZHITCVEXIE IZOLACE 2 AIP POD MONDLITI T 45T AMI RIMS ¥ TAKOM PRIPADE, AK JE DOGVODNENE ZHOTDVESIE
MONOLITICKYCH CASTI RiMS PRED ZHOTOVENIH [ZOLALE K& CELEJ PLOCHE MOSTOVEY.

UPREDNOSTRUE 54 ZHITOVESIE [ZOLACE WA CELE) PLOCHE MOSTOVEY HARAZ

ROVHAKT POSTUR 54 POLZUE v PRIPADE RIMEY PRI DFLABI v MOSTOVKE

4 -MOSTY VL4
| 401.04
ZHOTOVENIE [ZOLACIE Z NAIP - 1 092014
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~ KOTVIACH IMPREGNACNY NATER (D0 URDVNE HRUBKY VOZOVKY]
/'~ TRVALOPRUZNA TALIEVKA
__ - /' ~ PREDTESHENIE

“

OCHRANA AW« : ol
& 1ZOLACIE Lo

NOSHA KOKSTRUKCIA

0% DOVODOMERLA

_———— KOTVIACI IMPREGMACNT MATER

——— TRVALOPRINA ZALIEVKA

g S PREDTESHENE

o
-,

| WATER MA 7LEPEENIE PRILMAVOSTI ZALIEVKY

SKLADBA VOZOVEY MUST VYHOVOVAT POZIADAVICAM STH 73 6202 - VOZOVKY MA MOSTOCH POZEMNTCH KOMUNK AL HAVRHIVASIE & POZIADAVEY H&
MATERIALY.
POUZITIE RIESENIA TESHEKIA SKART PODLA TOHTO ¥ ZOROVEHD LISTU MUST BYT PREUKAZANE v PSLOVNTM SUHLASOM SPRAVO) MOSTA,

4 -MOSTY VL4
| N ‘ 402.02
TESNENIE SKARY POZDLZ OBRUBNIKA - 2 112017
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KRYT WOZGYKY 7 ASFALTOVEHO BETOMU [AC PHB)
ALEBO ASFALTOVEHD KOBERCA MASTIXNGVEHD [SMa PMEB|

_ KOTEWNY [MPREGNAENY NATER (DO
URDVNE HRUBKY VOZOVEY)

7~ TRVALD PRUINA ZELIEVKA
/[~ PREDTESNENE
L /[ TRVALD PRUZNA ZALIEVKA

T MONOLITICK A RIMSA
OCHRAKA .
s IZOLACE |

05 DOVODMNEMIA

NOSNA KONSTRUKCIA | N N _

| POZDLINY DRENATNY KANALIK

| IDRENAZNY PLASTBETON /4]

— TANSTENY DO 0DVODROVALOY ALEBO
00 ODVODNENIA 1Z0LACIE

SIRKY MIN, 100 mm

SKLADBA VOZOVEY HUST VPHOVIVAT POZIADAVEAM STH 73 620% - VOZOVEY HA HOSTOCH POZEHNTCH KOMUNEAQT HAVRHIVASIE & POZIADAVEY M&
MATERIALY.

4-MOSTY Vi
S 403.02
ODVODNOVAGI PRUZOK -2 12.2013
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kS o
TRVALD PRUZNA
MREZA | TALIEVKA
_ | 5 PREDTESNENIM
RAM MREZE =  _ _

— & \ MONOLITICK & RIMS A
TRVALOPRUZNA || S| 50 .
ZTALEVES 1 =] \

=

S PREDTESNENIM | |}

p ]
il -

|

\ (1111 \ ]
(LT

e ] \N0000E MR o OKOLIE 0DVODROVACA

/ = S MIMIMALN'TM SKLONDM 3 %

SMERQM K ODYODAOY & CU

© NOSNA KONSTRUKCE |/

DRENAZNT
PLASTBETON

FRAKCE 8/16 |7/

. DEBMIACA RURA

UPRAVA PRE
S, ODKVAPAVAME VGOY

TAMER | /
MIN, DN 150, MOZE
SEDLO 54 RAPODJIT WA
. ODVODRDYACE
“. POTRUBIE
ZBERNE POTRUBIE ) | .

| ) lI‘E_

|r..

—E-ﬁll — I —
T

HRE & 5 paAMOH 58 05AD] ¥ PRECHO &) POZDLI%0M SMERE ¥ SELONE vO70vEY 50 ZAPUSTERIM 5§ mm POD POYRCHOE vOZOVEY,

SEDLD 52 D540 Y POZOLIHOM SMERE H05T2 v POTOLIHGM SLEANE HOSHE] KORETRUKEIE, ¥ PRIECKAN SMERE MOSTA VDY VADOROVHE.

TAKIER FUST ZVIERST IZOLACIN SATAVENU HA LEM SECLA.

FOLOHA O0YOORGYACA VIHLADOM K FOLOHE OBRUBHIKS & NAVRHUJE T&kK, BT BOLA MEDZERS MEDZ| REMOM MREZE & OBRUBNIKDHM 0 HAJMENS]A,

H&ILEPEIS ABT BOLS ROVKA PDZADOVAKE) SIRKE ZALEVEY 120 nnl

;EETITJE TJF'T apy ooy ACDY 54 MOFU MEKTORE DETAILY ADLIEOYAT, PRE KONERETHY PROEKT S& DETALY UPRAVIS PODLA 74550 UVEDERTCH v
M W

DETAILT ZBERNEHO POTRUBIA, PRIPOIENIS QDVOORDYACDY, TV ARDVEY A FAVEST 54 NAYRHNU PODLA KONKRETHEHD TYPU POTRUEIA .

4 -MOSTY Vid
| | _ _ 501.03
UPRAVY V OKOLI MOSTNEHO ODVODNOVAGA "VLEEK" 092014
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e

ZEKLADOVY BLOK

* 125 PODKLADNI BETON
300

/FEHEI'RA{INI NATER ALP
NATAVOVANY ASFALTOVY

IZOLACNT PAS (2x = PRESAH) —%

FABION 30,30 mm
T CEMENTOVE MALTY M1

POZNAMKY:

FROUDD
2. MINIMALNI SPOTREBA PENETRACWHO NATERU ALP - 0,3kg/m2
3. IZOLACNT PASY - DLE TKP KAP 21

min. GRAMAZ 600 g/m2, min. TL. 6 ram, TAINOST min. 70 %
5. FABION JE VWYTVOREN CEMENTOVOU WALTOU W 10 DLE CSH EN 998-2

1. OCHRANA ZEKLADD ASFALTOVTMI [ZOLACNIMI PASY SE WAVRHUJE FROTI TLAKOVE VODE NEBO JAKO
SEKUNDARNI OCHRANA ¥ PRIPADE AGRESIWNIHO PROSTRED NEBO PRO OMEZEW! OCIWKD BLUDNTCH

4, OCHRAMA LZOLACE SE PROVADI DLE TKP 21 — GEOTEXTIUE S OCHRANNOU A OREWAZWI FUNKCI

RADA 200 — SPODNI STAVEA MD CH VL 4
1 208.07
ZPETNY SPOJ 1ZOLACE e 05,2015
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Priloha ¢.5 Hydrotechnické postudenie

Ramovy most
Dané: Odtokowy sucinitel  Polia, ltky, prudko svahovité pri sklone > 5% @ = 0.15
Nenachadza sa @, = 0
Nenachadza sa @3 = 0
Nenachadza sa @4 = 0
Plocha povodia Polia, luky, prudko svahovité pri sklone > 5% Fq = 100.00 ha
Nenachadza sa F, = 0.00 ha
Nenachadza sa F3 = 0.00 ha
Nenachadza sa Fs = 0.00 ha
Predpokladany &as trvania zréZzok t= 5 min
Coriolisovo ¢&islo o= 1.1
Vypocet:
Intenzita dazda: in = 320.000 I.st.hat
Odtokové mnozstvo: Qn=¢.i/1000 Qn = 4.800 m>.s*
Nazov toku: Naklo
Dané: Storogny prietok /od SHMU/ Quo0 = 48 mist
Pozdizny sklon koryta io = 5.5 %
Druh koryta a povrchu kynety Rieka v zlych podmienkach/nanosy, meandre../
>>>>> stupen drsnosti /podla Manninga/ n= 0.04
Rozmery koryta Sirka: B = 0.41 m
(lichobeznikové) wska: H= 0.3 m
uhol brehu: o = 33°
Druh koryta a povrchu bermy Rieka v zlych podmienkach/nanosy, meandre../
>>>>> stupen drsnosti /podla Manninga/ ng = 0.04
Rozmery koryta Sirka: B; = 0.3 m
(lichobeznikowve) wska: Hy = 0.75 m
uhol brehu: o1 = 90 °
Vypocet: l.kyneta
Prietokova plocha kynety: S=(B+H/tga ).H+(2.H/tgo+B).H;  S1 = 1.262 m?
Omoceny obwvod : 04=B+2.H/sinat+2.H; 0, = 3.012 m
Hydraulicky polomer : R1=S4/04 Ry = 0.419 m
Rychlostny stginitel Ci=(Un).R,¥6= Cy= 21.626
(podla Manninga)
Rychlost' prudenia vi=C1.(R1.i)1/2 vi= 3.283
Max. prietok kynetou: Q=512 Q = 4.143 m®st
Il.bermy
Prietokova plocha bermy: S,=(2.B4+H4/tgar ) .Hy Sz = 0.450 m?
Omoceny obwvod : 0,=2.B1+2.Hq/sincy O; = 2.100 m
Hydraulicky polomer : R,=S,/0, Ry = 0.214 m
Rychlostny suginitel: Co=(1/ny).RM® = C, = 19.339
(podla Manninga)
Rychlost prudenia v2=C2.(R2.i)1/2 v2= 2.100
Max. prietok bermou: Q=S,.\2 Q; = 0.945 m*.s™
Max. prietok korytom: Q=Q+Q, Q= 5,088 m’s™
Storoény prietok /od SHMU/ Quo0 = 48 ms?
Posudenie: Q100 < vyhovuje




