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Technická správa 
SO 527-036.02 Rekonštrukcia mosta ev. č 527-036 km 73,023 – úprava 

komunikácie 

1 Identifikačné údaje  

Názov stavby: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 
Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina“ 

Časť A: cesta II/527 

Kraj: Banskobystrický 

Okres :  Krupina 

Katastrálne územie: Senohrad  

Stavebník:  Banskobystrický samosprávny kraj,  
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

Generálny projektant: REMING CONSULT a.s.,  
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 

Správca SO: Regionálna správa ciest BBSK 
 

Zdôvodnenie rozdelenia projektovej dokumentácie na tri samostatné časti 

Projektová dokumentácia je rozdelená na tri samostatné časti z dôvodu čo najvyššieho 
možného využitia finančných zdrojov z EÚ, z dôvodu nízkej alokácie na projekty.  V prípade 
rozdelenia úsekov v projektovej dokumentácii a rozdelenia nákladov sa môže BBSK zapojiť 
do viacerých výziev a šetriť tak verejné zdroje. 

Projektová dokumentácia je rozdelená na tri samostatné časti, jednotlivé časti 
projektovej dokumentácie sú identifikované v rozpiskách a dokumentoch nasledovne:  

Časť A: Cesta II/527 
                                                                                                   
Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291 
         
Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108                        
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2 Predmet riešenia 

2.1 Účel SO 

 Výsledky diagnostického prieskumu mosta ev. č. 527 – 036 poukázali na jeho nevyhovujúci 
stav a potrebu vybudovania novej mostnej konštrukcie. Rozšírenie vozovky na moste na normový 
stav si vyžiada aj úpravu priľahlých úsekov cestnej komunikácie. 

2.2 Prehľad východiskových podkladov 

• Dokumentácia zámeru verejnej práce – 06/2020 

• Geodetické zameranie ciest a mostov  

• IGHP a STP mostných objektov– CAD-ECO, a.s. – 05/2020 

• Diagnostika únosnosti vozoviek – SSC – 05/2020 

• prieskum na mieste stavby, fotodokumentácia 

• pracovné porady, 
 

- platné normy: 
STN 73 3050 Zemné práce 
STN 73 6110  Projektovanie miestnych komunikácií 
STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách  
STN 73 6133 Stavba ciest, Teleso pozemných komunikácií 
STN 73 6114 Vozovky pozemných  komunikácií,  Základné ustanovenia pre  

navrhovanie 
STN EN 131 08-1 Asfaltové zmesi . Požiadavka na materiály, Časť 1: Asfaltový betón 
STN 73 6124-1 Stavba vozoviek Časť 1: Hydraulicky stmelené vrstvy 
STN 73 6126 Stavba vozoviek Nestmelené vrstvy 
STN 73 6129 Stavba vozoviek Postreky, nátery a membrány 
TP 3/2009 Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek 

 

3 Technické riešenia 

3.1 Súčasný stav 

Most sa nachádza na ceste II/527 v extraviláne medzi obcou Senohrad a obcou Pliešovce 
v km 73,023. Komunikácia tu križuje vodný tok Naklo. Most sa nachádza  v priamej medzi dvomi 
protiľahlými prechodnicami, vo výškovom oblúku. Šírka jestvujúcej cesty v upravovanom úseku je 
premenlivá od 6,0 do 7,0 m. Povrch vozovky je asfaltový, miestami vykazujúci trhliny.  

Komunikácia je vedená na nízkom násype . 
 

3.2 Navrhované riešenie 

V rámci výstavby nového mostného objektu sa na najpriľahlejších úsekoch  komunikácie 
vybuduje nová vozovka, v ďalších nadväzujúcich úsekoch  a to v dĺžke potrebnej na plynulé rozšírenie 
vozovky do normovej šírky sa prevedie úprava komunikácie pomocou recykláže za studena na mieste 
. V  rozšírenej časti komunikácie sa vybudujú nové konštrukčné vrstvy v plnej hrúbke komunikácie. 
Celková dĺžka úpravy bude 54,40 m.  

Smerové vedenie vychádza z jestvujúcej trasy cesty. Staničenie úpravy je v smere od 
Senohradu.  Začiatok vytyčovacej osi je vedený v prechodniccovej časti komunikácie. 
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Výškovo je začiatok a koniec úpravy napojený na jestvujúce výšky. Niveleta pred mostným 
objektom klesá od začiatku úpravy  v sklone 0,33 %. Na moste je vedená vo výškovom oblúku 
v sklone 0,33 %,, za mostom stúpa do pôvodnej nivelety v sklone 6,8 %. Do lomu výškového polygónu 
je vložený výškový oblúk R 930 m. 

Šírkové usporiadanie priľahlej úpravy komunikácie mimo mostného objektu vychádza 
z kategórie C 7,5 a je nasledovné: 

- šírka jazdného pruhu:  3,00   
- šírka vodiaceho prúžku a spevnenej krajnice:  0,25  + 0,25 m  
- šírka nespevnenej krajnice: 0,25 m + rozšírenie o min. 0,25 m , resp 1,0m v prípade osadenia 

cestného zvodidla 
Základná šírka spevnenia je 2 x 3,50 m. 
 
Priečny sklon od začiatku trasy je dostredný 6%  v km 0,01565 sa v inflexnom bode preklapá 

na opačný dostredný sklon 6,5% , ktorý pokračuje až po koniec úpravy. 

Konštrukcia plnej vozovky v priamej náväznosti na mostný objekt a pri rozšírení komunikácie 
je navrhnutá nasledovne: 

asfaltový betón AC11 O; CA 50/70; I; STN EN 13108-1 50mm 
spojovací postrek PS-E; C50B4 0,5kg/m2; STN 736129  
asfaltový betón AC 16 L; CA 50/70; I; STN EN 13108-1 50 mm 
postrek spojovací PS-E; C50B4; 0,50 kg/m; STN 73 6129 
asfaltový betón AC 22 P; CA 50/70; I; STN EN 13108-1 80 mm 
postrek infiltračný PI-E; C50B4; 0,5 kg/m²; STN 73 6129 
hydraulicky stmelená zmes CBGM C5/6 22; STN 73 6124-1 230 mm 
štrkodrvina UM ŠD; 34,5 GP; STN 736126 min.200 mm 
spolu:  min. 610 mm 

Na zhotovenej vrstve štrkodrviny pod cementovou stabilizáciou je požadovaný modul 
deformácie Edef2 ≥ 70 MPa a súčasne pomer Edef2/Edef1 ≤ 2,5.  

Plocha novej asfaltovej vozovky (mimo vozovky na mostnom objekte) je  381,5 m2  . 

Vrstva štrkodrviny  200 mm je navrhnutá s ohľadom na dosiahnutie požadovaného teplotného 
odporu a zlepšenie únosnosti podložia. V prípade, že bude únosnosť jestvujúceho podložia dosahovať 
také nízke hodnoty, že táto hrúbka nebude dostačujúca (laboratórne výsledky odobratých vzoriek z 
podložia v čase odovzdania projektu ešte neboli k dispozícii), bude potrebné realizovať výmenu ešte 
jednej vrstvy podložia za vrstvu štrkodrviny 0-63 s prípadným vystužením geomrežou. Pred 
realizáciou tejto dodatočnej úpravy podložia bude potrebné geotechnické posúdenie návrhu 
s presným vyšpecifikovaním hrúbky vrstvy a typu geomreže. Pre vytvorenie rezervy je popísaná 
dodatočná úprava započítaná v rozpočte s uvažovaním hrúbky výmeny 300 mm a jednou vrstvou 

tuhej trojosovej PP geomreže s radiálnou sečnicovou tuhosťou (pri e= 0,5%) 390 kN/m.  

 
Na základe požiadavky investora je v rámci rekonštrukcie jestvujúcej vozovky v nasledovných 

úsekoch komunikácie  navrhnutá recyklácia podkladových vrstiev vozovky technológiou za studena 
na mieste a položenie novej ložnej a obrusnej vrstvy krytu. 

Recyklácia podkladových vrstiev musí byť realizovaná v súlade s TP 046 Opätovné 
spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste. 
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Postup realizácie je nasledovný: 

- Príprava pre rozšírenie spevnenia – spevnené kraje vozovky sa vybúrajú v šírke 0,75 
m, stupňovito  (odkopaný materiál sa odvezie na skládku), výkopy sa zasypú podkládovou 
vrstvou zo  štrkodrviny a zhutnia sa.  

- Zhotovenie recyklovanej vrstvy – 173,5 m2: 

o  Odfrézovanie asfaltových vrstiev a odvoz na skládku. 

o Rozfrézovanie vozovky do hĺbky 250 mm, zhutnenie a urovnanie grejderom. 

o Dávkovanie pridávaného nového prírodného drveného kameniva (ak bude potrebné upraviť 
krivku zrnitosti recyklovanej vrstvy). 

o Dávkovanie hydraulického spojiva na povrch rozfrézovanej vrstvy vozovky dávkovačom, ktorý 
umožňuje rovnomerné dávkovanie.  

o Recyklácia recyklačnou zostavou. Celá hrúbka vrstvy určená na recykláciu musí byť dokonale 
premiešaná s pridávanými materiálmi a zhomogenizovaná. Výsledná hrúbka recyklovanej 
vrstvy bude 200 mm. 

o Urovnanie zrecyklovanej vrstvy grejderom do potrebného priečneho a pozdĺžneho sklonu, 
zhutnenie na požadovanú mieru zhutnenia. V priamych úsekoch musí byť dodržaný 
strechovitý priečny sklon, v oblúkoch dostredný.  

o Recyklovaná vrstva musí 3 - 5 dní zrieť. Počas tejto doby sa ošetruje kropením vodou. 

o Aplikácia infiltračného postreku z asfaltovej emulzie v množstve 0,5 kg/m2 

o  Na recyklovanú vrstvu sa zriadi nový kryt vozovky 

 Konštrukcia vozovky pri recykláži za studena  je nasledovne: 
asfaltový betón AC11 O; CA 50/70; I; STN EN 13108-1 50mm 
spojovací postrek PS-E; C50B4 0,5kg/m2; STN 736129 
asfaltový betón AC 16 L; CA 50/70; I; STN EN 13108-1 50 mm  
postrek infiltračný PI-E; C50B4; 0,5 kg/m²; STN 73 6129 
neasfaltový R-materiál NRM 32 CEM III/B 32,5 N ; TP 046   200 mm 
 

Pred realizáciou recyklácie musia byť z vozovky odobraté vzorky materiálu a to až do hĺbky 
plánovanej recyklácie. Vzorky musí vyhodnotiť akreditované laboratórium, ktoré má skúsenosti 
s danou technológiou. Skúškami sa stanovia receptúry pre recykláciu, t.j. dávkovanie jednotlivých 
spojív (asfaltové, hydraulické, voda, príp. kamenivo). Pri zadávaní prác je potrebné mať na zreteli 
časovú náročnosť skúšok, ktoré trvajú min. 1 mesiac.  
 

Zhotovenie nových konštrukčných vrstiev v rozšírených úsekoch  a úsekoch s novou  plnou 
konštrukciou – 208,5 m2: 

o  Úprava konštrukčnáj pláne  

o Doplnenie podkladovej vrstvy zo ŠD a následne zhutnenie. 

o  Pokládka vrstvy CBGM .  

o Aplikácia infiltračného postreku z asfaltovej emulzie v množstve 0,5 kg/m2      
o Pokládka podkladovej  vrstvy krytu.  

o Aplikácia spojovacieho postreku z asfaltovej emulzie v množstve 0,5 kg/m2      
 

Zriadenie nového krytu vozovky – 394,5 m2: 

o Pokládka ložnej vrstvy krytu.  
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o Aplikácia spojovacieho postreku z asfaltovej emulzie v množstve 0,5 kg/m2. 

- Pokládka obrusnej vrstvy krytu.  
Pred pokládkou obrusnej vrstvy na druhej polovici cesty sa nanesie na pozdĺžnu hranu už 
hotovej vrstvy pružná asfaltová zálievka.  
Na priečnych pracovných škárach sa zrealizuje dodatočná pružná asfaltová zálievka – vyfrézuje 
sa drážka 10/20, vyčistí sa, napenetruje a zaleje.  

Úprava nespevnených krajníc  

Po realizácii konštrukcie vozovky sa vyspravia, prípadne aj dosypú nespevnené krajnice 
v minimálnej šírke 0,5 m, resp. 1,50 m a  vyspádujú sa v sklone 8% od koruny vozovky pre 
zabezpečenie odtoku vody. Na dosypanie krajníc sa použije nenamŕzavá zemina triedy G3. Povrch 
nespevnených krajníc sa na šírke  0,5 m -1,5m spevní vrstvou štrkodrviny fr.16/32 v hrúbke 100 mm. 

 

Odvodnenie. Voda z povrchu komunikácie bude pozdĺžnym a priečnym sklonom odvedená na 
terén. Voda zo zemnej pláne bude odvedená na násypové teleso komunikácie . Voda zo zemnej pláne 
v časti kde sa komunikácia nenachádza na svahovom telese bude odvedená do pozdĺžnych 
trativodov, ktoré sú navrhnuté 

- vpravo v dĺžke 28 m v km 0,02850 – km 0,05400, 

Drenážne rúry PVC flexi DN 160 budú uložené v ryhách šírky min. 0,4 m, na pieskovom lôžku 
hrúbky 50 mm. Minimálny sklon drenážneho potrubia bude 0,5 %. Ryhy budú vyplnené drveným 
kamenivom fr. 16-63. Zaústené budú do trativodnej šachty v najnižšom mieste ( km 0,02440) 
s vyústením na priľahlý svah . Navrhnutá je z betónových skruží DN 600. 

 

Bezpečnostné prvky  - Nové oceľové zvodidlo s úrovňou zachytenia H2  sa osadí  v km -
0,00604– km 0,00918  vpravo v dl. 14,66m a v km -0,00240 – km  0,00618 vľavo v dĺ 8,34m. Za 
mostným objektom sa v napojení na zvodidlo mostného objektu napojí zvodidlo H2 v km 0,03212 – 
km 0,05440 vpravo v dl. 20,64m a v km 0,02505 – km 0,03243 vľavo v dl. 7,86m. 

Zvodidlá sa zrealizujú v zmysle TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách a podľa zásad 
technického predpisu výrobcu. Na zvodidlá sa osadia plastové smerové stĺpiky na zvodidlá podľa TP 
105- Použitie smerových stĺpikov a odrážačov.. 

 
Poznámka : 
Keď že sa jedná o rekonštrukciu je nevyhnutné, aby zhotoviteľ počas realizácie posúdil navrhované 
výškové vedenie, ako aj priečne klopenie a v prípade nesúladu zamerania s existujúcim stavom ho 
prispôsobil vyhovujúcemu stavu. Taktiež je potrebné v prípade výskytu inžinierskych sieti ochrániť 
chráničkami prípadné existujúce siete, ktoré sú v kolízií s navrhovanými objektmi.  

Dopravné značenie - na novej vozovke sa na celej dĺžke úpravy 54,4 m vyznačí pozdĺžna plná 
čiara 602 a vodiace prúžky  601 ( je súčasťou SO KA – 527.03 ). 

Dočasné dopravné značenie . Výstavba mostného objektu na ceste II/527 si vyžiada úplnú 
uzáveru komunikácie pred a za mostom. Doprava bude vedená po obchádzkovej trase , ktorú rieši 
SO_KA_527.04 Dočasné dopravné značenie . 

 

3.3 Búracie práce 

V dĺžke úpravy – na ploche  360 m2 - sa vyfrézujú jestvujúci asfaltový kryt hrúbky cca 50 mm. 

V časti úpravy – na ploche  378m2 - sa vybúra jestvujúca asfaltová vrstva hrúbky cca 50 mm. 
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V celej dĺžke úpravy v šírke 0,75m po oboch stranách komunikácie – vybúranie CBGM v hrúbke 
150mm-   224,5m2 

V dĺžke úpravy sa vybúra jestvujúce oceľové zvodidlo v celkove dĺžke  0m ( zvodidlo na 
mostnom objekte je vybúrane v príslušnom SO mostného objektu) 

3.4 Zemné práce práce 

V rámci úpravy komunikácie sa vyskytnú nasledovné zemné práce: 

- odkopy nestmelených materiálov vozovky a výkopy zeminy do úrovne novej konštrukčnej 
pláne a pre vytvorenie zazubenia jestvujúcich svahov – 239m3 

- prípadná výmena podložia v objeme 45 m3, na ploche 149,5 m2 

- úprava zemnej pláne – 318,5m2 

- násyp zo zemín G3 pri rozšírení svahu - 130 m3 

- dosypanie nenamŕzavej zeminy do krajníc – 25,5 m3 

- spevnenie krajníc štrkodrvinou ŠD 16/32 – 92,5 m2 

- svahovanie, zahumusovanie v hrúbke 100 mm a zatrávnenie svahov – 68 m2 

4 Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy 

4.1 Osobitné podmienky pre realizáciu 

Pri výstavbe novej vozovky sa budú vyskytovať bežné stavebné prace  súvisiace s výstavbou 
komunikácií a dopravných stavieb. 

4.2 Hlavné zásady postupu výstavby 

Úprava komunikácie je súčasťou výstavby nového mostného objektu , práce budú prebiehať 
koordinovane, za čiastočnej  uzávierky cesty II/527 ( po poloviciach) v riešenom úseku. 

Pred zahájením stavebných prác je potrebné priamo v teréne vytýčiť polohy všetkých 
inžinierskych sietí ich správcami a pri výstavbe rešpektovať vyjadrenia týchto správcov. 

Zhotoviteľ objektu je povinný použiť pre stavbu iba také výrobky, ktoré majú také vlastnosti, 
aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe zabezpečená ich životnosť, 
mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia 
a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. Výrobky, pre 
ktoré požadujú príslušné predpisy povinnú certifikáciu, musia mať príslušný certifikát v zhode so 
zákonom. Pri zabudovávaní materiálov a výrobkov je potrebné riadiť sa návodmi od dodávateľa. 

Pri zabudovávaní materiálov a výrobkov je potrebné riadiť sa návodmi od dodávateľa. 

4.3 Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Ukončený stavebný objekt vyžaduje bežnú údržbu cestných komunikácií. 

4.4 Ochrana životného prostredia a nakladanie s odpadmi 

Stavba, vrátane všetkých súčastí, musí plne rešpektovať ustanovenia platných predpisov 
týkajúcich sa zložiek životného prostredia vrátane ochrany prírody a krajiny. Nakladanie so 
vzniknutými odpadmi sa bude riadiť platnými predpismi pre oblasť odpadového hospodárstva. 

Podrobnejšie je problematika životného prostredia vrátane bilancie predpokladaných odpadov 
vyprodukovaných počas stavebných prác spracovaná v časti N projektovej dokumentácie Vplyv 
stavby na životné prostredie. 
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4.5 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci 

Práce na stavenisku musia byť vykonávané v súlade so všetkými platnými  bezpečnostnými 
predpismi a nariadeniami: 

- Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

- Vyhláška č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 

- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

- Vyhlášky č.398/2013 a č.508/20013, ktorými sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami 

Zhotoviteľ určí koordinátora bezpečnosti a vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci,  zabezpečí zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach výstavby 
a pri všetkých pracovných operáciách. Účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie) sa musí 
predísť vstupu nepovolaných osôb na stavenisko.  

 

5 Prílohy technickej správy 

1/  Rozhodujúce ukazovatele stavebného objektu 
 

V Žiline, 10/2020 Ing. Soňa Keráčiková 
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Príloha č. 1 

Rozhodujúce ukazovatele SO: 

Výkopy MJ množstvo 

Humózna vrstva m3 0 

Výkopy zeminy celkovo m3 284 

- z toho zemina nevhodná do násypov m3 284 

 

Násypy MJ množstvo 

Spätný násyp výkopovej zeminy m3 0 

Násyp zeminy – nový materiál G3 m3 130 

Štrkodrvina  UM ŠD; 34,5 GP m3 59,41 

Výmena podložia -štrkodrvina 0-63   m3 45 

Zahumusovanie v hrúbke 100 mm a zatrávnenie svahov m2 68 

 

Ostatné rozhodujúce ukazovatele objektu / súboru MJ množstvo 

Zhotovenie recyklovanej vrstvy  M2 173,5 

Nová konštrukcia vozovky  M2 208,5 

Zriadenie nového krytu vozovky  M2 394,5 

Osadenie zvodidiel H2 do krajnice m 77 

Krajnica z hrubého drveného kameniva fr. 16-32 hr. 100mm M3 9,23 

Výmena podložia hr. 300mm (ŠD 0-63) + trojosá PP geomreža M2 149,5 

 

 


