

K Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2022

Oznámenie o výsledku obstarávania č.4

podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2022 v platnom znení

A. Základné údaje:

Názov prijímateľa ¹ :	Združenie drobnovlastníkov Nová Bystrica, s.r.o.
Sídlo:	Dom služieb 696, 023 05 Nová Bystrica
V zastúpení:	Mgr. Ján Čierňava – konateľ Anna Podolinská – konateľka
IČO:	47867922
DIČ:	2024131098
Osoba, ktorá vykonala prieskum trhu:	Mgr. Ján Čierňava – konateľ Anna Podolinská – konateľka Jaroslav Babic, poverená osoba na vykonanie VO

B. Údaje o projekte:

Názov prijímateľa ² :	Združenie drobnovlastníkov Nová Bystrica, s.r.o.
Kód projektu ³	043ZA630004
Názov zákazky	Rekonštrukcia lesnej cesty Lachovia
Stručný opis predmetu zákazky	Predmetom zákazky je obstaranie stavebných prác: SO 01 Lesná cesta Lachovia km 0,000 00-1,965 00 - rekonštrukcia SO 02 Rekonštrukcia mosta v km 0,603 00 SO 03 Úprava brehov toku pri moste v km 0,603 00 Rekonštrukcia lesnej cesty ako primárnej komunikácie sa navrhuje hlavne z dôvodu významného poškodenia vozovky a miestami aj pláne cestného telesa. Poškodenie sa prejavuje vo forme nestability násypových svahov v niektorých úsekoch vplyvom akumulovaných atmosférických zrážok a v úsekoch v kontakte komunikácie a vodného toku. Poškodené miesta navrhujeme sanovať konštrukciami s použitím miestnych materiálových zdrojov. Vybudované rúrové priepusty sú väčšinou v dobrom stave, zvyčajne postačuje vyčistenie vtoku a výtoku prietokového profilu a drobné opravy alebo úpravy – napr. dodatočné vybudovanie niektorých výtokových čiel a spevnenie vtoku a výtoku z potrubia. Pozdĺžne odvodnenie je riešené zemnou lichobežníkovou priekopou bez spevnenia. Pozdĺžne odvodnenie je funkčné, zmenšenie prietokového profilu zosunutou alebo naplavenou zeminou je na cca 80% dĺžky cesty. Komunikácia sa skompletuje vybudovaním plôch účelového a prevádzkového rozšírenia – drevosklady a výhybne a miesta napojenia komunikácií nižšieho radu na odvoznú cestu – výjazdy a zjazdy do porastov. Lesná cesta Lachovia po rekonštrukcii bude slúžiť pre potreby lesníckej činnosti (výchova a obnova lesných porastov v zmysle úloh PSL), pre sprístupnenie gravitačnej oblasti a aj pre protipožiarne zabezpečenie lesov.

¹ V zmysle usmernenia označenie prijímateľ platí v texte usmernenia rovnako pre žiadateľa NFP ako aj pre prijímateľa NFP.

² V zmysle usmernenia označenie prijímateľ platí v texte usmernenia rovnako pre žiadateľa NFP ako aj pre prijímateľa NFP.

³ Ak je relevantné.

K Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2022

C. Vyhodnotenie prieskumu trhu:

Umiestnenie v obstarávaní	Identifikačné údaje dodávateľa	CENA Celkom v EUR	Iné kritérium ⁴	Iné kritérium ⁵
1.	ISO & spol.s.r.o. Lesnícka 10, Liptovský Mikuláš 031 01 IČO: 36368521	632 914,82	Nerelevantné	Nerelevantné
2.	DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o. Stará Ves 271, Breza 029 53 IČO: 36 394 947	635 146,12	Nerelevantné	Nerelevantné
3.	ODU - trade s.r.o. ul. Športová 8420/21, Žilina 010 01 IČO: 50350421	673 294,67	Nerelevantné	Nerelevantné

V Novej Bystrici dňa 15.05.2025

Mgr. Ján Čiernava

dátum, miesto, meno, priezvisko,
podpis a pečiatka štatutárneho
zástupcu

V Novej Bystrici dňa 15.05.2025

Anna Podolinská

dátum, miesto, meno, priezvisko,
podpis a pečiatka štatutárneho
zástupcu

⁴ Ak je relevantné.

⁵ Ak je relevantné.