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Technicka sprava
SO KA-526.05 Prelozka vedenia ST v obci Bzovik

rd

1 Identifika¢né udaje

Nazov stavby: »Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Devicie — Senohrad a 11/527
Dobra Niva — Senohrad, I. etapa — useky v ramci okresu Krupina“

Cast B: Cesta 11/526 od kriZovatky s cestou 1/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291
Kraj: Banskobystricky

Okres : Krupina

Katastralne uzemie: Bzovik

Stavebnik: Banskobystricky samospravny kraj,

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Generalny projektant: REMING CONSULT a.s.,
Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava

Spravca SO: Slovak Telekom, a. s.,
Bajkalska 28, 917 62 Bratislava

Zdovodnenie rozdelenia projektovej dokumentacie na tri samostatné casti

Projektova dokumentacia je rozdelena na tri samostatné ¢asti z dévodu ¢o najvysSieho
mozného vyuZitia finanénych zdrojov z EU, z dévodu nizkej alokacie na projekty. V pripade
rozdelenia Usekov v projektovej dokumenticii a rozdelenia nakladov sa méze BBSK zapojit do
viacerych vyziev a Setrit tak verejné zdroje.

Projektova dokumentdcia je rozdelena na tri samostatné Casti, jednotlivé ¢asti projektovej
dokumentdcie su identifikované v rozpiskach a dokumentoch nasledovne:

Cast A: Cesta 11/527
Cast B: Cesta 11/526 od krizovatky s cestou 1/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291

Cast C: Cesta 11/526 od ckm 6,291 po koniec Useku v ckm 16,108
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2 Predmetriesenia

2.1 Ucéel SO

Pri rekonstrukénych pracach na ceste 11/526 dochadza v obci Bzovik k Uprave - spevneniu svahu
v km 4,150 — km 4,315. V tomto svahu sa nachddzaju existujluce vedenia v sprave Slovak Telekom a. s.,
Bajkalska 28, 917 62 Bratislava. Jedna sa o tri existujuce telefénne stipy s nadzemnym vedenim.

Pred samotnou rekonstrukciou cesty 11/526 asvahu sa prevedie prelozka exitujucich troch
telefénnych stipov za nové spolu s novym nadzemnym vedenim tak, aby nebranili vystavbe komunikécie
so svahom aaby bolo zabezpeéené prepojenie telefénnych Gcastnikov s ATU Bzovik pocas a aj po
vystavby komunikacie so svahom.

Pod svahom je vzemi uloZeny existujuci dialkovy kdbel DK, ktory bude pri Uprave svahu
ochraneny beténovymi panelmi pred strojovymi mechanizmami .

Ponad Cekovsky potok v obci Bzovik je existujuci cestny most ev. €. 526-005, km 4,464, na
ktorom je existujuca ocelova chranicka s vedenim Slovak Telekom.

2.2 Prehlad vychodiskovych podkladov

. Dokumentacia zdmeru verejnej prace — 06/2020
. Geodetické zameranie ciest a mostov
. Zameranie inZinierskych sieti

° IGHP a STP mostnych objektov— CAD-ECO, a.s. — 05/2020
° Diagnostika Unosnosti vozoviek — SSC— 05/2020
. Prieskum a fotodokumentacia na mieste buducej stavby

Pouzité platné normy:
e STN 73 6005 (1988), STN 73 6005/a,b,23-6 (1988-2001) Priestorova Uprava vedeni
technického vybavenia

e STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia (1985-01)
e STN 73 6005/26 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia (2002-09)
e STN 73 6822 Krizovanie a subehy vedeni a komunikacii s vodnymi tokmi
Predpisy ST

o TA7 Stavba dialkovych oznamovacich kablov

e TAG69 Stavba miestnych oznamovacich kablov

e TA 205 c¢ast1az5 Priprava, projektovanie, vystavba, montaz, prevadzka, udrzba a
opravy optickych kablov

platnd legislativa:

e 7.12.¢.532/2002 Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky z 8. jula

2002, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie

e 7.12.¢.124/2006 Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov

e 7.z. ¢.154/2013  Zakon, ktorym sa meni a dopfﬁa zédkon €. 124/2006 Zz. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
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e 7.7.¢.147/2013 Vyhlaska MPSVaR SR, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
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zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti

. 59/1982 Viyhlagka SUBP, ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie

bezpecnosti prace a technickych zariadeni

. €. 395/2006 Nariadenie vlady SR o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie

a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

. €. 396/2006 Nariadenie vlady SR o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych

poziadavkach na stavenisko

.223/2001 Zakon NR SR o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

.79/2015 Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
. 365/2015 Viyhlagka MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov
Z.12.¢.205/2010 Vyhlaska MDPT SR o uréenych technickych zariadeniach a uréenych

¢innostiach a cinnostiach na uréenych technickych zariadeniach

2.3 Vysledky prieskumov

Podklady existujucich vedeni Slovak Telekom pre spracovanie DSPRS boli poskytnuté od spravcu
Slovak Telekom, a. s., Bajkalska 28, 917 62 Bratislava, pracovisko Pod Donatom 1, 965 01 Ziar nad
Hronom, pan Majtan a zamerané inZinierske siete Slovak Telekom.

3 Technické rieSenia

3.1 Suvisiace SO

SO KA-526.01 Rekonstrukcia cesty 11/526 v km 0,000 — 16,108
SO KA-526.04 Cesta ll/526 v km 0,000 — 16,108 — dopravné opatrenia a znacenie pocas vystavby
SO 526-005.01 Rekonstrukcia mosta ev. ¢. 526-005 km 4,464

3.2 Sucasny stav

Na zaciatku obce Bzovik po pravej strane v existujicom svahu cesty 11/526 v km 4,150 — km
4,315 sa nachadzaju tri existujlce telefénne stipy s nadzemnym vedenim.

V cca km 4,080 vo svahu je dreveny telefénny stip I - nepatkovany (¢.1) s rozvodnou skrinkou
(PR), do ktorej je vyvedeny existujuci nadzemny kabel TCEKES 3XNO,8 z existujucej rozvodnej
skrinky (UR) na existujicom drevenom péatkovanom stipe (Ip) - (¢.1/1) na druhej strane
komunikacie 11/526. Vedenie ponad komunikaciu je pripevnené na beténovom stipe NN.
Dal3ie existujuce drevené telefénne stlpy — €.2-A, ¢.3-1 vo svahu su potrebné pre prepojenie
jednotlivych existujucich nadzemnych vedeni (TCEKES 1XNO,8) k jednotlivym Ucastnikom do
rodinnych domov z rozvodnej skrinky — (PR) na stipe ¢.1.

Pod svahom je v zemi uloZeny existujuci dialkovy kabel DK -ST.

Ponad Cekovsky potok v obci Bzovik je existujuci cestny most ev. €. 526-005, km 4,464 na
ktorom je pripevnend existujuca ocelova kablova chranicka s existujucim kablom Slovak
Telekom, ktory je nefunkény.

V mieste kriZovania vodného toku Cekovsky potok v obci Bzovik existujice vedenie (optika,
miestna kabelizacia MK a DK-ST) Slovak Telekom nebude zasahovat do Upravy svahov pri
rekonstrukcii mosta ev. ¢. 526-005.
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Ostatné existujuce vedenia (OK a metalika- MK) Slovak Telekom v obci Bzovik, ktoré
prechadzaju popod komunikaciou 11/526 do ATU su v dostatoénej hibke.

3.3 Navrhované riesenie

Navrhnuta je:

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

prelozka telekomunikaénych stipov s existujicim vedenim do novej polohy

ochranenie dialkového kabla DK — riesené cestné betdnové panely v SO KA-526.01
Rekonstrukcia Rekonstrukcia cesty 11/526 v km 0,000 — 16,108

vytiahnutie a ukoncenie existujuceho kdbla (uz nefunkéného) z ocelovej chrani¢ky na moste
ev. ¢. 526-005.

Prelozka telekomunikaénych stipov s vedenim
preloZka exitujtcich troch telefénnych stipov sa vykona novymi stipmi do novych pol6h — vid.
situaciu.
Novy stip — Ip patkovany (€. 1) so skrinkou PR (pre 10parov bude v blizkosti existujiceho stipa
I's PR . Novy stip — Ip patkovany (¢.2) nahrada za existujci stip - A nepitkovany a novy stip —
Ip patkovany (¢.3) ndhrada za existujuci stip - | nepatkovany budd umiestnené vo svahu tak,
aby nebranili rekonstrukcii komunikacii ev. ¢. 526-005 a svahu so Zelezobetdnovymi murikmi
s mikropilétami — vid. rezy ¢.1, 2, 3 vkm 4,150 — km 4,315.
Prepojenie ucastnikov — skriniek v rodinnych domoch s novou rozvodnou skrinkou PR na
novom stipe (¢.1) sa prevedie novymi samostatnymi nadzemnymi kablami TCEKPLES 1XNO,8.
Prepojenie existujucej Ucastnickej rozvodnej skrinky UR s novou rozvodnou skrinkou PR
sa prevedie rovnocennym nadzemnym kablom (rovnakej dimenzie aky bol predtym -
TCEKPFLES 3XNO0,8. Nové uzemnenie na novom stipe s UR1 bude prepojené s existujiicim
zemnenim.
V rodinnych domoch sa vyuZiju existujlce pripojné skrinky na ukonéenie nového vedenia.
Existujice drevené stipy s vedenim sa zdemontuju.
Jednosmerné meranie sa prevedie pred a po prelozke nadzemného vedenia.

Ochranenie dial'kového kabla
ochrdnenie existujuceho dialkového kabla DK - ST, ktory je uloZzeny pod svahom komunikacie
11/526 bude beténovymi panelmi (v dizke cca 50 m) ulozenymi na povrchu terénu — je rieSené
v rdmci objektu SO KA-526.01. Ochrdnenie je pred strojovymi mechanizmami, ktoré budu
pouzité pri zriadeni mikropilotov Zelezobeténového murika.

Ukoncenie existujiceho kabla

Ponad Cekovsky potok v obci Bzovik je existujuci cestny most ev. ¢. 526-005, km 4,464 na ktorom
je existujuca ocelova chranicka s kablom Slovak Telekom, ktory je tohto ¢asu nefunkény.

Tento existujuci kabel v mieste , kde nezasahuje rekonstrukcia cestného mosta ev. €. 526-005 sa
odkope a ukondi sa zaslepkou — v ¢ase realizacie miesto ukoncenia urci spravca. Tento existujuci
kabel sa bude moct v buduicnosti vyuZit na dalSie prepojenia.

Existujica chrdnic¢ka s kdblom na moste sa zdemontuje v rdmci stavebného objektu SO 526-
005.01 — Rekonstrukcia mosta ev.¢. 526-005 km 4,464.

Meranie

Pred prelozkou a po prelozke nadzemného vedenia sa prevedie na kabloch jednosmerné
meranie.

Vysledky z merania sa zaregistruju do meracich protokolov, ktoré odovzdd dodavatel prac
stavebnikovi.
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Po zrealizovani prelozky bude potrebné geodetické zameranie skutocnej trasy a preloZenych
stlpov a vyhotovenie projektu skuto¢ného vyhotovenia aj v digitdlnej verzii.

Napitové sistavy a ochrany
Jednd sa o slaboprudové rozvody

Rozvodna sustava: Malé napditie - napdjanie oznamovacieho rozvodu
Ochrana elektrickych predmetov pred zdsahom elektrickym priudom: v zmysle STN 33 2000-4-41.

3.4 Zemné prace

Pri prelozke existujucich telefénnych stipov budd zemné préce:
- privykope a zdsype jamy pre rozhlasovy stoziar
- vykop pre uzemnenie ryha s. 0,35x hl. 0,80 m.

3.5 Vytycenie objektu

Vytyéenie nového vedenia (novych telefénnych stipov) Slovak Telekom sa uskutoéni aZ po
zrealizovani — prelozky stipov s nadzemnym vedenim. Stradnice budi uvedené v globalnom systéme
JTSK. Presnost vytyCovacich prac definuje STN 73 0422.

4 Poziadavky na postup stavebnych prac, adrzbu, bezpecnostné predpisy

4.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Vystavba musi byt koordinovand s ostatnymi objektmi stavby. Koordinaciu stavby riesi plan
organizdcie vystavby. Pred zacatim vykopovych — zemnych prac je nutné v dotknutom priestore
zabezpedit u spravcov presné vytycCenie inZinierskych sieti a zariadeni.

Z bezpecénostného hladiska presné vytycenie a oznacenie tras inZinierskych sieti obmedzi moznost
ich poSkodenia.. Nad trasou rie$enych kablov, t.j. + - 1,5 m od ich osi sa nesmu zriadovat Ziadne skladky
materialu, vykonavat zemné prace strojnymi mechanizmami a prechadzat tazkymi strojmi. V pripade
nevyhnutnosti pouzitia tychto mechanizmov musi dodavatel stavby pisomne poZiadat majitela
inZinierskych sieti (kablov) o podmienky a rozsah ich pouzitia.

4.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Nakolko ide o prelozku existujuceho vedenia novou dizkou, poZiadavky na prevédzku a tdribu sa
nemenia. Naroky na udrzbu pocas prevadzky su minimdlne a obmedzuju sa na pripadné opravy .

4.3 Ochrana Zivotného prostredia

Stavba, vratane vsetkych sucasti, musi plne reSpektovat ustanovenia platnych predpisov
tykajucich sa zloZiek Zivotného prostredia vratane ochrany prirody a krajiny. Nakladanie so vzniknutymi
odpadmi sa bude riadit platnymi predpismi pre oblast odpadového hospodarstva.

Podrobnejsie je problematika Zivotného prostredia vrdtane bilancie predpokladanych odpadov
vyprodukovanych pocas stavebnych prdc spracovand v ¢asti N projektovej dokumentdcie Vplyv stavby
na Zivotné prostredie.

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na Zivotné prostredie. Na dotknutom uzemi
budu pocas vystavby vykonané docasné zasahy do Zivotného prostredia a to len v nevyhnutnom case.
Pri prelozke dojde k minimalnym vykopovym pracam. Vykopana zemina sa pouzije na opatovny zasyp
ryhy a jam.
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Pri vyziskanom materiali (zdemontované vedenie, impregnované drevené stipy, bet. patky) uréi
spravca, ktoré prvky budu odvezené do jeho priestorov, ostatné prvky sa zlikviduji v rdmci stavby.
Pripadny zisk z odkupenia sa zuctuje v prospech Slovak Telekom.

4.4 Bezpecnostné poziadavky

4.4.1 Ochrana zdravia a bezpecnost pri praci

Stavebné prace musia byt vykonavané v sutlade s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie
BOZP, najma ustanoveni:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko,

e VV\yhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a prdcach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti

e Viyhlagka SUBP ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urc¢uju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni, ako aj ustanoveni ostatnych platnych bezpecnostnych predpisov,
technickych noriem (STN, TNZ, EN) a Nariadeni vlady SR vydanych na zaistenie BOZP a technickych
zariadeni platnych v Case realizacie predmetnej stavby pri vSetkych vykondvanych Cinnostiach.

e Stavebné prace musia byt vykonavané podla ,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci”
vypracovaného v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z.z.. Objednavatel, ako stavebnik, poveri jedného
koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov dokumentacie podla § 3 NV SR €. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, ktory bude koordinovat
vypracovanie planu BOZP (v zmysle NV SR ¢.396/2006 Z.z.) so Zhotovitelom este pred zriadenim
staveniska. Pred zaciatkom stavby predlozi vybrany zhotovitel stavebnych préc k posudeniu na BBSK.

e Cielom ,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci“ je zaistenie bezpecnej prace pri
zodpovedajlcich hygienickych podmienkach pre vsetkych zamestnancov zhotovitela a podzhotovitelov
v priestore staveniska pri dosiahnuti bezpecnej realizacie projektu. Zvlastna pozornost musi byt
venovana preventivnym cinnostiam na zabranenie vyskytu Urazov. Ciefom projektu je tieZ zabranenie
nehodam a realizacia stavby bez vyskytu evidovaného pracovného urazu.

Podla prislusnej Specifikacie sa na urcené technické zariadenia vztahuju podmienky vyhlasky
MDPT ¢. 205/2010 Z.z. o uréenych technickych zariadeniach a uréenych ¢innostiach a ¢innostiach na
uréenych technickych zariadeniach, ktoré musi zhotovitel stavebnych prac dodrziavat a spiiiat.

Zhotovitel stavebnych prac musi zabezpecit zamestnancom, ktori budu obsluhovat resp. maju
vykonavat ¢innost na elektrickych zariadeniach v stvislosti so stavebnymi Gpravami predmetnej stavby
prislusnu kvalifikaciu v zmysle noriem STN 34 3100:2001 a STN 34 3109:1972 resp. zodpovedad za jej
platnost.

Zhotovitel stavebnych prac je zodpovedny a povinny za spravne a sUstavné zistovanie
nebezpeclenstiev a ohrozeni, posudzovat riziko a vypracovat pisomny dokument o posutdeni rizika pri
vsetkych pracovnych ¢innostiach a okamZzité prijatie adekvatnych opatreni (technickych, organizaénych,
OOPP) na zaistenie BOZP.

V nadvaznosti na hodnotenie rizik dodavatel stavebnych prac zodpoveda za pridelenie ucinnych
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov zamestnancov v zmysle NV SR ¢. 395/2006 Z. z..

Pocas realizécie stavenych prac musi zhotovitel stavebnych prac vhodnym spdsobom zabezpedit
ochranu a vytvorit bezpecné podmienky pre pohyb verejnosti, zamestnancov, policie a dopravcov s
vyznacenim bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi dpravami.

Pri vSetkych inZinierskych sietach (v energetike, plynarstve a telekomunikacii) sa musia prace
vykonavat tak, aby boli dodrzané prislusné ochranné pasma. Pri pracach v ochrannom pasme sa musia
dodrziavat prislusné predpisy a podmienky spravcov, resp. si vyziadat dozor pocas vystavby. v tejto
suvislosti osobitne upozoriujeme.
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Pocas realizacie stavebnych prac musi zhotovitel stavebnych prac dodrziavat ustanovenia
Vyhlagky MZPSR ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

Vyhotovenie elektromontaznych prac musi zodpovedat platnym bezpecnostnym a prevadzkovym
predpisom a pouzity material platnym normam. Akékolvek zmeny a doplnky projektovej dokumentacie
musia byt vopred konzultované a pisomne odsuhlasené jej spracovatelom.

»Montaz, opravy, Udrzbu, rekonstrukcie, revizie, skisky a overovanie spdsobilosti uréenych
technickych zariadeni mozu vykonavat len fyzické osoby alebo pravnické osoby na zaklade opravnenia
udeleného bezpeénostnym organom.”

Zhotovitel je povinny, pred uvedenim urceného technického zariadenia do prevadzky, vykonat
vychodiskovu reviziu elektrického zariadenia reviznym technikom s drdhovym osvedéenim a zabezpecit
overenie a schvélenie spbsobilosti zariadenia na prevadzku podla § 16 ods. 3 zdkona ¢. 513/2009 Z. z.,
zaroven musi vykonat aj dalSie revizie, skisky a merania vyplyvajice z prislusnych predpisov.
Prevadzkovatel bude vykonavat pravidelné revizie podfa STN 33 1500:1990 a STN 33 2000-6:2007 v
lehotach podla vyhlasky ¢ 205/2010 Z. z.. Udrzbu a pravidelné revizie na elektrickych zariadeniach v
prevadzke zabezpedi prevadzkovatel u odborne sposobilej organizacie.

Vstup na stavenisko a do obvodu stavby budd mat len vozidla a mechanizmy zhotovitela riadne
oznacené s povolenim vstupu a vozidla sliZiace pre zabezpecenie nevyhnutnej prevadzky pocas
vystavby. To isté bude platit aj pre pohyb 0s6b po stavenisku resp. v obvode stavby. Hranice staveniska
musia byt viditelne oznacené.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vsetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poskodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi. V3etky prekazky
treba oznacit, za znizZenej viditelnosti osvetlit.

Pred zacdiatkom prac na realizacii Casti stavby musia byt vsetci pracovnici pouceni o ochrane
zdravia a bezpecnosti prace na stavenisku.

5 Prilohy technickej spravy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele objektu
Priloha ¢.2 Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni
Priloha ¢.3 Vyjadrenie spoloc¢nosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, Bratislava (k projektovej

dokumentdcii (vyjadrenie zo diia 29. 09. 2020, Ziar n/Hronom, p. Majtan - Technik
kordin. a spravy sieti a sluZieb)

V Ziline, 10/2020

Vypracoval: Helena Vrablova Kontroloval: Ing. Gabriela Faith



