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Technická správa 
SO KA-526.05 Preložka vedenia ST v obci Bzovik 

1 Identifikačné údaje  

Názov stavby: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 
Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina“ 

Časť B:   Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291 

Kraj: Banskobystrický 

Okres :  Krupina 

Katastrálne územie: Bzovík 

Stavebník:  Banskobystrický samosprávny kraj,  
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

Generálny projektant: REMING CONSULT a.s.,  
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 

Správca SO: Slovak Telekom, a. s.,  
Bajkalská 28, 917 62 Bratislava 

Zdôvodnenie rozdelenia projektovej dokumentácie na tri samostatné časti 

Projektová dokumentácia je rozdelená na tri samostatné časti z dôvodu čo najvyššieho 
možného využitia finančných zdrojov z EÚ, z dôvodu nízkej alokácie na projekty.  V prípade 
rozdelenia úsekov v projektovej dokumentácii a rozdelenia nákladov sa môže BBSK zapojiť do 
viacerých výziev a šetriť tak verejné zdroje. 

Projektová dokumentácia je rozdelená na tri samostatné časti, jednotlivé časti projektovej 
dokumentácie sú identifikované v rozpiskách a dokumentoch nasledovne:  

Časť A: Cesta II/527 
                                                                                                   
Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291 
         
Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108                        
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2 Predmet riešenia 

2.1 Účel SO 

Pri rekonštrukčných prácach na ceste II/526 dochádza v obci Bzovik k úprave - spevneniu svahu 
v km 4,150 – km 4,315. V tomto svahu sa nachádzajú existujúce vedenia v správe Slovak Telekom a. s., 
Bajkalská 28, 917 62 Bratislava. Jedná sa o tri existujúce telefónne stĺpy s nadzemným vedením.  

 Pred samotnou rekonštrukciou cesty II/526 a svahu sa prevedie preložka exitujúcich troch 
telefónnych stĺpov za nové spolu s novým nadzemným vedením tak, aby nebránili výstavbe komunikácie 
so svahom a aby bolo zabezpečené prepojenie telefónnych účastníkov s ATÚ Bzovik počas a aj po 
výstavby komunikácie so svahom. 

 Pod svahom je v zemi uložený existujúci  diaľkový kábel DK, ktorý bude pri úprave svahu 
ochránený betónovými panelmi pred strojovými mechanizmami . 

  Ponad Čekovský potok v obci Bzovik je existujúci cestný most ev. č. 526-005, km 4,464, na 
ktorom je existujúca oceľová chránička s vedením Slovak Telekom.  

2.2 Prehľad východiskových podkladov 

• Dokumentácia zámeru verejnej práce – 06/2020 

• Geodetické zameranie ciest a mostov 

• Zameranie inžinierskych sietí 

• IGHP a STP mostných objektov– CAD-ECO, a.s. – 05/2020 

• Diagnostika únosnosti vozoviek – SSC – 05/2020 

• Prieskum a fotodokumentácia na mieste budúcej stavby 
 
 

Použité platné normy: 

• STN 73 6005 (1988), STN 73 6005/a,b,Z3-6 (1988-2001) Priestorová úprava vedení   

                                technického vybavenia 

• STN 73 6005       Priestorová úprava vedení technického vybavenia (1985-01) 

• STN 73 6005/Z6   Priestorová úprava vedení technického vybavenia (2002-09) 

• STN 73 6822              Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi 

Predpisy ST  

• TA 7   Stavba diaľkových oznamovacích káblov 

• TA 69  Stavba miestnych oznamovacích káblov  

• TA  205 časť 1 až 5   Príprava, projektovanie, výstavba, montáž, prevádzka, údržba a   

          opravy optických káblov 

platná legislatíva: 

• Z. z. č. 532/2002 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 8. júla 

2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

• Z. z. č. 124/2006 Zákon  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o zmene  

   a doplnení niektorých zákonov  

• Z. z.  č. 154/2013  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Zz. o bezpečnosti   

               a ochrane zdravia pri práci  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
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• Z. z. č. 147/2013  Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na  

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností 

• Zb. č.   59/1982   Vyhláška SÚBP, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie     

                                   bezpečnosti práce a technických zariadení 

• Z.z. č. 395/2006 Nariadenie vlády SR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie  

a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

• Z.z. č. 396/2006 Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  

   požiadavkách na stavenisko 

• Z.z. č. 223/2001 Zákon NR SR  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  

   neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

• Z.z. č. 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Z.z. č. 365/2015 Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

• Z. z. č. 205/2010 Vyhláška MDPT SR o určených technických zariadeniach a určených  

   činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach 

2.3 Výsledky prieskumov 

Podklady existujúcich vedení Slovak Telekom pre spracovanie DSPRS boli poskytnuté od správcu 
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 917 62 Bratislava, pracovisko Pod Donátom 1, 965 01 Žiar nad 
Hronom, pán Majtán a zamerané inžinierske siete Slovak Telekom.  

3 Technické riešenia 

3.1 Súvisiace SO 

SO KA-526.01  Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 – 16,108 
SO KA-526.04  Cesta II/526 v km 0,000 – 16,108 – dopravné opatrenia a značenie počas výstavby 
SO 526-005.01  Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-005 km 4,464 

3.2 Súčasný stav 

- Na začiatku obce Bzovik po pravej strane v existujúcom svahu cesty II/526 v km 4,150 – km 
4,315 sa nachádzajú tri existujúce telefónne stĺpy s nadzemným vedením. 

V cca km 4,080 vo svahu je drevený telefónny stĺp I - nepätkovaný (č.1)  s rozvodnou skrinkou 
(PR), do ktorej je vyvedený existujúci nadzemný  kábel  TCEKES 3XN0,8 z existujúcej rozvodnej 
skrinky (UR) na existujúcom drevenom pätkovanom stĺpe (Ip) - (č.1/1)   na druhej strane 
komunikácie  II/526.  Vedenie ponad komunikáciu   je pripevnené na  betónovom stĺpe NN. 

Ďalšie existujúce drevené telefónne stľpy – č.2-A, č.3-I vo svahu sú potrebné pre prepojenie 
jednotlivých existujúcich nadzemných vedení (TCEKES 1XN0,8) k jednotlivým účastníkom do 
rodinných domov z rozvodnej skrinky – (PR) na stĺpe č.1. 

- Pod svahom je v zemi uložený existujúci  diaľkový kábel DK -ST.  
- Ponad Čekovský potok v obci Bzovik je existujúci cestný most ev. č. 526-005, km 4,464 na 

ktorom je pripevnená existujúca oceľová káblová chránička s existujúcim káblom  Slovak 
Telekom, ktorý je nefunkčný.  

- V mieste križovania vodného toku Čekovský potok v obci Bzovik  existujúce vedenie (optika, 
miestna kabelizácia MK a DK-ST) Slovak Telekom nebude zasahovať do úpravy svahov  pri 
rekonštrukcii mosta ev. č. 526-005. 
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- Ostatné existujúce vedenia (OK a  metalika- MK) Slovak Telekom  v obci Bzovik, ktoré 
prechádzajú popod  komunikáciou II/526 do ATÚ sú v dostatočnej hĺbke. 

3.3 Navrhované riešenie 

Navrhnutá je: 

- preložka telekomunikačných stĺpov s existujúcim vedením do novej polohy 
- ochránenie diaľkového kábla DK – riešené cestné betónové panely v SO KA-526.01 

Rekonštrukcia Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 – 16,108 
- vytiahnutie a ukončenie existujúceho kábla (už nefunkčného)  z oceľovej chráničky na moste 

ev. č. 526-005. 

3.3.1  Preložka telekomunikačných stĺpov s vedením 

- preložka exitujúcich troch telefónnych stĺpov sa vykoná novými stĺpmi do nových polôh – viď. 
situáciu. 
Nový stĺp – Ip pätkovaný (č. 1) so skrinkou PR (pre 10párov bude v blízkosti existujúceho stĺpa 
I s PR . Nový stĺp – Ip pätkovaný (č.2) náhrada za existujúci stĺp - A nepätkovaný a nový stĺp – 
Ip pätkovaný (č.3) náhrada za existujúci stĺp - I nepätkovaný budú umiestnené vo svahu tak, 
aby nebránili rekonštrukcii komunikácii ev. č. 526-005 a svahu so železobetónovými múrikmi 
s mikropilótami – viď. rezy č.1, 2, 3 v km 4,150 – km  4,315. 
Prepojenie  účastníkov – skriniek v rodinných domoch s novou rozvodnou skrinkou PR na 
novom stĺpe (č.1) sa prevedie novými samostatnými nadzemnými káblami TCEKPLES 1XN0,8. 
Prepojenie  existujúcej účastníckej rozvodnej skrinky UR s novou rozvodnou skrinkou PR 
sa prevedie rovnocenným nadzemným káblom (rovnakej dimenzie aký bol predtým - 
TCEKPFLES 3XN0,8. Nové uzemnenie na novom stĺpe s UR1 bude prepojené s existujúcim 
zemnením.  
V rodinných domoch sa využijú existujúce prípojné skrinky na ukončenie nového vedenia. 
Existujúce drevené stĺpy s vedením sa zdemontujú. 
Jednosmerné meranie sa prevedie pred a po preložke nadzemného vedenia.  

3.3.2 Ochránenie diaľkového kábla 

- ochránenie existujúceho diaľkového kábla DK - ST, ktorý je uložený pod svahom komunikácie 
II/526 bude betónovými panelmi (v dĺžke cca 50 m) uloženými na povrchu terénu – je riešené 
v rámci objektu SO KA-526.01. Ochránenie je pred strojovými mechanizmami, ktoré budú 
použité pri zriadení mikropilotov železobetónového múrika.   

3.3.3 Ukončenie existujúceho kábla  

Ponad Čekovský potok v obci Bzovik je existujúci cestný most ev. č. 526-005, km 4,464 na ktorom 
je existujúca oceľová chránička s káblom Slovak Telekom, ktorý je tohto času nefunkčný. 

Tento existujúci kábel v mieste , kde nezasahuje rekonštrukcia cestného mosta ev. č. 526-005 sa 
odkope a ukončí sa záslepkou – v čase realizácie miesto ukončenia určí správca. Tento existujúci 
kábel sa bude môcť v budúcnosti využiť na ďalšie prepojenia. 

Existujúca chránička s káblom na moste sa zdemontuje v rámci stavebného objektu SO 526-
005.01 – Rekonštrukcia mosta ev.č. 526-005 km 4,464. 

3.3.4 Meranie 
Pred  preložkou a po preložke nadzemného vedenia sa prevedie na kábloch  jednosmerné 

meranie.  
Výsledky z merania sa zaregistrujú do meracích protokolov, ktoré  odovzdá dodávateľ prác 

stavebníkovi. 
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Po zrealizovaní preložky bude potrebné geodetické zameranie skutočnej trasy a preložených 
stĺpov a vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia aj v digitálnej verzii.  

Napäťové sústavy a ochrany 
Jedná sa o slaboprúdové rozvody 

Rozvodná sústava:  Malé napätie – napájanie oznamovacieho rozvodu 
Ochrana elektrických predmetov pred zásahom elektrickým prúdom:  v zmysle STN 33 2000-4-41. 

3.4 Zemné práce 

Pri preložke existujúcich telefónnych stĺpov budú zemné práce: 
- pri výkope  a zásype jamy pre rozhlasový stožiar  
- výkop pre uzemnenie ryha š. 0,35x hĺ. 0,80 m. 

3.5 Vytýčenie objektu 

Vytýčenie nového vedenia (nových telefónnych stĺpov) Slovak Telekom sa uskutoční až po 
zrealizovaní – preložky stĺpov s nadzemným vedením. Súradnice budú uvedené v globálnom systéme 
JTSK. Presnosť vytyčovacích prác definuje STN 73 0422. 

4 Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy 

4.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Výstavba  musí byť koordinovaná s ostatnými objektmi stavby. Koordináciu stavby rieši plán 
organizácie výstavby. Pred začatím výkopových – zemných prác je nutné v dotknutom priestore  
zabezpečiť u správcov presné vytýčenie inžinierskych sietí a zariadení. 

Z bezpečnostného hľadiska presné vytýčenie a označenie trás  inžinierskych sietí obmedzí možnosť 
ich poškodenia.. Nad trasou riešených káblov, t.j. + - 1,5 m od ich osi sa nesmú zriaďovať žiadne skládky 
materiálu, vykonávať zemné práce strojnými mechanizmami a prechádzať ťažkými strojmi. V prípade 
nevyhnutnosti použitia týchto mechanizmov musí dodávateľ stavby písomne požiadať majiteľa 
inžinierskych sietí (káblov)  o podmienky a rozsah ich použitia. 

4.2 Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Nakoľko ide o preložku existujúceho vedenia novou dĺžkou, požiadavky na prevádzku a údržbu sa 
nemenia. Nároky na údržbu počas prevádzky sú minimálne a obmedzujú sa na prípadné opravy . 

4.3 Ochrana životného prostredia 

Stavba, vrátane všetkých súčastí, musí plne rešpektovať ustanovenia platných predpisov 
týkajúcich sa zložiek životného prostredia vrátane ochrany prírody a krajiny. Nakladanie so vzniknutými 
odpadmi sa bude riadiť platnými predpismi pre oblasť odpadového hospodárstva. 

Podrobnejšie je problematika životného prostredia vrátane bilancie predpokladaných odpadov 
vyprodukovaných počas stavebných prác spracovaná v časti N projektovej dokumentácie Vplyv stavby 
na životné prostredie. 

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Na dotknutom území 
budú počas výstavby vykonané dočasné zásahy do životného prostredia a to len v nevyhnutnom čase. 
Pri preložke dôjde k minimálnym výkopovým prácam. Vykopaná zemina sa použije na opätovný zásyp 
ryhy a jám.  
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 Pri vyzískanom materiáli (zdemontované vedenie, impregnované drevené stĺpy, bet. pätky) určí 
správca, ktoré prvky budú odvezené do jeho priestorov, ostatné prvky sa zlikvidujú v rámci stavby. 
Prípadný zisk z odkúpenia sa zúčtuje v prospech Slovak Telekom. 

4.4 Bezpečnostné požiadavky 

4.4.1 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci 
Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie 

BOZP, najmä ustanovení: 
• Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
• NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko, 
• Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

• Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce a technických zariadení, ako aj ustanovení ostatných platných bezpečnostných predpisov, 
technických noriem (STN, TNŽ, EN) a Nariadení vlády SR vydaných na zaistenie BOZP a technických 
zariadení platných v čase realizácie predmetnej stavby pri všetkých vykonávaných činnostiach. 

• Stavebné práce musia byť vykonávané podľa „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ 
vypracovaného v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.. Objednávateľ, ako stavebník, poverí jedného 
koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 3 NV SR č. 396/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktorý bude koordinovať 
vypracovanie plánu BOZP (v zmysle NV SR č.396/2006 Z.z.) so Zhotoviteľom ešte pred zriadením 
staveniska. Pred začiatkom stavby predloží vybraný zhotoviteľ stavebných prác k posúdeniu na BBSK. 

• Cieľom „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ je zaistenie bezpečnej práce pri 
zodpovedajúcich hygienických podmienkach pre všetkých zamestnancov zhotoviteľa a podzhotoviteľov 
v priestore staveniska pri dosiahnutí bezpečnej realizácie projektu. Zvláštna pozornosť musí byť 
venovaná preventívnym činnostiam na zabránenie výskytu úrazov. Cieľom projektu je tiež zabránenie 
nehodám a realizácia stavby bez výskytu evidovaného pracovného úrazu. 

Podľa príslušnej špecifikácie sa na určené technické zariadenia vzťahujú podmienky vyhlášky 
MDPT č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na 
určených technických zariadeniach, ktoré musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať a spĺňať. 

Zhotoviteľ stavebných prác musí zabezpečiť zamestnancom, ktorí budú obsluhovať resp. majú 
vykonávať činnosť na elektrických zariadeniach v súvislosti so stavebnými úpravami predmetnej stavby 
príslušnú kvalifikáciu v zmysle noriem STN 34 3100:2001 a STN 34 3109:1972 resp. zodpovedá za jej 
platnosť. 

Zhotoviteľ stavebných prác je zodpovedný a povinný za správne a sústavné zisťovanie 
nebezpečenstiev a ohrození, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri 
všetkých pracovných činnostiach a okamžité prijatie adekvátnych opatrení (technických, organizačných, 
OOPP) na zaistenie BOZP. 

V nadväznosti na hodnotenie rizík dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pridelenie účinných 
osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancov v zmysle NV SR č. 395/2006 Z. z..  

Počas realizácie stavených prác musí zhotoviteľ stavebných prác vhodným spôsobom zabezpečiť 
ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb verejnosti, zamestnancov, polície a dopravcov s 
vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami. 

Pri všetkých inžinierskych sieťach (v energetike, plynárstve a telekomunikácií) sa musia práce 
vykonávať tak, aby boli dodržané príslušné ochranné pásma. Pri prácach v ochrannom pásme sa musia 
dodržiavať príslušné predpisy a podmienky správcov, resp. si vyžiadať dozor počas výstavby. v tejto 
súvislosti osobitne upozorňujeme. 



Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky 
v rámci okresu Krupina, Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291 
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Počas realizácie stavebných prác musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať ustanovenia 
Vyhlášky MŽPSR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Vyhotovenie elektromontážnych prác musí zodpovedať platným bezpečnostným a prevádzkovým 
predpisom a použitý materiál platným normám. Akékoľvek zmeny a doplnky projektovej dokumentácie 
musia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené jej spracovateľom. 

„Montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti určených 
technických zariadení môžu vykonávať len fyzické osoby alebo právnické osoby na základe oprávnenia 
udeleného bezpečnostným orgánom.“  

Zhotoviteľ je povinný, pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky, vykonať 
východiskovú revíziu elektrického zariadenia revíznym technikom s dráhovým osvedčením a zabezpečiť 
overenie a schválenie spôsobilosti zariadenia na prevádzku podľa § 16 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z., 
zároveň musí vykonať aj ďalšie revízie, skúšky a merania vyplývajúce z príslušných predpisov. 
Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelné revízie podľa STN 33 1500:1990 a STN 33 2000-6:2007 v 
lehotách podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z.. Údržbu a pravidelné revízie na elektrických zariadeniach v 
prevádzke zabezpečí prevádzkovateľ u odborne spôsobilej organizácie. 

Vstup na stavenisko a do obvodu stavby budú mať len vozidlá a mechanizmy zhotoviteľa riadne 
označené s povolením vstupu a vozidlá slúžiace pre zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky počas 
výstavby. To isté bude platiť aj pre pohyb osôb po stavenisku resp. v obvode stavby. Hranice staveniska 
musia byť viditeľne označené. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky 
treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

Pred začiatkom prác na realizácii časti stavby musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane 
zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. 

5 Prílohy technickej správy 

Príloha č.1 Rozhodujúce ukazovatele objektu 
Príloha č.2 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození 
Príloha č.3   Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava (k projektovej 

dokumentácii (vyjadrenie zo dňa 29. 09. 2020, Žiar n/Hronom, p.  Majtán - Technik 
kordin. a správy sietí a služieb) 

 
 

V Žiline, 10/2020         

  Vypracoval: Helena Vráblová                                                                     Kontroloval: Ing. Gabriela Faith 
  
 
 

 


