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Technicka sprava
SO 526-001.02 Rekonstrukcia mosta ev. ¢. 526-001 km 0,280
— Uprava komunikacie

rd

1 Identifikacné udaje

Nazov stavby: ,Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Devicie — Senohrad a 11/527
Dobra Niva — Senohrad, I. etapa — useky v ramci okresu Krupina“

Cast B: Cesta 11/526 od kriZovatky s cestou 1/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291
Kraj: Banskobystricky

Okres : Krupina

Katastralne Uzemie: Devicie

Stavebnik: Banskobystricky samospravny kraj,

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Generalny projektant: REMING CONSULT a.s.,
Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava

Spravca SO: Regionalna sprava ciest BBSK

Zdovodnenie rozdelenia projektovej dokumentacie na tri samostatné casti

Projektova dokumentdcia je rozdelena na tri samostatné casti z dovodu ¢o najvyssieho
mozného vyuZitia finanénych zdrojov z EU, z dévodu nizkej alokacie na projekty. V pripade
rozdelenia Usekov v projektovej dokumentacii a rozdelenia nakladov sa moze BBSK zapojit
do viacerych vyziev a Setrit tak verejné zdroje.

Projektova dokumentacia je rozdelend na tri samostatné casti, jednotlivé Ccasti
projektovej dokumentdcie su identifikované v rozpiskach a dokumentoch nasledovne:

Cast A: Cesta 11/527
Cast B: Cesta 11/526 od krizovatky s cestou 1/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291

Cast C: Cesta 11/526 od ckm 6,291 po koniec tseku v ckm 16,108
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2 Predmetriesenia

2.1 Ucéel SO

Ucelom tohto SO je navrh rekonstrukcie prilahlych tsekov cesty 11/526, z ddvodu rekonstrukcie
mostného objektu 526-001.

2.2 Prehlad vychodiskovych podkladov

. Dokumentacia zameru verejnej prace — 06/2020

. Geodetické zameranie ciest a mostov

° IGHP a STP mostnych objektov— CAD-ECO, a.s. — 05/2020
° Diagnostika Unosnosti vozoviek — SSC— 05/2020

. Prehliadky rieSenych usekov ciest

3 Technické rieSenia

3.1 Sucasny stav

Stav vozoviek v suc¢asnosti nevyhovujuci, s vytvorenymi povrchovymi trhlinami a defektmi, ¢o
vyrazne ovplyvriuje bezpecnost a komfort jazdy.
Most sa nachadza na ceste 11/526 v extravildine medzi obcou Deviéie a obcou Bzovik v km
0,280. Komunikacia tu krizuje Zelezniénu trat ¢.190. Most sa nachadza v priamej. Povrch vozovky je
asfaltovy. Komunikdcia je vedenad v plytkom zareze.

3.2 Navrhované riesenie
3.2.1 Rekonstrukcia vozoviek

Vramci rekonstrukcie mostného objektu sa na najprilahlejSich Usekoch komunikacie
vybuduje novéd vozovka, vdaldich nadvazujicich Usekoch ato vditke nevyhnutne potrebnej
na plynulé rozSirenie vozovky do normovej Sirky. V niektorych uUsekoch sa prevedie Uprava
komunikdacie pomocou recykldZe za studena na mieste . V rozSirenej ¢asti komunikdacie sa vybuduju
nové konstrukéné vrstvy v pinej hribke komunikacie. Celkova dizka Gpravy bude 140,0 m.

Smerové vedenie vychadza z jestvujlcej trasy cesty. Stanicenie Upravy je v smere od Devicia
(v smere stanicenia cesty). Na zaciatku a na konci Upravy sa komunikacia napaja vyskovo aj Sirkovo
na existujucu komunikaciu

Sirkové usporiadanie prilahlej Gpravy komunikdcie mimo mostného objektu vychadza
z kategorie C 7,5 a je nasledovné:
- Sirka jazdného pruhu: 3,00
- Sirka vodiaceho pruzku a spevnenej krajnice: 0,25 + 0,25 m
- Sirka nespevnenej krajnice: 0,25 m + rozsirenie o min. 0,25 m, resp 1,0m v pripade osadenia
cestného zvodidla
Zakladna Sirka spevnenia je 2 x 3,50 m.
Priec¢ny sklon v priamej je strechovity 2,5%, v obliku dostredny 4,5% (zmena sklonu nastava
v prechodnici)

Za mostom sa komunikacia plynulo Sirkovo napaja na existujuce hrany spevnenia.
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Skladby navrhovanych uprav:

1. recykldz za studena

asfaltovy betdn AC 11 0; CA50/70; I; STN EN 13108-1 50 mm
postrek spojovaci PS-E; C50B4 0,50 kg/m?; STN 73 6129
asfaltovy betdn AC 16 L; CA50/70; I; STN EN 13108-1 60 mm
postrek infiltracny PI-E; C50B4 1,00 kg/m?; STN 73 6129
neasfaltovy R-material NRM 32 CEM 11I/B 32,5 N; TP 046 200 mm
SUMA 310 mm

(frézovanie existujuceho asfaltového krytu hr. 100mm + rozfrézovanie vozovky recykladZznou stpravou
cca 250mm)

2. plnd konstrukcia vozovky

asfaltovy betén AC 11 O; CA50/70; I; STN EN 13108-1 50 mm
postrek spojovaci PS-E; C50B4 0,50 kg/m?; STN 73 6129

asfaltovy betdn AC 16 L; CA50/70; 1; STN EN 13108-1 50 mm
postrek spojovaci PS-E; C50B4 0,50 kg/m?; STN 73 6129

asfaltovy betdn AC 22 P; CA50/70; I; STN EN 13108-1 80 mm
postrek infiltracny PI-E; C50B4 0,50 kg/m?; STN 73 6129

hydraulicky stmelend zmes CBGM Css; STN 73 6124-1 230 mm
vrstva zo Strkodrviny UM SD; 31,5 G; STN 73 6126 200 mm
netkana geotextilia separacnd/filtraéna funkcia

SUMA 610 mm

(odstranenie existujlcej vozovky a Uprava aktivnej zony)

Na zhotovenej vrstve Strkodrviny pod cementovou stabilizdciou je pozadovany modul
deformacie Eger2 = 70 MPa a stcasne pomer Egef2/Eder1 < 2,5. .

Vrstva Strkodrviny 200 mm je navrhnutd s ohladom na dosiahnutie pozadovaného teplotného
odporu a zlepsenie Unosnosti podloZia. V pripade, Ze bude Unosnost jestvujiceho podloZia dosahovat
také nizke hodnoty, Ze tato hrubka nebude dostacujuca (laboratérne vysledky odobratych vzoriek z
podloZia v ¢ase odovzdania projektu eSte neboli k dispozicii), bude potrebné realizovat vymenu este
jednej vrstvy podlozia za vrstvu Strkodrviny 0-63 s pripadnym vystuZzenim geomreZou. Pred
realizaciou tejto dodatoCnej upravy podloZia bude potrebné geotechnické posudenie navrhu
s presnym vySpecifikovanim hribky vrstvy atypu geomreZe. Pre vytvorenie rezervy je popisand
dodatocnd uprava zapocitana v rozpocte s uvazovanim hridbky vymeny 300 mm a jednou vrstvou
tuhej trojosovej PP geomreze s radidlnou secnicovou tuhostou (pri £= 0,5%) min. 390 kN/m.

Na zdklade pozZiadavky investora je v ramci rekonstrukcie jestvujucej vozovky v nasledovnych
usekoch komunikdacie navrhnuta recykldcia podkladovych vrstiev vozovky technoldgiou za studena na
mieste a poloZenie novej loZnej a obrusnej vrstvy krytu.

Recyklacia podkladovych vrstiev musi byt realizovand v sitlade s TP 046 Opéatovné
spracovanie vrstiev netuhych vozoviek za studena na mieste.

o Odfrézovanie asfaltovych vrstiev a odvoz na skladku.
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o Rozfrézovanie vozovky do hibky 250 mm, zhutnenie a urovnanie grejderom.

o Davkovanie pridavaného nového prirodného drveného kameniva (ak bude potrebné upravit
krivku zrnitosti recyklovanej vrstvy).

o Davkovanie hydraulického spojiva na povrch rozfrézovanej vrstvy vozovky davkovacom, ktory
umoznuje rovhomerné davkovanie.

o Recyklacia recykla¢nou zostavou. Celd hribka vrstvy uréend na recyklaciu musi byt dokonale
premieSand s pridavanymi materidlmi a zhomogenizovand. Vyslednd hribka recyklovanej
vrstvy bude 200 mm.

o Urovnanie zrecyklovanej vrstvy grejderom do potrebného prie¢neho a pozdizneho sklonu,
zhutnenie na pozadovani mieru zhutnenia. V priamych Usekoch musi byt dodrzany
strechovity priecny sklon, v oblikoch dostredny.

o Recyklovana vrstva musi 3 - 5 dni zriet. Pocas tejto doby sa oSetruje kropenim vodou.
o Aplikdcia infiltratného postreku z asfaltovej emulzie v mnoZzstve 0,5 kg/m?
Na recyklovanu vrstvu sa zriadi novy kryt vozovky

O

Pred realizaciou recyklacie musia byt z vozovky odobraté vzorky materialu a to az do hibky
planovanej recyklacie. Vzorky musi vyhodnotit akreditované laboratérium, ktoré ma skdsenosti

s danou technoldgiou. Skuskami sa stanovia receptury pre recyklaciu, t.j. dadvkovanie jednotlivych
spojiv (asfaltové, hydraulické, voda, prip. kamenivo). Pri zaddvani prac je potrebné mat na zreteli
¢asovu narocnost skusok, ktoré trvaju min. 1 mesiac.

Uprava nespevnenych krajnic

Po realizacii konStrukcie vozovky sa vyspravia, pripadne aj dosypu nespevnené krajnice
v minimalnej Sirke 0,5 m, resp. 1,25 m a vyspaduju sa v sklone 8% od koruny vozovky pre
zabezpecenie odtoku vody. Na dosypanie krajnic sa pouZije nenamfzavd zemina triedy G3 (alebo
podobna). Povrch nespevnenych krajnic sa na Sirke 0,5 m -1,25m spevni vrstvou Strkodrviny fr.16/32
v hribke 100 mm (asfaltovy kryt ma byt prevyseny nad krajnicou o 30mm).

Odvodnenie

Voda z povrchu komunikacie bude pozdiznym a prie¢nym sklonom odvedena do prifahlych
priekop/rigolov.

Bezpecnostné prvky

Osadené budu nové ocelové zvodidla s uroviiou zachytenia H2, ukonéené budu dlhym
vyskovym nabehom

Zvodidld sa zrealizuju v zmysle TP 010 Zvodidla na pozemnych komunikaciach a podla zasad
technického predpisu vyrobcu. Na zvodidld sa osadia plastové smerové stlpiky na zvodidla podfa TP
105- Poutzitie smerovych stlpikov a odrazacov.

Poznamka :

Ked' Ze sa jedna o rekonstrukciu je nevyhnutné, aby zhotovitel pocas realizacie posudil navrhované
vySkové vedenie, ako aj priecne klopenie a v pripade nesuladu zamerania s existujucim stavom ho
prispdsobil vyhovujicemu stavu. TaktieZ je potrebné v pripade vyskytu inZinierskych sieti ochranit
chranickami pripadné existujuce siete, ktoré su v kolizii s navrhovanymi objektmi.

Dopravné znacenie
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Na novej vozovke sa na celej dizke Upravy 140 m vyznaéi pozdizna prerusovana ¢iara 602 a
vodiace pruzky 601

Docasné dopravné znacenie

Rekonstrukcia bude prebiehat za Uplnej uzavierky komunikacie. Premavka bude vedena po
obchadzkovej trase. Navrh DDZ je rieSeny v rdmci SO KA-526.04

3.3 Buracie prace

Vramci buracich prac sa predpoklada odstranenie existujucich asfaltovych spevneni
(frézovanim) a vyburanie vrstiev komunikacie v mieste kde sa uvaZuje so zriadenim novej plnej
hrabky vozovky.

3.4 Zemné prace

Zemné prace budu pozostavat najma z precistenia a reprofilacie existujucich priekop a rigdlov,
taktieZ zo zarezania nespevnenych krajnic.

4 Poziadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpe¢nostné predpisy

4.1 Osobitné podmienky pre realizaciu

Pri vystavbe novej vozovky sa budud vyskytovat beiné stavebné prace suvisiace s vystavbou
komunikacii a dopravnych stavieb.

4.2 Hlavné zasady postupu vystavby

Pred zahdjenim stavebnych prac je potrebné priamo v teréne vytycit polohy vsetkych
inZinierskych sieti ich spravcami a pri vystavbe respektovat vyjadrenia tychto spravcov.

Zhotovitel objektu je povinny pouZit pre stavbu iba také vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej udribe zabezpecend ich Zivotnost,
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia
a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie. Vyrobky, pre
ktoré pozaduju prislusné predpisy povinnu certifikdciu, musia mat prislusny certifikdt v zhode so
zdkonom. Pri zabudovéavani materidlov a vyrobkov je potrebné riadit sa navodmi od dodavatela.

Pri zabudovavani materialov a vyrobkov je potrebné riadit sa navodmi od dodavatela.

4.3 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Na prevadzku a udrzbu sa nekladu Ziadne osobitné poZiadavky. Pocas prevadzky je sprdvca
objektu povinny vykondvat pravidelné prehliadky a udrzbu objektu podla prislusnych predpisov.
Funkéna poziadavka je na dodrzZiavanie Cistenia priekop od pripadnych splavovanych necistot.

4.4 Ochrana Zivotného prostredia a nakladanie s odpadmi

Stavba, vratane vsetkych sucasti, musi plne reSpektovat ustanovenia platnych predpisov
tykajucich sa zloZiek Zivotného prostredia vratane ochrany prirody a krajiny. Nakladanie so
vzniknutymi odpadmi sa bude riadit platnymi predpismi pre oblast odpadového hospodarstva.

Podrobnejsie je problematika Zivotného prostredia vratane bilancie predpokladanych odpadov
vyprodukovanych pocas stavebnych prac spracovana v casti N projektovej dokumentacie Vplyv
stavby na Zivotné prostredie.



Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Devicie — Senohrad a 11/527 Dobra Niva — Senohrad, I. etapa — useky
v ramci okresu Krupina, Cast B: Cesta 11/526 od krizovatky s cestou 1/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291

DSPRS — SO 526-001.02 Technicka sprava

Zhotovitel mbze pouzivat len také mechanizmy, ktoré su v dobrom technickom stave a nie je
pri nich zvy$ena hluénost z dévodu zlého technického stavu.

4.5 Ochrana zdravia a bezpeénost pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné désledne dodrziavat vietky bezpecnostné predpisy tykajlce
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpeénost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel
stavby preskolenim a poucenim pracovnikov stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vsetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poskodeniu resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekazky treba oznadit a za znizenej viditelnosti osvetlit.

Dalej je potrebné dodriiavat podmienky BOZP, vyplyvajice zo zakona NR SR 124/2006 o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, najméa povinnost
zamestnavatela, zastupcov zamestnancov, komisie BOZP, bezpecnost technickej sluzby, zavodnej
zdravotnej sluzby a povinnosti a prava zamestnancov.

Vsetci pracovnici zadeleni do pracovného procesu musia byt pouceni o prislusnych
bezpecénostnych predpisoch véitane preskdsania. Na strojnom zariadeni mozu pracovat len
kvalifikovani pracovnici. V prevadzke musia byt oznacené nebezpeéné priestory a miesta mozného
zdroja Urazov aj farebnym oznacenim a vyraznym pisomnym upozornenim resp. znackami
a pracovnici musia respektovat vyhlasku o bezpecnosti na stavbach 147/2013.

5 Prilohy technickej spravy

1. Rozhodujuce ukazovatele stavebného objektu

V Kosiciach, 10/2020 Ing. Marek Balko
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Rozhodujuce ukazovatele SO:

Priloha ¢. 1

Vykopy M) mnoistvo
Humodzna vrstva hr 100mm M2 456
Vykopy zeminy celkovo M3 110

- ztoho zemina nevhodnd do nasypov M3 110
Nasypy Ml mnoistvo
Spatny nasyp vykopovej zeminy M3 0
Zemina vhodna na zatravnenie (hr. 100mm) M2 418
Ostatné rozhodujuce ukazovatele objektu / suboru M) mnoistvo
Frézovanie asfaltu hr. 100 mm (50+50mm) M2 764
Vyburanie CBGM hr. 200mm M2 552
Vyburanie SD hr. 250mm M2 552
RecyklazZ za studena
AC11050mm M2 212
Spojovaci postrek M2 212
AC 16 L 50mm M2 215
Infiltraény postrek M2 215
Recyklacia 200-250mm M2 224
PIna konstrukcia komunikacie
AC11050mm M2 563
Spojovaci postrek M2 563
AC 16 L 50mm M2 568
Spojovaci postrek M2 563
AC22 P 80mm M2 573
Infiltraény postrek M2 573
CBGM C 5/6 230mm M2 597
Strkodrvina 31,5 Gc 200mm M2 701
Netkana geotextilia M2 701
Vymena podloZia hr. 300mm (SD 0-63) + trojosa PP geomreza M2 169
Osadenie zvodidiel H2 do krajnice M 40
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Ukoncenie zvodidla dlhym vyskovym nabehom (8m) KS 4

Precistenie a reprofilacia priekop/rigolov M 155
Krajnica z hrubého drveného kameniva fr. 16-32 hr. 100mm M2 144
Dosypanie krajnic nenamfzavou zeminou M3 55
Uprava pléne M2 701
zatravnenie M2 418
VDZ 601 hr. 0,25 M 280
VDZ 602 hr. 0,125 M 140
Smerovy stipik (v krajnici) modry KS 4

Smerovy stipik (nadstavec na zvodidlo) modry KS 4




