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Technicka sprava
SO 526-004.02 Rekonstrukcia mosta ev. ¢. 526-004 km 1,658
— Uprava komunikacie

rd

1 Identifikacné udaje

Nazov stavby: ,Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Devicie — Senohrad a 11/527
Dobra Niva — Senohrad, I. etapa — useky v ramci okresu Krupina“

Cast B: Cesta 11/526 od kriZovatky s cestou 1/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291
Kraj: Banskobystricky

Okres : Krupina

Katastralne Uzemie: Bzovik

Stavebnik: Banskobystricky samospravny kraj,

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Generalny projektant: REMING CONSULT a.s.,
Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava

Spravca SO: Regionalna sprava ciest BBSK

Zdovodnenie rozdelenia projektovej dokumentacie na tri samostatné casti

Projektova dokumentdcia je rozdelena na tri samostatné casti z dovodu ¢o najvyssieho
mozného vyuZitia finanénych zdrojov z EU, z dévodu nizkej alokacie na projekty. V pripade
rozdelenia Usekov v projektovej dokumentacii a rozdelenia nakladov sa moze BBSK zapojit
do viacerych vyziev a Setrit tak verejné zdroje.

Projektova dokumentacia je rozdelend na tri samostatné casti, jednotlivé Ccasti
projektovej dokumentdcie su identifikované v rozpiskach a dokumentoch nasledovne:

Cast A: Cesta 11/527
Cast B: Cesta 11/526 od krizovatky s cestou 1/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291

Cast C: Cesta 11/526 od ckm 6,291 po koniec tseku v ckm 16,108
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2 Predmetriesenia

2.1 Ucéel SO

Ucelom tohto SO je navrh rekonstrukcie prilahlych tsekov cesty 11/526, z ddvodu rekonstrukcie
mostného objektu 526-004.

2.2 Prehlad vychodiskovych podkladov

. Dokumentacia zameru verejnej prace — 06/2020

. Geodetické zameranie ciest a mostov

° IGHP a STP mostnych objektov— CAD-ECO, a.s. — 05/2020
° Diagnostika Unosnosti vozoviek — SSC— 05/2020

. Prehliadky rieSenych usekov ciest

3 Technické rieSenia

3.1 Sucasny stav

Stav vozoviek v sucasnosti nevyhovujuci, s vytvorenymi povrchovymi trhlinami a defektmi, ¢o
vyrazne ovplyvriuje bezpecnost a komfort jazdy.
Most sa nachadza na ceste 11/526 v extravildine medzi obcou Deviéie a obcou Bzovik v km
1,658. Komunikacia tu krizuje vodny tok. Most sa nachddza v priamej. Povrch vozovky je asfaltovy.
Komunikacia je vedend v nasype.

3.2 Navrhované riesenie

3.2.1 Rekonstrukcia vozoviek
Vramci rekonstrukcie mostného objektu sa na najprilahlejSich Usekoch komunikacie
vybuduje novéd vozovka, vdaldich nadvazujicich Usekoch ato vditke nevyhnutne potrebnej
na plynulé rozSirenie vozovky. V niektorych Usekoch sa prevedie Uprava komunikdcie pomocou
recyklaze za studena na mieste . V rozsirenej ¢asti komunikacie sa vybuduju nové konstrukéné vrstvy
v plnej hrdbke komunikacie. Celkova dizka tpravy bude 149,81 m.

Smerové vedenie vychadza z jestvujlcej trasy cesty. Stanicenie Upravy je v smere od Devicia
(v smere stanicenia cesty). Na zaciatku a na konci Upravy sa komunikacia napaja vyskovo aj Sirkovo
na existujucu komunikaciu.

Na rozsirenych castiach komunikicie je potrebné rozsirit krajnicu. Ztoho doévodu
minimalizacie zdberov pozemkov bude pouZzity vystuzny prefabrikovany blok (drétokamenné kose).

Sirkové usporiadanie prilahlej Gpravy vychadza z kategérie C 7,5 a je nasledovné:
- Sirka jazdného pruhu: 3,00
- Sirka vodiaceho pruzku a spevnenej krajnice: 0,25 + 0,25 m
- Sirka nespevnenej krajnice: 0,25 m + rozSirenie o min. 0,25 m, resp 1,0m v pripade osadenia
cestného zvodidla
Zakladna Sirka spevnenia je 2 x 3,50 m.
Priecny sklon v priamej je strechovity 2,5%

Vozovka na moste je rieSend v rdmci SO 526-003.01.
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Skladby navrhovanych uprav:

1. recykldz za studena

asfaltovy betdn AC 11 0; CA50/70; I; STN EN 13108-1 50 mm
postrek spojovaci PS-E; C50B4 0,50 kg/m?; STN 73 6129
asfaltovy betdn AC 16 L; CA50/70;1; STN EN 13108-1 60 mm
postrek infiltracny PI-E; C50B4 1,00 kg/m?; STN 73 6129
neasfaltovy R-material NRM 32 CEM 11I/B 32,5 N; TP 046 200 mm
SUMA 310 mm

(frézovanie existujuceho asfaltového krytu hr. 100mm + rozfrézovanie vozovky recyklaznou stpravou
cca 250mm)

2. plnd konstrukcia vozovky

asfaltovy betén AC 11 O; CA50/70; 1I; STN EN 13108-1 50 mm
postrek spojovaci PS-E; C50B4 0,50 kg/m?; STN 73 6129

asfaltovy betdn AC 16 L; CA50/70;1; STN EN 13108-1 50 mm
postrek spojovaci PS-E; C50B4 0,50 kg/m?; STN 73 6129

asfaltovy betdn AC 22 P; CA50/70; I; STN EN 13108-1 80 mm
postrek infiltracny PI-E; C50B4 0,50 kg/m?; STN 73 6129

hydraulicky stmelend zmes CBGM Css; STN 73 6124-1 230 mm
vrstva zo Strkodrviny UM SD; 31,5 G; STN 73 6126 200 mm
netkana geotextilia separacnd/filtraéna funkcia

SUMA 610 mm

(odstranenie existujucej vozovky)

Na zhotovenej vrstve Strkodrviny pod cementovou stabiliziciou je poZadovany modul
deformacie Eger2 = 70 MPa a stcasne pomer Egef2/Edef1 < 2,5. .

Vrstva Strkodrviny 200 mm je navrhnutd s ohladom na dosiahnutie pozadovaného teplotného
odporu a zlepsenie Unosnosti podloZia. V pripade, Ze bude Gnosnost jestvujuceho podloZia dosahovat
také nizke hodnoty, Ze tato hrubka nebude dostacujuca (laboratdrne vysledky odobratych vzoriek z
podloZia v ¢ase odovzdania projektu eSte neboli k dispozicii), bude potrebné realizovat vymenu este
jednej vrstvy podlozia za vrstvu Strkodrviny 0-63 s pripadnym vystuZzenim geomreZou. Pred
realizaciou tejto dodatoCnej uUpravy podlozia bude potrebné geotechnické posudenie navrhu
s presnym vySpecifikovanim hribky vrstvy atypu geomreZe. Pre vytvorenie rezervy je popisand
dodatocnd uprava zapocitana v rozpocte s uvazovanim hridbky vymeny 300 mm a jednou vrstvou
tuhej trojosovej PP geomreze s radidlnou secnicovou tuhostou (pri £= 0,5%) min. 390 kN/m.

Na zdklade pozZiadavky investora je v ramci rekonstrukcie jestvujucej vozovky v nasledovnych
usekoch komunikdacie navrhnutd recyklacia podkladovych vrstiev vozovky technoldgiou za studena na
mieste a poloZenie novej loZnej a obrusnej vrstvy krytu.

Recyklacia podkladovych vrstiev musi byt realizovand v sulade s TP 046 Opéatovné
spracovanie vrstiev netuhych vozoviek za studena na mieste.

o Odfrézovanie asfaltovych vrstiev a odvoz na skladku.
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o Rozfrézovanie vozovky do hibky 250 mm, zhutnenie a urovnanie grejderom.

o Davkovanie pridavaného nového prirodného drveného kameniva (ak bude potrebné upravit
krivku zrnitosti recyklovanej vrstvy).

o Davkovanie hydraulického spojiva na povrch rozfrézovanej vrstvy vozovky davkovacom, ktory
umoznuje rovhomerné davkovanie.

o Recyklacia recykla¢nou zostavou. Celd hribka vrstvy uréend na recyklaciu musi byt dokonale
premieSand s pridavanymi materidlmi a zhomogenizovand. Vyslednd hrdbka recyklovanej
vrstvy bude 200 mm.

o Urovnanie zrecyklovanej vrstvy grejderom do potrebného prie¢neho a pozdizneho sklonu,
zhutnenie na pozadovani mieru zhutnenia. V priamych Usekoch musi byt dodrzany
strechovity priecny sklon, v oblikoch dostredny.

o Recyklovana vrstva musi 3 - 5 dni zriet. Pocas tejto doby sa oSetruje kropenim vodou.
o Aplikdcia infiltratného postreku z asfaltovej emulzie v mnoZzstve 0,5 kg/m?

Na recyklovanu vrstvu sa zriadi novy kryt vozovky

O

Pred realizaciou recykldcie musia byt z vozovky odobraté vzorky materidlu a to az do hibky
planovanej recyklacie. Vzorky musi vyhodnotit akreditované laboratérium, ktoré ma skdsenosti
s danou technolégiou. Skuskami sa stanovia receptury pre recykldciu, t.j. davkovanie jednotlivych
spojiv (asfaltové, hydraulické, voda, prip. kamenivo). Pri zadavani prac je potrebné mat na zreteli
¢asovu narocnost skusok, ktoré trvaju min. 1 mesiac.

Uprava nespevnenych krajnic

Po realizacii konstrukcie vozovky sa vyspravia, pripadne aj dosypu nespevnené krajnice
v minimalnej Sirke 0,5 m, resp. 1,25 m a vyspadujui sa vsklone 8% od koruny vozovky pre
zabezpecenie odtoku vody. Na dosypanie krajnic sa pouZije nenamfzavd zemina triedy G3 (alebo
podobna). Povrch nespevnenych krajnic sa na Sirke 0,5 m -1,25m spevni vrstvou Strkodrviny fr.16/32
v hribke 100 mm (asfaltovy kryt ma byt prevyseny nad krajnicou o 30mm).

Rozsirenie krajnic bude na niektorych miestach realizované pomocou vystuznych
prefabrikovanych blokov:

POPIS VYSTUZNEHO SYSTEMU

Moduldrny systémovy prvok je uréeny pre vystuzovanie zemin a vytvarania strmych svahov
sklonu 70°. Systém je tvoreny jednym blokom, ktory v sebe spojuje vystuznu funkciu a zaroven
zaistuje aj stabilitu a kamenny vzhlad ¢ela svahu. Blok je vyrobeny z dvojzakrutovej Sestuholnikovej
siete, ktoru v jednom celku tvori vystuzny panel, ¢elo aj vrchny panel. Sklon ¢ela systému je 70
stupriov, vyéka &ela je 0,61m. Dizka vystuhy je 3,0 m.

Licové prvky vystuiného systému su iroké 3,0 m. Sestuholnikové dvojzakrutova ocelova siet
je tvorend drétom s okami 8x10 s ochranou Zn-5%Al a pridavnou polymérnou ochranou so zvySenou
odolnostou voc¢i mechanickému poskodeniu (napr. Polimac). Priemer ocelového drétu je 2,7/3,7 mm
(vnutorny/vonkajsi) v zmysle STN EN 10223-3. V cele bloku je vloZeny vystuiny panel so zvaranej
siete, velkost oka je 50/50x5 mm sochranou (Zn+10%Al), ktory je pevne spojeny vo vyrobnom
procese s panelom z dvojzakrutovej siete. Pre zaistenie sklonu svahu su v bloku pripevnené
trojuholnikové podpery s tycovych podpier.

VLASTNOSTI VYSTUZNEHO PRVKU

Hodnota* Norma
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Typ ocelovej siete 8x10; 2,70/3,70 mm STN EN 10218-2
Tahova pevnost siete min. 50 KN/m STN EN 10223-3:2013

Dlhodoba navrhova tahova pevnost (so zohfadnenim
redukénych sucinitefov pre teplotu 20°C, 4<PH<9,
zasypovy material frakcie deo < 38mm a navrhovu
Zivotnost 120 rokov)**

ISO TR 20432, BS 8006 Priloha

min. 39,8 kN/m AD

Modul elasticity a pretvorenie siete (pri pritazeni 75 kPa) min. 1000 kN/m, 5% STN EN 13738, ASTM D6706

Zn+5%aAl, Trieda A +
Povrchova ochrana ocelového drétu polymérna ochrana
(napr. Polimac)

STN EN 10244-2; STN EN
10245

Odolnosti voci kordézii v skuske v sofnej hmle do vzniku

5% korozie na povrchu siete min. 6000 h STN EN IS0 9227

Znizenie mechanickych vlastnosti (prediZenie a
pevnost v tahu) polymérnej ochrany po vystaveni max. 25 % STN EN ISO 4892-3
2500 hodin Q-UVA Ziareniu

Odolnost voci abrazii (mechanickému poskodeniu) pri

satazeni 20 N min. 100 000 cyklov STN EN 60229 (¢Cast 4.1.2.1)

STN EN ISO 9223, STN EN

Zivotnost (pre environment. prostredie triedy C4) 120 rokov 102233
Environmentalne
Pozadované environmentalne certifikaty vyhlasenie o vyrobku STNEN IS? 142‘25’ STNEN
(EPD) 580

POPIS REALIZACIE

Skladanie licového prvku

RozloZzené bloky su vytiahnuté z balika a poloZené na tvrdy, rovny podklad. Bloky su
roztvorené do ich origindlneho predurceného tvaru. Pri zaplfiovani kamenivom musi byt vystuzny
panel napnuty, aby neskér nedochddzalo k deformdacidm lica z dbévodu dopinania vystuh.
Trojuholnikové ocelové podpery sa natocia a upevnia k panelu vystuznej siete tak, aby bol dodrzany
pozadovany sklon. Budovanie svahu sa zhotovi vzajomnym ukladanim blokov vedla seba a na seba,
pricom sa bloky vzdjomne spojuju spojovacimi C-krdzkami, a hutnenim nasypovej zeminy.

Priprava podloZia

PodlozZie, na ktoré budud bloky uloZzené, musi byt upravené do Urovne a stavu stanoveného
projektovou dokumentaciou. Unosnost podloZi musi vyhovovat STN a EN. Minimalny poZadovany
deformacény modul je Edef2 = 45 MPa, Edef2/Edefl < 2,6. Pred ukladanim bloku musi byt zakladova
Skara prebrand geotechnikom. PodloZie musi byt bez nerovnosti, nevhodny material a vegetacia
musia byt odstranené.

Zasyp konstrukcie ndsypu
Zasypovy material bude tvoreny materidlom G3 G-F alebo podobnym, frakcie 0 - 63 mm.
Zasypova zemina musi byt zhutnend na min. Edef2 = 80 MPa, Edef2/Edefl < 2,6. Zasyp materidlu
musi byt vykonavany tak, aby nedoSlo k poskodeniu vystuiného pletiva. Pojazd mechanizmami
priamo po vystuznom pletive sa neodporuca, pretoze moze dojst k jeho poskodeniu a tym k znizeniu
jeho vystuZznej funkcie. Rozhffianie zasypu sa vykondva cez medzivrstvu horniny v hrubke min. 200
mm. Pred vyhotovenim kamenného ¢ela frakcie 63/90 mm v min. Sirke 0,5 m, sa musi nasyp zo
zeminy oddelit netkanou filtracno-separacna geotextiliou. Geotextilia sa po aplikacii kamenného cela
upravi s presahom min. 0,3 m. Po zrealizovani steny podla projektu sa na korune steny upravi zemina
do pozadovaného sklonu.
Kvalita vyhotovenych stavebnych prac musi byt priebeine kontrolovana. Zhotovitel musi prace
organizovat tak, aby bola stavebnému dozoru umoznena kontrola prac v kazdej faze vystavby.
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Charakteristiky kamennej vyplne

Ako kamenna vypli sa mobzu pouzit iba pevné udlomky hornin, ktoré nepodliehaju
poveternostnym vplyvom, neobsahuju vodou rozpustné soli a nie su krehké, je nutné pouzit kamen
Cisty, bez primesi jemnozrnnej zeminy. PoZiadavky na kamennu vypln su definované v tabulke 11 TKP
31.

= objemova hmotnost: >23 kN/m3 (STN EN 13383-2)
= trieda zrnitosti: CP63/90 (STN EN 13383-2)
= odolnost proti ldmaniu: CS80 (STN EN 1926)

= nasiakavost: <0,5 % hmotnosti (STN EN 13383-2)

Netkana separacno-filtracna geotextilia (napr. TNT PP 200A):

* prediZenie min. 45 %
= pevnost v tahu min. 14,5 kN/m (pozdine a prie¢ne)
=  CBR staticky vpichovy odpor min. 2,4 kN
= dynamicky vpichovy odpor max. 15 mm
= priepustnost kolmo na geotextiliu 75 1/m2s
Odvodnenie

Voda z povrchu komunikdcie bude pozdlZznym a prie¢nym sklonom odvedena na terén.

Bezpecnostné prvky

Osadené budu nové ocelové zvodidld s Uroviiou zachytenia H2 v mieste napojenia na zvodidlo
na moste, nasledne pokracuje zvodidlo Urovne zachytenia N2, ktoré sa napaja na zvodidlo rieSené
v ramci SO KA-526.01.

Zvodidld sa zrealizuju v zmysle TP 010 Zvodidla na pozemnych komunikaciach a podla zasad
technického predpisu vyrobcu. Na zvodidla sa osadia plastové smerové stipiky na zvodidla podla TP
105- Pouzitie smerovych stipikov a odrazacov.

Poznamka :

Ked' Ze sa jedna o rekonstrukciu je nevyhnutné, aby zhotovitel pocas realizacie posudil navrhované
vyskové vedenie, ako aj priecne klopenie a v pripade nesuladu zamerania s existujicim stavom ho
prisposobil vyhovujicemu stavu. Taktiez je potrebné v pripade vyskytu inZinierskych sieti ochranit
chrani¢kami pripadné existujuce siete, ktoré su v kolizii s navrhovanymi objektmi.

Dopravné znacenie

Na novej vozovke sa na celej dizke Upravy 150m vyznadia vodiace pruzky 601, v dizke 122m
stredova suvisla Ciara, a v dlzke 28m stredova prerusovana Ciara.

Docasné dopravné znacenie

Rekonstrukcia bude prebiehat za Uplnej uzévierky komunikacie. Premavka bude vedend po
obchadzkovej trase. Navrh DDZ je rieSeny v rdmci SO KA-526.04.

Rekonstrukcia mosta bude prebiehat v celku.
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3.3 Buracie prace

Vramci buracich prac sa predpoklada odstranenie existujucich asfaltovych spevneni
(frézovanim) a vyburanie vrstiev komunikacie v mieste kde sa uvaZuje so zriadenim novej plnej
hrubky vozovky.

3.4 Zemné prace

Zemné prace budu pozostavat najméa z vykopu pre Upravy krajnic a pre zriadenie vystuzného
systému.

4 Poziadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpe¢nostné predpisy

4.1 Osobitné podmienky pre realizaciu

Pri vystavbe novej vozovky sa budu vyskytovat beiné stavebné prace suvisiace s vystavbou
komunikacii a dopravnych stavieb.

4.2 Hlavné zasady postupu vystavby

Pred zahdjenim stavebnych prac je potrebné priamo v teréne vytycit polohy vsetkych
inzinierskych sieti ich spravcami a pri vystavbe respektovat vyjadrenia tychto spravcov.

Zhotovitel objektu je povinny pouzit pre stavbu iba také vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej udrzbe zabezpecena ich Zivotnost,
mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia, bezpecénost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie. Vyrobky, pre
ktoré pozaduju prislusné predpisy povinnu certifikaciu, musia mat prislusny certifikdt v zhode so
zakonom. Pri zabudovavani materialov a vyrobkov je potrebné riadit sa navodmi od dodavatela.

Pri zabudovavani materialov a vyrobkov je potrebné riadit sa navodmi od dodavatela.

4.3 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Na prevadzku a udrzbu sa nekladu Ziadne osobitné poziadavky. Pocas prevadzky je sprdvca
objektu povinny vykondavat pravidelné prehliadky a udrzbu objektu podla prislusnych predpisov.
Funkcna poziadavka je na dodrziavanie Cistenia priekop od pripadnych splavovanych nedistot.

4.4 Ochrana zivotného prostredia a nakladanie s odpadmi

Stavba, vratane vsetkych sucasti, musi plne reSpektovat ustanovenia platnych predpisov
tykajucich sa zloZiek Zivotného prostredia vratane ochrany prirody a krajiny. Nakladanie so
vzniknutymi odpadmi sa bude riadit platnymi predpismi pre oblast odpadového hospodarstva.

Podrobnejsie je problematika Zivotného prostredia vratane bilancie predpokladanych odpadov
vyprodukovanych pocas stavebnych prac spracovana v casti N projektovej dokumentacie Vplyv
stavby na Zivotné prostredie.

Zhotovitel mbze pouzivat len také mechanizmy, ktoré sui v dobrom technickom stave a nie je
pri nich zvy$ena hluénost z dovodu zlého technického stavu.
4.5 Ochrana zdravia a bezpeénost pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrzZiavat vsetky bezpecnostné predpisy tykajluce
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel
stavby preskolenim a poucenim pracovnikov stavby.
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Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vsetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poskodeniu resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi. Vsetky
prekazky treba oznadit a za znizZenej viditelnosti osvetlit.

Dalej je potrebné dodriiavat podmienky BOZP, vyplyvajice zo zdkona NR SR 124/2006 o
bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, najma povinnost
zamestnavatela, zastupcov zamestnancov, komisie BOZP, bezpelnost technickej sluzby, zavodnej
zdravotnej sluzby a povinnosti a prava zamestnancov.

Vsetci pracovnici zadeleni do pracovného procesu musia byt pouceni o prislusnych
bezpectnostnych predpisoch véitane preskdsania. Na strojnom zariadeni moézu pracovat len
kvalifikovani pracovnici. V prevadzke musia byt oznadené nebezpec¢né priestory a miesta mozného
zdroja Urazov aj farebnym oznaenim a vyraznym pisomnym upozornenim resp. znackami
a pracovnici musia reSpektovat vyhlasku o bezpecnosti na stavbach 147/2013.

5 Prilohy technickej spravy

1. Rozhodujuce ukazovatele stavebného objektu

V Kosiciach, 10/2020 Ing. Marek Balko

Priloha ¢. 1

Rozhodujuce ukazovatele SO 526-004.02:

Vykopy M) mnozstvo
Humodzna vrstva hr 100mm M2 370
Vykopy zeminy celkovo M3 160

- ztoho zemina nevhodna do nasypov M3 160
Nasypy Ml mnoistvo
Spatny nasyp vykopovej zeminy M3 0
Nasyp zeminy — novy material (trieda G3) M3 71
Zemina vhodna na zatravnenie (hr. 100mm) M2 256
Ostatné rozhodujuce ukazovatele objektu / suboru M) mnoistvo
Frézovanie asfaltu hr. 100 mm (50+50mm) M2 834
Vyburanie CBGM hr. 200mm M2 478
Vyburanie SD hr. 250mm M2 478
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Recyklaz za studena

AC11050mm M2 348
Spojovaci postrek M2 348
AC 16 L 50mm M2 355
Infiltracny postrek M2 355
Recyklacia 200-250mm M2 383
PIna konstrukcia komunikacie

AC11050mm M2 519
Spojovaci postrek M2 519
AC16 L50mm M2 526
Spojovaci postrek M2 526
AC 22 P 80mm M2 533
Infiltracny postrek M2 533
CBGM C5/6 230mm M2 565
Strkodrvina 31,5 Gc 200mm M2 705
Netkana geotextilia M2 705
Vymena podloZia hr. 300mm (SD 0-63) + trojosa PP geomreza M2 156
Osadenie zvodidiel H2 do krajnice M 8
Osadenie zvodidiel N2 do krajnice M 216
Krajnica z hrubého drveného kameniva fr. 16-32 hr. 100mm M2 278
Dosypanie krajnic nenamrzavou zeminou M3 27
Vystuzny prefabrikovany blok — drotokamenné kose M 111
Uprava plane M2 705
zatravnenie M2 256
VDZ 601 hr. 0,25 M 300
VDZ 601 hr. 0,125 M 122
VDZ 602 hr. 0,125 M 28
Smerovy stipik (nadstavec na zvodidlo) modry KS 10




