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Technická správa 
SO 526-005.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-005 km 4,464  
 – úprava komunikácie 

1 Identifikačné údaje  

Názov stavby: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 
Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina“ 

Časť B:   Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291 

Kraj: Banskobystrický 

Okres :  Krupina 

Katastrálne územie: Bzovík 

Stavebník:  Banskobystrický samosprávny kraj,  
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

Generálny projektant: REMING CONSULT a.s.,   
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 

Správca SO: Regionálna správa ciest BBSK 

Zdôvodnenie rozdelenia projektovej dokumentácie na tri samostatné časti 

Projektová dokumentácia je rozdelená na tri samostatné časti z dôvodu čo najvyššieho 
možného využitia finančných zdrojov z EÚ, z dôvodu nízkej alokácie na projekty.  V prípade 
rozdelenia úsekov v projektovej dokumentácii a rozdelenia nákladov sa môže BBSK zapojiť 
do viacerých výziev a šetriť tak verejné zdroje. 

Projektová dokumentácia je rozdelená na tri samostatné časti, jednotlivé časti 
projektovej dokumentácie sú identifikované v rozpiskách a dokumentoch nasledovne:  

Časť A: Cesta II/527 
                                                                                                   
Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291 
         
Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108                        
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2 Predmet riešenia 

2.1 Účel SO 

Účelom tohto SO je návrh rekonštrukcie priľahlých úsekov cesty II/526, z dôvodu rekonštrukcie 
mostného objektu 526-005. 

2.2 Prehľad východiskových podkladov 

• Dokumentácia zámeru verejnej práce – 06/2020 

• Geodetické zameranie ciest a mostov  

• IGHP a STP mostných objektov– CAD-ECO, a.s. – 05/2020 

• Diagnostika únosnosti vozoviek – SSC – 05/2020 

• Prehliadky riešených úsekov ciest 

3 Technické riešenia 

3.1 Súčasný stav 

Stav vozoviek v súčasnosti nevyhovujúci, s vytvorenými povrchovými trhlinami a defektmi, čo 
výrazne ovplyvňuje bezpečnosť a komfort jazdy.  

 Most sa nachádza na ceste II/526 v intraviláne obcoe Bzovík v km 4,464. Komunikácia tu 
križuje vodný tok. Most sa nachádza v prechodnici. Povrch vozovky je asfaltový. Komunikácia je 
vedená v násype. 
 

3.2 Navrhované riešenie 

3.2.1 Rekonštrukcia vozoviek 

V rámci rekonštrukcie mostného objektu sa na najpriľahlejších úsekoch  komunikácie 
vybuduje nová vozovka, v ďalších nadväzujúcich úsekoch a to v dĺžke nevyhnutne potrebnej 
na plynulé rozšírenie vozovky. V niektorých úsekoch sa prevedie iba obnova krytu. V  rozšírenej časti 
komunikácie sa vybudujú nové konštrukčné vrstvy v plnej hrúbke komunikácie. Celková dĺžka úpravy 
bude 114,13 m.  

Smerové vedenie vychádza z  jestvujúcej trasy cesty. Staničenie úpravy je v smere od Devičia 
(v smere staničenia cesty).  Na začiatku a na konci úpravy sa komunikácia napája výškovo aj šírkovo 
na existujúcu komunikáciu. 

Na rozšírených častiach komunikácie je potrebné rozšíriť aj svah násypu. Z toho dôvodu bude 
pôvodný svah stupňovito zazubený, na stupne sa uloží výstužná jednoosá geomreža, ktorá zabezpečí 
prepojenie pôvodného a nového násypu. Zásyp sa zrealizuje nenamŕzavým materiálom vhodným do 
násypov. 

Šírkové usporiadanie priľahlej úpravy vychádza z kategórie C 7,5 a je nasledovné: 
- šírka jazdného pruhu:  3,00  
- šírka vodiaceho prúžku a spevnenej krajnice:  0,25  + 0,25 m  
- šírka nespevnenej krajnice: 0,25 m + rozšírenie o min. 0,25 m , resp 1,0m v prípade osadenia 

cestného zvodidla 
Základná šírka spevnenia je 2 x 3,50 m. 
V prechodnici je navrhnuté rozšírenie jazdných pruhov o 0,25m. Rozšírenie sa zrealizuje ešte 

pred prechodnicou, aby bola na moste konštantná šírka vozovky. 
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Priečny sklon v priamej je strechovitý 2,5%, v oblúku dostredný 6,0%. Zmena sklonu sa 
zrealizuje v prechodnici. 

 
Vozovka na moste je riešená v rámci SO 526-005.01. 

 

Skladby navrhovaných úprav: 

 
1. obnova krytu v obci 

 
asfaltový betón   AC 11 O; CA 50/70; I; STN EN 13108-1      50 mm 
postrek spojovací  PS-E; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129 
asfaltový betón   AC 16 L; CA 50/70; I; STN EN 13108-1        50 mm 
postrek spojovací  PS-E; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129________________ 
SUMA           100 mm 
 
(frézovanie/búranie existujúceho asfaltového krytu hr. 50 + 50mm) 

 
2. plná konštrukcia vozovky 

 
asfaltový betón   AC 11 O; CA 50/70; I; STN EN 13108-1      50 mm 
postrek spojovací  PS-E; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129 
asfaltový betón   AC 16 L; CA 50/70; I; STN EN 13108-1        50 mm 
postrek spojovací  PS-E; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129 
asfaltový betón   AC 22 P; CA 50/70; I; STN EN 13108-1        80 mm 
postrek infiltračný  PI-E; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129 
hydraulicky stmelená zmes CBGM C5/6; STN 73 6124-1    230 mm 
vrstva zo štrkodrviny  UM ŠD; 31,5 Gc; STN 73 6126    200 mm 
netkaná geotextília  separačná/filtračná funkcia     
SUMA          610 mm 
 

Na zhotovenej vrstve štrkodrviny pod cementovou stabilizáciou je požadovaný modul 
deformácie Edef2 ≥ 70 MPa a súčasne pomer Edef2/Edef1 ≤ 2,5. . 

Vrstva štrkodrviny  200 mm je navrhnutá s ohľadom na dosiahnutie požadovaného teplotného 
odporu a zlepšenie únosnosti podložia. V prípade, že bude únosnosť jestvujúceho podložia dosahovať 
také nízke hodnoty, že táto hrúbka nebude dostačujúca (laboratórne výsledky odobratých vzoriek z 
podložia v čase odovzdania projektu ešte neboli k dispozícii), bude potrebné realizovať výmenu ešte 
jednej vrstvy podložia za vrstvu štrkodrviny 0-63 s prípadným vystužením geomrežou. Pred 
realizáciou tejto dodatočnej úpravy podložia bude potrebné geotechnické posúdenie návrhu 
s presným vyšpecifikovaním hrúbky vrstvy a typu geomreže. Pre vytvorenie rezervy je popísaná 
dodatočná úprava započítaná v rozpočte s uvažovaním hrúbky výmeny 300 mm a jednou vrstvou 

tuhej trojosovej PP geomreže s radiálnou sečnicovou tuhosťou (pri e= 0,5%) min. 390 kN/m.  

Úprava nespevnených krajníc  

Po realizácii konštrukcie vozovky sa vyspravia, prípadne aj dosypú nespevnené krajnice 
v minimálnej šírke 0,5 m, resp. 1,25 m a vyspádujú sa v sklone 8% od koruny vozovky pre 
zabezpečenie odtoku vody. Na dosypanie krajníc sa použije nenamŕzavá zemina triedy G3 (alebo 
podobná). Povrch nespevnených krajníc sa na šírke  0,5 m -1,25m  spevní vrstvou štrkodrviny fr.16/32 
v hrúbke 100 mm (asfaltový kryt má byť prevýšený nad krajnicou o 30mm). 
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Odvodnenie 

Voda z povrchu komunikácie bude pozdĺžnym a priečnym sklonom odvedená na terén.  

Bezpečnostné prvky   

Osadené budú nové oceľové zvodidlá s úrovňou zachytenia H2 v mieste napojenia na zvodidlo 
na moste, následne pokračuje zvodidlo úrovne zachytenia N2, ktoré sa napája na zvodidlo riešené 
v rámci SO KA-526.01. 

Použité budú dlhé výškové nábehy.  

Zvodidlá sa zrealizujú v zmysle TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách a podľa zásad 
technického predpisu výrobcu. Na zvodidlá sa osadia plastové smerové stĺpiky na zvodidlá podľa TP 
105- Použitie smerových stĺpikov a odrážačov. 

 
Poznámka : 
Keďže sa jedná o rekonštrukciu je nevyhnutné, aby zhotoviteľ počas realizácie posúdil navrhované 
výškové vedenie, ako aj priečne klopenie a v prípade nesúladu zamerania s existujúcim stavom ho 
prispôsobil vyhovujúcemu stavu. Taktiež je potrebné v prípade výskytu inžinierskych sieti ochrániť 
chráničkami prípadné existujúce siete, ktoré sú v kolízií s navrhovanými objektmi.  

 

Dopravné značenie 

Na novej vozovke sa na celej dĺžke úpravy 114m vyznačí pozdĺžna stredová prerušovaná čiara 
602  a vodiace prúžky  601, resp. 602. 

 
Dočasné dopravné značenie  

Rekonštrukcia a výstavba mosta bude prebiehať po poloviciach. Premávka bude vedená po 
v jednom jazdnom pruhu, riadená prenosným svetelným signalizačným zariadením. 

Návrh rozmiestnenia DDZ je znázornený v prílohách č. 7.1 a 7.2. 
 

3.3 Búracie práce 

V rámci búracích prác sa predpokladá odstránenie existujúcich asfaltových spevnení 
(frézovaním) a vybúranie vrstiev komunikácie v mieste kde sa uvažuje so zriadením novej plnej 
hrúbky vozovky.  

 

3.4 Zemné práce 

Zemné práce budú pozostávať najmä z výkopu pre zazubenie svahu a úpravy krajníc. 

4 Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy 

4.1 Osobitné podmienky pre realizáciu 

Pri výstavbe novej vozovky sa budú vyskytovať bežné stavebné prace  súvisiace s výstavbou 
komunikácií a dopravných stavieb. 
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4.2 Hlavné zásady postupu výstavby 

Pred zahájením stavebných prác je potrebné priamo v teréne vytýčiť polohy všetkých 
inžinierskych sietí ich správcami a pri výstavbe rešpektovať vyjadrenia týchto správcov. 

Zhotoviteľ objektu je povinný použiť pre stavbu iba také výrobky, ktoré majú také vlastnosti, 
aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe zabezpečená ich životnosť, 
mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia 
a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. Výrobky, pre 
ktoré požadujú príslušné predpisy povinnú certifikáciu, musia mať príslušný certifikát v zhode so 
zákonom. Pri zabudovávaní materiálov a výrobkov je potrebné riadiť sa návodmi od dodávateľa. 

Pri zabudovávaní materiálov a výrobkov je potrebné riadiť sa návodmi od dodávateľa. 

4.3 Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Na prevádzku a údržbu sa nekladú žiadne osobitné požiadavky. Počas prevádzky je správca 
objektu povinný vykonávať pravidelné prehliadky a údržbu objektu podľa príslušných predpisov. 
Funkčná požiadavka je na dodržiavanie čistenia priekop od prípadných splavovaných nečistôt. 

4.4 Ochrana životného prostredia a nakladanie s odpadmi 

Stavba, vrátane všetkých súčastí, musí plne rešpektovať ustanovenia platných predpisov 
týkajúcich sa zložiek životného prostredia vrátane ochrany prírody a krajiny. Nakladanie so 
vzniknutými odpadmi sa bude riadiť platnými predpismi pre oblasť odpadového hospodárstva. 

Podrobnejšie je problematika životného prostredia vrátane bilancie predpokladaných odpadov 
vyprodukovaných počas stavebných prác spracovaná v časti N projektovej dokumentácie Vplyv 
stavby na životné prostredie. 

Zhotoviteľ môže používať len také mechanizmy, ktoré sú v dobrom technickom stave a nie je 
pri nich zvýšená hlučnosť z dôvodu zlého technického stavu.  

4.5 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce 
sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ 
stavby preškolením a poučením pracovníkov stavby.  

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky 
prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť.  

Ďalej je potrebné dodržiavať podmienky BOZP, vyplývajúce zo zákona NR SR 124/2006 o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä povinnosť 
zamestnávateľa, zástupcov zamestnancov, komisie BOZP, bezpečnosť technickej služby, závodnej 
zdravotnej služby a povinnosti a práva zamestnancov.  

Všetci pracovníci zadelení do pracovného procesu musia byť poučení o príslušných 
bezpečnostných predpisoch včítane preskúšania. Na strojnom zariadení môžu pracovať len 
kvalifikovaní pracovníci. V prevádzke musia byť označené nebezpečné priestory a miesta možného 
zdroja úrazov aj farebným označením a výrazným písomným upozornením resp. značkami 
a pracovníci musia rešpektovať vyhlášku o bezpečnosti na stavbách 147/2013. 

5 Prílohy technickej správy 
 

1. Rozhodujúce ukazovatele stavebného objektu 
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V Košiciach, 10/2020 Ing. Marek Balko 

Príloha č. 1 

Rozhodujúce ukazovatele SO 526-005.02: 

Výkopy MJ množstvo 

Humózna vrstva hr 100mm M2 801 

Výkopy zeminy celkovo M3 510 

- z toho zemina nevhodná do násypov M3 510 

 

Násypy MJ množstvo 

Spätný násyp výkopovej zeminy M3 0 

Násyp zeminy – nový materiál (trieda G3) M3 661 

Zemina vhodná na zatrávnenie (hr. 100mm) M2 710 

 

Ostatné rozhodujúce ukazovatele objektu / súboru MJ množstvo 

Frézovanie asfaltu hr. 100 mm (50+50mm) M2 691 

Vybúranie CBGM hr. 200mm M2 410 

Vybúranie ŠD hr. 250mm M2 410 

Obnova krytu v obci   

AC 11 O 50mm M2 273 

Spojovací postrek M2 273 

AC 16 L 50mm M2 278 

Spojovací postrek M2 278 

Plná konštrukcia komunikácie    

AC 11 O 50mm M2 476 

Spojovací postrek M2 476 

AC 16 L 50mm M2 484 

Spojovací postrek M2 484 

AC 22 P 80mm M2 492 

Infiltračný postrek M2 492 

CBGM C 5/6 230mm M2 528 

Štrkodrvina  31,5 Gc 200mm M2 684 

Netkaná geotextília M2 684 
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Výmena podložia hr. 300mm (ŠD 0-63) + trojosá PP geomreža M2 143 

Jednoosá PP geomreža (výstužná funkcia – rozšírenie svahov) M2 160 

Osadenie zvodidiel H2 do krajnice M 16 

Osadenie zvodidiel N2 do krajnice M 128 

Ukončenie zvodidla dlhým výškovým nábehom (8m) KS 2 

Krajnica z hrubého drveného kameniva fr. 16-32 hr. 100mm M2 212 

Dosypanie krajníc nenamŕzavou zeminou M3 66 

Úprava pláne M2 684 

zatrávnenie M2 710 

VDZ 601 hr. 0,25 (plná) M 210 

VDZ 602 hr. 0,25 (prerušovaná 1,5/1,5) M 18 

VDZ 602 hr. 0,125 M 114 

Smerový stĺpik (nadstavec na zvodidlo) modrý KS 7 

Dočasné značenie (použiť 1x pre každý smer jazdy, teda dokopy 2x)   

A 19 KS 5 

B 29a KS 2 

A 12 KS 2 

C 6b KS 1 

C 6a KS 1 

B 29b KS 2 

E 7 KS 3 

Z 2b + 3xVS1 KS 2 

Z 4a/b KS 20 

VS1 KS 11 

SSZ (semafory) – jedna súprava KS 1 

V 5a M 6 

V 1a M 130 

 

 


