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Technicka sprava
SO 526-006.02 RekonStrukcia mosta ev. ¢ 526-006 km 6,177 — Uprava
komunikacie

1 Identifikacné udaje

Nazov stavby: ,Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Devicie — Senohrad a 11/527
Dobra Niva — Senohrad, I. etapa — useky v ramci okresu Krupina“

Cast B: Cesta 11/526 od krizovatky s cestou 1/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291
Kraj: Banskobystricky

Okres : Krupina

Katastralne uzemie: Jalsovik,

Stavebnik: Banskobystricky samospravny kraj,

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Generalny projektant: REMING CONSULT a.s.,
Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava

Spravca SO: Regionalna sprava ciest BBSK

Zdovodnenie rozdelenia projektovej dokumentacie na tri samostatné casti

Projektovd dokumentacia je rozdelend na tri samostatné casti z dévodu ¢o najvysSieho
mozného vyufzitia finanénych zdrojov z EU, z dévodu nizkej alokacie na projekty. V pripade rozdelenia
usekov v projektovej dokumentadcii a rozdelenia nakladov sa méze BBSK zapojit do viacerych vyziev a
Setrit tak verejné zdroje.

Projektovd dokumentacia je rozdelend na tri samostatné casti, jednotlivé casti projektovej
dokumentdcie su identifikované v rozpiskach a dokumentoch nasledovne:

Cast A: Cesta 11/527
Cast B: Cesta I1/526 od krizovatky s cestou 1/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291

Cast C: Cesta 11/526 od ckm 6,291 po koniec Useku v ckm 16,108
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2 Predmetriesenia

2.1 Ucel SO

Vysledky diagnostického prieskumu mosta ev. ¢. 526 — 006 poukazali na jeho nevyhovujuci
stav a potrebu vybudovania novej mostnej konstrukcie. RozSirenie vozovky na moste na normovy
stav si vyziada aj Upravu prilahlych Usekov cestnej komunikacie.

2.2 Prehlad vychodiskovych podkladov

. Dokumentacia zameru verejnej prace — 06/2020

° Geodetické zameranie ciest a mostov

. IGHP a STP mostnych objektov— CAD-ECO, a.s. — 05/2020

° Diagnostika Unosnosti vozoviek — SSC— 05/2020
e prieskum na mieste stavby, fotodokumentdcia
e pracovné porady,

- platné normy:

STN 73 3050 Zemné prace

STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii

STN 73 6102 Projektovanie kriZzovatiek na pozemnych komunikdciach

STN 736133 Stavba ciest, Teleso pozemnych komunikacii

STN 736114 Vozovky pozemnych komunikacii, Zakladné ustanovenia pre
navrhovanie

STN EN 131 08-1 Asfaltové zmesi . PoZiadavka na materidly, Cast 1: Asfaltovy betén

STN 73 6124-1 Stavba vozoviek Cast 1: Hydraulicky stmelené vrstvy

STN 73 6126 Stavba vozoviek Nestmelené vrstvy

STN 73 6129 Stavba vozoviek Postreky, natery a membrany

TP 3/2009 Navrhovanie netuhych a polotuhych vozoviek

3 Technické rieSenia

3.1 Suacasny stav

Most sa nachadza na ceste 11/526 v extravilane medzi obcou Krupina a obcou Senohrad v km
6,177. Komunikacia tu krizuje vodny tok JalSovnik. Most sa nachadza v priamej, v ddolnicovom
vyskovom obliku s min. pozdiznym sklonom . Sirka jestvujlcej cesty v upravovanom useku je
premenliva od 5,85 do 6,0 m. Povrch vozovky je asfaltovy, miestami vykazujuci trhliny.

Komunikacia je vedena na ndsype .

3.2 Navrhované riesenie

V rdmci vystavby nového mostného objektu sa na najprilahlejSich Usekoch komunikacie
vybuduje nova vozovka, vdaldich nadvazujucich usekoch ato vdizke nevyhnutne potrebnej
na plynulé rozsirenie vozovky do normovej Sirky. Prevedie sa Uprava komunikacie pomocou recyklaze
za studena na mieste . V rozsirenej Casti komunikacie sa vybuduju nové konstrukéné vrstvy v plnej
hrubke komunikacie. Celkova dizka Gpravy bude 80,95 m.
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Smerové vedenie vychadza z jestvujucej trasy cesty. Stanienie Upravy je v smere od Krupiny.
Zaciatok vytyCovacej osi je vedeny za prechodnicou smerového oblika, za ktorym pokracuje
smerova priama.

Vyskovo je zaciatok a koniec Upravy napojeny na jestvujuce vysky. Niveleta pred mostnym
objektom klesa v sklone 0,28 %, na moste je vedena v sklone 0,28 %, za mostom stupa do pévodnej
v sklone 0,39 %. Do lomu vySkového polygdnu je vloZeny vyskovy obluk R 8000.

Sirkové _usporiadanie prilahlej Upravy komunikdcie mimo mostného objektu vychadza
z kategérie C 7,5 a je nasledovné:
- Sirka jazdného pruhu: 3,00
- Sirka vodiaceho pruzku a spevnenej krajnice: 0,25 + 0,25 m
- Sirka nespevnenej krajnice: 0,25 m + rozSirenie o min. 0,25 m, resp 1,0m v pripade osadenia
cestného zvodidla
Zakladna Sirka spevnenia je 2 x 3,50 m.
Priecny sklon od zaciatku trasy je dostredny premenlivy aZ po km 0,034 a do konca Upravy je
strechovity 2,5 %.

Konstrukcia plnej vozovky v priamej ndvéznosti na mostny objekt a pri rozsireni komunikacie
je navrhnuta nasledovne:

asfaltovy betdn AC11 O; CA 50/70; I; STN EN 13108-1 50mm
spojovaci postrek PS-E; C50B4 0,5kg/m?; STN 736129

asfaltovy betén AC 16 L; CA50/70;1; STN EN 13108-1 50 mm
postrek spojovaci PS-E; C50B4; 0,50 kg/m; STN 73 6129

asfaltovy betén AC 22 P; CA50/70; I; STN EN 13108-1 80 mm
postrek infiltracny PI-E; C50B4; 0,5 kg/m?; STN 73 6129

hydraulicky stmelend zmes CBGM Cs6 22; STN 73 6124-1 230 mm
Strkodrvina UM §D; 34,5 Gp; STN 736126 min.200 mm
spolu: min. 610 mm

Na zhotovenej vrstve Strkodrviny pod cementovou stabiliziciou je pozadovany modul
deformacie Eger, = 70 MPa a sticasne pomer Eger2/Eger1 < 2,5. .

Vrstva Strkodrviny 200 mm je navrhnutd s ohladom na dosiahnutie poZzadovaného teplotného
odporu a zlepsenie Unosnosti podloZia. V pripade, Ze bude Unosnost jestvujuceho podloZia dosahovat
také nizke hodnoty, Ze tato hrubka nebude dostacujuca (laboratdrne vysledky odobratych vzoriek z
podloZia v ¢ase odovzdania projektu este neboli k dispozicii), bude potrebné realizovat vymenu este
jednej vrstvy podloZia za vrstvu Strkodrviny 0-63 s pripadnym vystuZzenim geomreZou. Pred
realizaciou tejto dodatocnej uUpravy podloZia bude potrebné geotechnické posudenie navrhu
s presnym vySpecifikovanim hribky vrstvy atypu geomreZe. Pre vytvorenie rezervy je popisand
dodatocna uprava zapocitana v rozpocte s uvazovanim hrubky vymeny 300 mm a jednou vrstvou
tuhej trojosovej PP geomreze s radidlnou se¢nicovou tuhostou (pri €= 0,5%) 390 kN/m.

Na zaklade poZiadavky investora je v ramci rekonstrukcie jestvujuicej vozovky v nasledovnych
usekoch komunikacie navrhnutd recyklacia podkladovych vrstiev vozovky technoldgiou za studena
na mieste a poloZenie novej loZnej a obrusnej vrstvy krytu.

Recyklacia podkladovych vrstiev musi byt realizovand v sulade s TP 046 Opéatovné
spracovanie vrstiev netuhych vozoviek za studena na mieste.

Postup realizacie je nasledovny:
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- Priprava pre rozsSirenie spevnenia — spevnené kraje vozovky sa vyburaju v Sirke 0,75

m, stupnovito (odkopany materidl sa odvezie na skladku), vykopy sa zasypu podkladovou
vrstvou zo Strkodrviny a zhutnia sa.

o

- Zhotovenie recyklovanej vrstvy — 250,5 m?;

Odfrézovanie asfaltovych vrstiev a odvoz na skladku.
Rozfrézovanie vozovky do hibky 250 mm, zhutnenie a urovnanie grejderom.

Déavkovanie pridavaného nového prirodného drveného kameniva (ak bude potrebné upravit
krivku zrnitosti recyklovanej vrstvy).

Davkovanie hydraulického spojiva na povrch rozfrézovanej vrstvy vozovky davkovacom, ktory
umozniuje rovhomerné davkovanie.

Recyklacia recyklacnou zostavou. Celd hribka vrstvy uréena na recyklaciu musi byt dokonale
premiesand s pridavanymi materidlmi a zhomogenizovanda. Vysledna hrubka recyklovanej
vrstvy bude 200 mm.

Urovnanie zrecyklovanej vrstvy grejderom do potrebného prie¢neho a pozdizneho sklonu,
zhutnenie na pozadovani mieru zhutnenia. V priamych Usekoch musi byt dodrzany
strechovity priecny sklon, v oblukoch dostredny.

Recyklovana vrstva musi 3 - 5 dni zriet. Pocas tejto doby sa osetruje kropenim vodou.
Aplikacia infiltracného postreku z asfaltovej emulzie v mnozstve 0,5 kg/m?

Na recyklovanu vrstvu sa zriadi novy kryt vozovky

KonStrukcia vozovky pri recykldZi za studena je nasledovne:

asfaltovy betén AC11 O; CA 50/70; I; STN EN 13108-1 50mm
spojovaci postrek PS-E; C50B4 0,5kg/m?; STN 736129

asfaltovy betén AC 16 L; CA50/70;1; STN EN 13108-1 50 mm
postrek infiltracny PI-E; C50B4; 0,5 kg/m?; STN 73 6129

neasfaltovy R-material NRM 32 CEM 11I/B 32,5 N ; TP 046 200 mm

Pred realizaciou recyklacie musia byt z vozovky odobraté vzorky materialu a to a# do hibky

planovanej recyklacie. Vzorky musi vyhodnotit akreditované laboratérium, ktoré ma skusenosti
s danou technoldgiou. Skuskami sa stanovia receptury pre recyklaciu, t.j. ddvkovanie jednotlivych
spojiv (asfaltové, hydraulické, voda, prip. kamenivo). Pri zaddvani prac je potrebné mat na zreteli
¢asovu narocnost skusok, ktoré trvaju min. 1 mesiac.

o

O O O O O

Zhotovenie novych konstrukénych vrstiev v rozsirenych usekoch a usekoch s novou plnou
konstrukciou — 255,10 m?:

Uprava konstrukénaj plane

Doplnenie podkladovej vrstvy zo SD a nasledne zhutnenie.

Pokladka vrstvy CBGM

Aplikdcia infiltraéného postreku z asfaltovej emulzie v mnoiZstve 0,5 kg/m?
Pokladka podkladovej vrstvy krytu.

Aplikacia spojovacieho postreku z asfaltovej emulzie v mnoZstve 0,5 kg/m?
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Zriadenie nového krytu vozovky — 505,6 m*:

o Pokladka loZznej vrstvy krytu.
o Aplikdcia spojovacieho postreku z asfaltovej emulzie v mnoZstve 0,5 kg/m?2.
o Pokladka obrusnej vrstvy krytu.

Pred poklddkou obrusnej vrstvy na druhej polovici cesty sa nanesie na pozdiznu hranu uz
hotovej vrstvy pruzna asfaltova zalievka.

Na pozdiznych pracovnych $karach sa zrealizuje dodatoéna pruzna asfaltova zalievka — vyfrézuje
sa drazka 10/20, vycisti sa, napenetruje a zaleje.

Uprava nespevnenych krajnic

Po realizacii konstrukcie vozovky sa vyspravia, pripadne aj dosyplu nespevnené krajnice
v minimalnej Sirke 0,5 m, resp. 1,50 m a vyspaduju sa v sklone 8% od koruny vozovky pre
zabezpecenie odtoku vody. Na dosypanie krajnic sa pouZije nenamrzava zemina triedy G3. Povrch
nespevnenych krajnic sa na Sirke 0,5 m -1,5m spevni vrstvou Strkodrviny fr.16/32 v hribke 100 mm.

Odvodnenie . Voda z povrchu komunikacie bude pozdlznym a priecnym sklonom odvedena na
terén. Voda zo zemnej plane bude odvedena na nasypové teleso komunikacie

Bezpecnostné prvky - Nové ocelové zvodidlo s Uroviiou zachytenia H2 sa osadi v mieste
jestvujucoho zvodidla s pripojenim na jestvujtice zvodidlo vpravo — dizka 52,39 m vratane kratkeho
nabehu a vliavo — 52,33 m vratane dlhého nabehu.

Zvodidla sa zrealizuju v zmysle TP 010 Zvodidld na pozemnych komunikacidch a podla zasad
technického predpisu vyrobcu. Na zvodidlad sa osadia plastové smerové stlpiky na zvodidla podla TP
105- Pouzitie smerovych stlpikov a odrazacov.

Pozndmka :

Ked' Ze sa jedna o rekonstrukciu je nevyhnutné, aby zhotovitel pocas realizacie posudil navrhované
vySkové vedenie, ako aj priec¢ne klopenie a v pripade nesuladu zamerania s existujucim stavom ho
prisposobil vyhovujicemu stavu. Taktiez je potrebné v pripade vyskytu inZinierskych sieti ochranit
chrani¢kami pripadné existujuce siete, ktoré su v kolizii s navrhovanymi objektmi.

Dopravné znacenie - na novej vozovke sa na celej dizke Upravy 80,95 m vyznaéi pozdiina
prerusovana Ciara 602 a vodiace pruzky 601 ( je sucastou SO KA —526.03 ).

Docasné dopravné znacenie potrebné na zabezpecenie bezpecnej premavky na existujucich
cestach pocas vystavby je vypracované vo vykresovej dokumentacii v.c.7 - Docasné dopravné
znacenie. KedZe sa jedna o vystavbu nového mostného objektu - pévodny most bude odstraneny.
Budovanie mostného objektu bude po poloviciach. Vo vykresovej dokumentacii je spracovana
schéma budovania jednej polovice . Pri budovani druhej polovice sa pouZije rovnakd schéma len sa
prisposobi smeru jazdy vozidiel.

3.3 Buracie prace

V dizke Gpravy — na ploche 435 m? - sa vyfrézuje jestvujuci asfaltovy kryt hribky cca 50 mm.
V dizke Gpravy — na ploche 458 m? - sa vybura jestvujuca asfaltova vrstva hribky cca 50 mm.

V celej dizke Gpravy v $irke 0,75m po oboch stranach komunikacie — vyburanie CBGM v hrubke
150mm a pred a za mostom v minimalnom moznom rozsahu - 276m?2

V diZke Gpravy sa vybura jestvujice ocelové zvodidlo v celkove dizke 149m.
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3.4 Zemné prace prace

V ramci Upravy komunikacie sa vyskytnu nasledovné zemné prace:

- odkopy nestmelenych materidlov vozovky a vykopy zeminy do uUrovne novej konstrukcnej
plane a pre vytvorenie zazubenia jestvujucich svahov —521,5 m?

- pripadnd vymena podloZia v objeme 48,9 m3, na ploche 163 m?

- Upravazemnej plane - 504m?

- nasyp zo zemin G3 pri rozsireni svahu - 405 m3

- dosypanie nenamfzavej zeminy do krajnic — 45,5 m3

- spevnenie krajnic $trkodrvinou SD 16/32 — 123,5 m?

- svahovanie, zahumusovanie v hrubke 100 mm a zatrdvnenie svahov — 250 m?

4 Poziadavky na postup stavebnych prac, adrzbu, bezpecnostné predpisy

4.1 Osobitné podmienky pre realizaciu

Pri vystavbe novej vozovky sa budu vyskytovat beiné stavebné prace suvisiace s vystavbou
komunikacii a dopravnych stavieb.

4.2 Hlavné zasady postupu vystavby

Uprava komunikdcie je stc¢astou vystavby nového mostného objektu , prace budu prebiehat
koordinovane, za Ciastocnej uzavierky cesty 11/526 v rieSenom Useku.

Pred zahdjenim stavebnych prac je potrebné priamo v teréne vytycit polohy vsetkych
inzinierskych sieti ich spravcami a pri vystavbe respektovat vyjadrenia tychto spravcov.

Zhotovitel objektu je povinny pouzZit pre stavbu iba také vyrobky, ktoré maja také vlastnosti,
aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej Gdrzbe zabezpecend ich Zivotnost,
mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora energie. Vyrobky, pre
ktoré poZaduju prislusné predpisy povinnu certifikidciu, musia mat prislusny certifikdt v zhode so
zdkonom. Pri zabudovéavani materidlov a vyrobkov je potrebné riadit sa navodmi od dodavatela.

Pri zabudovavani materialov a vyrobkov je potrebné riadit sa navodmi od dodavatela.

4.3 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Ukonceny stavebny objekt vyZaduje beznu udrzbu cestnych komunikacii.

4.4 Ochrana zivotného prostredia a nakladanie s odpadmi

Stavba, vratane vsetkych sucasti, musi plne reSpektovat ustanovenia platnych predpisov
tykajucich sa zloZiek Zivotného prostredia vratane ochrany prirody a krajiny. Nakladanie so
vzniknutymi odpadmi sa bude riadit platnymi predpismi pre oblast odpadového hospodarstva.

Podrobnejsie je problematika Zivotného prostredia vratane bilancie predpokladanych odpadov
vyprodukovanych pocas stavebnych prac spracovana v casti N projektovej dokumentacie Vplyv
stavby na Zivotné prostredie.

4.5 Ochrana zdravia a bezpeénost pri praci

Prace na stavenisku musia byt vykonavané v sulade so vSetkymi platnymi bezpeénostnymi
predpismi a nariadeniami:
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- Zéakon ¢.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

- Vyhlaska €. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich

- Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

- Vyhlasky ¢.398/2013 a ¢.508/20013, ktorymi sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci s vyhradenymi technickymi zariadeniami

Zhotovitel urci koordinatora bezpecnosti a vypracuje plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci, zabezpedi zdravotne vyhovujlce a bezpecné pracovné podmienky vo vsetkych fazach vystavby
a pri véetkych pracovnych operéciach. U¢innymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie) sa musi
predist vstupu nepovolanych os6b na stavenisko.

5 Prilohy technickej spravy
1/ Rozhodujuce ukazovatele stavebného objektu

V Ziline, 10/2020 Ing. Sona Keracikova
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Rozhodujlce ukazovatele SO:

Priloha ¢. 1

Vykopy M) mnoistvo
Humdzna vrstva m3 0
Vykopy zeminy celkovo m3 570,4

- ztoho zemina nevhodna do nasypov m3 570,4
Nasypy MJ mnoistvo
Spatny nasyp vykopovej zeminy m3 0
Nasyp zeminy — novy materiadl G3 m3 405
Strkodrvina UM SD; 34,5 Gp m3 104,80
Vymena podlozia -Strkodrvina 0-63 m3 48,9
Zahumusovanie v hrdbke 100 mm a zatravnenie svahov m?2 250
Ostatné rozhodujuce ukazovatele objektu / suboru M) mnoistvo
Zhotovenie recyklovanej vrstvy M2 250,5
Nova konstrukcia vozovky M2 255,10
Zriadenie nového krytu vozovky M2 >05,6
Osadenie zvodidiel H2 do krajnice m 104,6
Krajnica z hrubého drveného kameniva fr. 16-32 hr. 100mm M3 12,35
Vymena podloZia hr. 300mm (SD 0-63) + trojosa PP geomreza M2 162




