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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby: Sanace skal – DPS 2021 

 

Název SO: DB18 

  

Místo stavby: Jižní svahy pod Znojemským hradem, 

 skalní svah za objektem rodinného domu č. p. 526 

 

Okres: Znojmo 

 

Kraj:  Jihomoravský 

 

Kat. území: Znojmo-město (793418) 

 

Objednatel: Město Znojmo 

 Obroková 1/12 

 669 22 Znojmo 

 

Zpracovatel: Geotechnika Holý 

   IČ: 707 05 330 

   Ing. Ondřej Holý, 724 562 173 

   ČKAIT pro obor geotechnika: 0012237 

 

Účel stavby: Sanace skalního svahu 

 

Stupeň doku.: DUSP / PDPS 

A.2 Členění stavby na stavební objekty 

Vlastní stavba je členěna na jeden stavební objekty a tyto soubory prací: 
 

SO DB18: 

 Provizorní zajištění staveniště a jeho odstranění 

 Vytyčení inženýrských sítí a prvků stavby  

 Odstranění vzrostlého náletu 

 Očištění skalního svahu 

 Odtěžení nestabilních bloků 

 Obnova akumulačního prostoru 

 Lokální kotvení skalních bloků 

 Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm 

 Ochranný plot výšky do 2 m 
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 Dynamická bariéra výšky do 4 m 

 Geotechnický monitoring 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

[1] Fotodokumentace a místní terénní rekognoskace, Geotechnika Holý, 5/2021 

[2] Zaměření aktuálního stavu metodou laserového skenování, Gepoint s. r. o., 4/2021 

[3] Geotechnické posouzení stavu skalního svahu DB18, Geotechnika Holý, 11/2019 

[4] Smlouva o dílo s číslem …………………………..…, včetně všech příloh 

[5] Vyjádření všech správců sítí a dotčených orgánů, viz část E.1 Závazná stanoviska 

 a vyjádření 

[6] ČSN EN 1990, Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

[7] ČSN EN 1997-1-2, Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 

[8] EN 13411-5 Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost. Část 5: Třmenové svorky 

 pro zakončení drátěných lan 

[9] Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

[10] Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

[11] Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

[12] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

[13] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

[14] Zákon č. 541/2021 Sb., o odpadech 

[15] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

[16] Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích 

[17] Nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

 stavební výrobky 

[18] Nařízení vlády ČR č. 272/2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

 hluku a vibrací 

[19] Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

[20] Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

 na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

[21] Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

 na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

 s odpady 

[22] Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

 staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení 

 rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

 dodávek a služeb s výkazem výměr 

[23] AOPKCR.MAPS.ARCGIS 

[24] MAPY.GEOLOGY.CZ 

[25] GEOPORTAL.GOV 

[26] GEOPORTAL.NPU 

[27] AGS.ČÚZK 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ČÁST 

B.1 Popis území stavby 

Předmětný skalní svah se nachází v oblasti jižních svahů pod Znojemským hradem. 

Konkrétně za objektem rodinného domu č. p. 526, a to na pozemcích viz Tab. č. 1. Bezprostředně 

za domem je skalní svah částečně zajištěn kamennou zdí výšky cca 6 m. 

Vlastní skalní svah je délky cca 60 m a vysoký až cca 45 m s generelním sklonem 40 – 73°. 

Jedná se o přírodní JZ až J svah, tvořený výchozem proterozoického biotitického granitu, jež jsou 

součástí geologické soustavy Českého masivu – krystalinikum a prevariské paleozoikum, region 

brunovistulikum, jednotka dyjský masiv. Vznik svahové nestability souvisí s výrazným postižením 

výchozu granitu erozními účinky vody, tepelnými účinky (oscilace teplot) a varijskou tektonikou 

s prožilky aplitu. 

Tab. č. 1 – Pozemky dotčené stavbou 

Pozemek 

par. č. 

Katastr. 

Území 

Výměra 

[m2] 

Způsob 

využití 

Dočasný 

záb. [m2] 

Trvalý 

záb. [m2] 

Vlastníci, 

jiní oprávnění dle KN 

647/1 
Znojmo-

město 
26 755 

zeleň, 

ost. pl. 
3 854 0 

Město Znojmo, 

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

5317 
Znojmo-

město 
2 803 

ost. kom., 

ost. pl. 
168 0 

Město Znojmo, 

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

 

Akumulační prostor v patě skalního svahu byl již dávno zcela vyčerpán. Rozměrné osypové 

kužele tak významně podporují transport horniny a s každou další události skalního řícení tak hrozí 

riziko dopadu horniny až do prostoru nádvoří rodinného domu. 

V současné době je předmětný skalní svah silně porostlý zmlazenými náletovými dřevinami 

a křovinami (akát, šípek, břečťan) a travním drnem. 

B.1.1 Průzkumy, rozbory a podklady 

Projektová dokumentace je zpracována dle zadávacích podmínek pro vypracování projektové 

dokumentace se zapracováním požadavků a podmínek určených objednatelem. 

Vlastní návrh stavby vychází z odborného předpokladu zpracovatele o povaze základové půdy 

a účelu navrhovaného řešení. Nepředpokládá se zásadní úprava navrženého technického řešení. 

Pro potřeby zpracování dokumentace byla provedena základní rekognoskace 

a fotodokumentace předmětné lokality a dotčeného okolí geotechnikem [1] se současným 

prostudováním geotechnického posouzení stavu skalního svahu [3]. Pro vlastní zpracování 

technického řešení bylo využito zaměření skalního svahu pomocí pozemního laserového skenování 

[2]. 
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Dalším důležitým podkladem pro zpracování dokumentace byla smlouva o dílo, včetně všech 

její příloh [4]. Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou i vyjádření všech správců sítí 

a dotčených orgánů [5], které jsou obsaženy v části E.1 Závazná stanoviska a vyjádření. Zatřídění 

odpadů do jednotlivých kategorií odpadů bylo provedeno dle aktuálně platného Katalogu odpadů 

[19]. 

Samotné zpracování dokumentace je plně v souladu s relevantními normami, zákony, 

nařízeními, vyhláškami, směrnicemi a předpisy [6] až [22]. V průběhu zpracování dokumentace 

bylo využito digitálních služeb, poskytovaných internetovými portály [23] až [27]. 

B.1.2 Ochranná a bezpečnostní pásma 

Projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby přírodní, kulturní 

a estetické hodnoty dotčeného území byly stavbou ovlivněny co nejméně. Umístěním a provedením 

stavby se nepředpokládá ohrožení žádného zvláště chráněného druhu (ZCHD) rostlin a živočichů. 

Sanační práce budou prováděny takovým způsobem, aby nedocházelo k plošnému 

odstraňování, či nadměrnému poškozování bylinného patra dané lokality. Odtěžování a čištění 

skalního svahu bude vždy probíhat v místech a v rozsazích odsouhlasených zástupcem OŽP 

Znojmo. 

V případě, že by sanačními pracemi hrozilo poškození nebo trvalé odstranění nějakého ZCHD 

rostlin, budou tyto lokálně odebrány a transportovány na jiné, předem určené místo v dané lokalitě. 

To bude provedeno ještě před zahájením vlastních sanačních prací a v koordinaci se zástupcem 

OŽP Znojmo. 

Území stavby se nenachází na území maloplošných (MZCHÚ) a velkoplošných (VZCHÚ) 

zvláště chráněných území, nachází se ale v blízkosti ochranného pásma (OP) národního parku 

Podyjí, cca 60 m vzdušnou čarou JZ směrem. Území stavby není součástí žádné evropsky 

významné lokality (EVL), nachází se ale v blízkosti vyhlášené ptačí oblastí (PO) Podyjí, cca 100 m 

vzdušnou čarou JZ směrem. Tato chráněná území předmětná stavba nijak neovlivní. 

Stavba se nenachází na území žádného národního geoparku a nezasahuje do území žádné 

biosférické rezervace. Území stavby není součástí žádného EECONET koridoru, či EECONET 

území. 

Území stavby se z pohledu územního systému ekologické stability (ÚSES) nachází v oblasti 

Nadregionálního biokoridoru – ÚTP ÚSES ČR (1996), a také poblíž osy nadregionálního 

biokoridoru – ÚTP ÚSES ČR (1996): Soutok-Údolí Dyje, cca 100 m vzdušnou čarou JZ směrem. 

Území stavby se dále nachází v krasovém a pseudokrasovém území Dyjské klenby. Tato chráněná 

území, koridory, či osy předmětná stavba nijak neovlivní. 

V rámci předmětného skalního svahu byl Českou geologickou službou zařazen do katalogu 

Svahových nestabilit rizikový skalní blok s pořadovým č. 23, který je evidován na listu č. 34-11-21, 

a to jako přírodního původu, aktivní se způsobem projevů typu odsedávání a skalního řícení. A také 

v přilehlé SZ části skalní řícení s pořadovým č. 8, které je evidováno na listu č. 34-11-21, 

a to jako přírodního původu, aktivní se způsobem projevů typu odsedávání a skalního řícení. 

Území stavby nezasahuje do žádného OP vodních zdrojů, nádrží, záplavového území 

a ani do žádné aktivní zóny záplavového území. Nezasahuje také do území chráněných 

pro akumulaci vod, či odběry vody pro lidskou spotřebu. 

Předmětný skalní svah je součástí Městské památkové rezervace města Znojma. 

Toto památkově chráněné území předmětná stavba nijak neovlivní. 
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Území stavby se nenachází v OP silnice a ani v OP lesa. 

Co se týká ostatních inženýrských sítí (IS), území staveniště zasahuje do OP zařízení 

provozovaných společností GasNet, s. r. o. a EG.D, a. s.. Jejich přibližná poloha je zakreslena 

v části C.2 Koordinační situace a je pouze orientační, dle dostupných podkladů příslušných 

správců. 

Před zahájením stavby musí zhotovitel stavby prokazatelně ověřit a vytyčit stávající IS 

v celém zájmovém území stavby. Přesné umístění stávajících IS, tedy přesná poloha a hloubka, 

bude případně ověřena provedením kopaných sond. Podle místního šetření se na daném území 

nenachází žádná stávající IS, která by musela být řešena její dočasnou, či trvalou přeložkou. 

V průběhu stavby nesmí dojít k poškození, či porušení žádného z vedení stávajících IS. 

Zhotovitel stavby bude plně respektovat všechny skutečnosti, respektive všechna všeobecná 

ustanovení jednotlivých správců stávajících IS pro práci v jejich OP a provedení stavby bude plně 

v souladu se všemi jejich podmínkami, které jsou uvedené v doložených souhlasných stanoviscích, 

viz část E.1 Závazná stanoviska a vyjádření. 

Po dokončení stavebních prací bude vše uvedeno do původního stavu a vlastní stavba 

po jejím dokončení nebude mít žádný vliv na dané území, či vedení stávajících IS a jejich OP. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Navrhovaná stavba bude realizována pomocí takových stavebních přístupů, které nebudou mít 

rušivý vliv na estetiku krajinného rázu. Původní urbanistická funkce území zůstane zachována. 

Hlavním důvodem a účelem stavby je zamezit možnému skalnímu řícení a dalšímu rozvoji 

svahových deformací a odstranění nevyhovujícího stavebně-technického stavu. Provedením 

navržených opatření se docílí dostatečné ochrany osob a majetku nacházejících se na ohrožených 

pozemcích. 

Předmětem stavby je sanace skalního svahu a základní koncepce navrženého řešení spočívá 

v provedení těchto souborů prací: 

SO DB18: 

 Provizorní zajištění staveniště a jeho odstranění 

 Vytyčení inženýrských sítí a prvků stavby  

 Odstranění vzrostlého náletu 

 Očištění skalního svahu 

 Odtěžení nestabilních bloků 

 Obnova akumulačního prostoru 

 Lokální kotvení skalních bloků 

 Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm 

 Ochranný plot výšky do 2 m 

 Dynamická bariéra výšky do 4 m 

 Geotechnický monitoring 
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Před samotnou realizací vlastní stavby bude nejdřív provedeno provizorní zajištění staveniště. 

Dále bude provedeno vytyčení a přehledné zdokumentování všech inženýrských sítí dotčeného 

území, včetně vytyčení všech navržených prvků stavby, viz příloha C.2 Koordinační situace. 

V rámci vlastní stavby bude horolezeckým způsobem provedeno odstranění travin a náletu 

s odstraněním kořenového systému. Ten bude ponechán pouze v místech, kde by mělo odstranění 

negativní vliv na celistvost horniny. Vegetace bude na skalních stěnách a strmých svazích 

odstraňována s použitím horolezecké techniky. 

Dále bude horolezeckým způsobem provedeno očištění skalního svahu. Budou odstraněny 

svahové pokryvy a povrchově narušené partie čištěných ploch a současně bude horolezeckým 

způsobem provedeno odtěžení nestabilních bloků. Geotechnikem vytipované skalní bloky budou 

zajištěny lokálním kotvením a z akumulačního prostoru bude odtěžena napadaná suť. 

Stěžejním sanačním opatřením bude realizace dynamických bariér výšky do 4 m 

a také ochranných plotů výšky do 2 m, které budou instalovány v geodeticky vytyčených 

a geotechnikem stavby odsouhlasených liniích. Skalní stěna za rodinným domem bude zajištěna 

dvouzákrutovou ocelovou sítí s rozměrem ok 80 x 100 mm a s výrobně podélně vpletenými lany 

Ø 8 mm po 1 m. Práce bude na místě řídit geotechnik stavby nebo projektant. 

V závěru bude osazený geotechnický monitoring na geotechnikem vytypovaných místech 

skalního výchozu. 

Vzhledem k použitým materiálům a technologiím je vhodná doba realizace v období, 

kdy průměrná denní teplota je vyšší jak +5 °C a terén není pokryt sněhovou pokrývkou. 

Pro provádění prací není vhodné ani období zvýšených srážek. 

Doba výstavby bude činit přibližně 2 měsíce s celkovou finanční náročností v rozsahu 4,3 – 

4,8 mil. Kč bez DPH. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Navrhovaná stavba bude realizována v intravilánu města. Po jejím dokončení budou hlavními 

viditelnými prvky pouze síťovaná část skalního svahu za rodinným domem a částečně dynamické 

bariéry a ochranné ploty ve svahu. Původní urbanistická funkce území zůstane zachována. 

Provedená sanace nebude mít zásadní vliv na vnímání skalního svahu a v konečném důsledku 

nebude mít vliv ani na dotčenou lokalitu. Plošný síťový prvek časem proroste nízkou vegetací. 

Všechny kotevní prvky, včetně spojníků, podložek a matek a také sloupy plotů budou 

ošetřeny antikorozním nátěrem v barevném odstínu RAL 7032, který nejvěrněji odpovídá barvě 

horniny zajišťovaného skalního masivu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 – Barevný odstín RAL 7032. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Nedochází ke změně provozního řešení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nevyžaduje splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba nevyžaduje zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti během užívání. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů, souborů prací 

 Provizorní zajištění staveniště a jeho odstranění: 

Před zahájením vlastních stavebních prací a v geotechnikem vytipované linii, bude nejdřív 

instalováno provizorní zajištění prostoru pod skalním svahem. Dočasná záchytná 

konstrukce, výšky min. 2 m, délky 53 m, vymezí prostor stavby a bude zachytávat 

případné úlomky v průběhu provádění sanačních prací. Tím bude zajištěný bezpečný 

provoz pod aktuálně prováděným zásahem. Jedná se o PA textilní síť, která bude doplněna 

o geotextílii s plošnou hmotností 200 g/m². Sítě budou instalovány na sloupky, zavrtávací 

injekční tyče z oceli 28Mn6 (280 kN), min. Ø 32 mm, délky min. 3 m, á 4 m. Celková 

výška této konstrukce bude min. 2 m nad terénem a 1 m na terénu. 
 

 Vytyčení inženýrských sítí a prvků stavby: 

Před zahájením stavby je nutné vytyčení a přehledné zdokumentování všech inženýrských 

sítí dotčeného území, včetně vytyčení všech navržených prvků stavby, 

viz příloha C.2 Koordinační situace. 
 

 Odstranění vzrostlého náletu: 

Ve vymezené ploše 1 781 m2 dojde k odstranění travin a náletu s odstraněním kořenového 

systému. Ten bude ponechán pouze v místech, kde by mělo odstranění negativní vliv 

na celistvost horniny. Vegetace bude odstraňována s použitím horolezecké techniky. 
 

 Očištění skalního svahu: 

Současně s pracemi určenými pro odstranění vegetace bude probíhat očištění skalního 

svahu. Pomocí horolezecké techniky a ručního nářadí budou odstraněny svahové pokryvy 

a povrchově narušené partie čištěných ploch v mocnosti zásahu do hloubky 0,35 m 

(průměrně), a to v rozsahu 44,5 m3. 
 

 Odtěžení nestabilních bloků: 

Lokální, rizikové části skalního svahu, které jsou výrazně postiženy zvětráním a plochami 

odlučnosti, budou pomocí horolezecké techniky a speciálního pneumatického nářadí 

odtěženy v rozsahu 23,6 m3. Jedná se hlavně o oddělené struktury od mateřského masivu 

a bloky s potencionální nestabilitou. 
 

 Obnova akumulačního prostoru: 

Z akumulačního prostoru pod skalním svahem bude odtěžena napadaná suť v rozsahu 

64,6 m3. Dojde tak k výraznému a nutnému obnovení a zvýšení kapacity akumulačního 

prostoru. Odtěžení materiálu bude provedeno ruční odkopávkou. 
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 Lokální kotvení skalních bloků: 

Skalní struktury, které jsou odlučné po odlučných plochách, budou stabilizovány systémem 

svorníků. Jedná se kotvení bloků s přerušením rizikových kluzných ploch či zabránění 

vyklánění bloku ze svahu, čímž dojde k trvalé stabilizaci pohybu bloku. Geotechnikem 

vytipované skalní bloky budou proto zajištěny pomocí celozávitových kotevních tyčí 

z oceli S670H (670 / 800 MPa), min. Ø 25 mm, délky min. 3 m, do vrtu min. Ø 40 mm 

a v celkovém rozsahu 21 kusů. 
 

 Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm: 

Projektem vyznačená oblast skalního svahu o celkové ploše 186 m2 bude zajištěna 

systémem plošného překrytí ocelovou dvouzákrutovou ZnAl sítí s rozměrem ok 80 x 

100 mm z drátu Ø 2,7 mm a s výrobně podélně vpletenými lany Ø 8 mm po 1 m. Kotvení 

bude realizováno pomocí celozávitových kotevních tyčí z oceli S670H (670 / 800 MPa), 

min. Ø 25 mm, délky min. 2 m a v základním rastru 3 x 2 m (podélně x svisle). 
 

 Ochranný plot výšky do 2 m: 

V geodeticky vytyčených a geotechnikem stavby odsouhlasených liniích budou 

instalovány ochranné ploty výšky do 2 m, a to v délce 12 a 22 m. OP budou 

z modifikovaných sloupů z ocelových trubek Ø 89/10 mm, založených a fixovaných 

ve vrtu nebo v betonové patce z betonu třídy C 25/30 XC2, rozměru cca 0,5 x 0,5 x 0,6 m, 

osově přibližně po 2 m. Pro výplň bude použito ocelové dvouzákrutové ZnAl pletivo 

s rozměrem ok 60 x 80 mm z drátu Ø 2,2 mm. Kotven bude každý druhý sloup, pomocí 

zavrtávací injekční tyče z oceli 28Mn6 (280 kN), min Ø 32 mm, délky min. 1,5 m do vrtu 

min. Ø 51 mm anebo základové patky. Pletivo bude podélně ztuženo pěti ocelovými pZn 

lany min. Ø 10 mm. 
 

 Dynamická bariéra výšky do 4 m 

V geodeticky vytyčených a geotechnikem stavby odsouhlasených liniích budou 

instalovány dvě dynamické bariéry o kinetické energii do 1 500 kJ, rozměru 16/4 a 30/4 m 

(dl x v). Sloupy DB budou z válcovaného profilu HEA 140 z oceli S275 JR a pro výplň 

bude použito kruhové ocelové pletivo (panel) s rozměrem ok max. 350 mm s jednotlivým 

drátem Ø 3 mm. Jako doplňkové pletivo bude použito ocelové dvouzákrutové Zn pletivo 

s rozměrem ok 80 x 100 mm z drátu Ø 2,2 mm. Založení sloupů DB bude provedeno 

pomocí 2 ks/sloup kotevních tyčí z oceli S670H (670 / 800 MPa), min. Ø 28 mm, délky 

min. 4 m, osazených do vrtu min. Ø 70 mm. Patky sloupů budou z betonu třídy 

C 25/30 XC2, rozměru cca 0,5 x 0,5 x 0,8 m. Jednotlivé sloupy dynamických bariéry, 

rozmístění pomocného kotvení a všechna ocelová lana budou instalována vždy 

dle instalačního manuálu výrobce konkrétní bariéry. 
 

 Geotechnický monitoring: 

V závěru bude osazený geotechnický postsanační monitoring, a to v celkovém počtu 

3 stanovišť pro periodické měření potenciálního pohybu bloků skalního masivu. Přesnou 

polohu monitorovacích bodů musí určit na místě stavby geotechnický dozor. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Na stavbě nebudou instalována žádná technická, ani technologická zařízení. 
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

V průběhu realizace stavby bude zhotovitel odpovídat za dodržování požární bezpečnosti, 

bezpečnosti práce a hygieny v souladu s platnými předpisy a rovněž bude respektovat zákon 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a zákon č. 88/2004 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací. 

Pracovníci podílející se na realizaci prací, musejí mít prokazatelně zdravotní způsobilost. 

Další odborná způsobilost dle technologického postupu a použitého strojního zařízení 

(například obsluha strojních zařízení a mechanizace aj.). 

Zásady bezpečnosti práce a povinnosti pracovníků řídících a provádějících práce na sanaci 

musí být součásti technologického postupu prací, který vypracuje zodpovědný provozní technik 

provádějící firmy a se kterým musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni. 

Z hlediska bezpečnosti práce je při provádění stavby nutné věnovat této problematice 

odpovídající péči. K všeobecným povinnostem ve vztahu k zajištění bezpečnosti při stavební 

činnosti patří zabránění následků rizik, vyplývajících z charakteru stavby. 

Je nutné řádné a prokazatelné seznámení všech osob, které budou stavbu realizovat, 

s právními předpisy, které se týkají bezpečnosti práce. Rozsah seznámení musí odpovídat obsahu 

činnosti příslušných osob. 

Při práci na skalní stěně platí zásady a předpisy pro práce ve výškách. Za práci ve výšce 

se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterých je ohrožen pádem z výšky, propadnutím 

nebo sesutím. Při této činnosti musí být pracovníci zajištěni proti pádu. Zajištění proti pádu musí 

být zabezpečeno od výšky 1,5 m, pokud není stanoveno jinak v dokumentaci nebo stavebním 

dozorem. 

Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména: bezpečnostní lano, bezpečnostní pás, 

bezpečnostní postroj, zkracovač lana, samonavíjecí kladka, bezpečnostní brzda, přípravky 

pro spouštění a vytahování, vč. příslušenství. Tyto prostředky zajištění musí být pravidelně 

prohlíženy a zkoušeny nejméně jedenkrát za rok, pokud není interními předpisy stanoveno jinak. 

Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před použitím osobního zajištění o jeho kompletnosti, 

provozuschopnosti a nezávadnosti. Pracovníci, kteří budou používat prostředky osobního zajištění, 

musí být o jejich používání prokazatelně poučeni a vyškoleni. 

Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly 

po celou dobu uložení zajištěny proti pádu nebo sklouznutí. Pracovní nářadí je zakázáno zavěšovat 

na části oděvů, pokud k tomu oděv není zvlášť upraven (pás s upínkami apod.). Prostory, 

nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny (ohrazeny, označeny), aby nedošlo 

k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. 

Práce ve výškách a v prostorách nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být 

přerušeny při: bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy, dohlednosti menší než 30 m, teplotě 

prostředí nižší než -10 °C. Používání silonových lan a ochranných pásů ze silonu a jiných umělých 

vláken v období, kdy klesne teplota pod +5 °C, je zakázáno. 

Z hlediska požární ochrany je nutné včas odstraňovat ze svahů přeschlé travní porosty 

a křoviny jako prevence před možným vznikem požárů. Je zakázáno odstraňovat přeschlou trávu 

a křoviny vypalováním. 



 

Sanace skal – DPS 2021 

SO DB18 

 
 

 ABD Souhrnná technická zpráva  12 

V dané lokalitě se nenachází žádný vodní hydrant. Průjezd vozidel havarijní služby, první 

pomoci a vozidel PO bude po celou dobu stavby, a také po jejím dokončení, zajištěn bez omezení. 

Po dokončení stavby není nutné zřizovat zabezpečení stavby proti požáru. Použité materiály 

jsou nehořlavé. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavební práce budou řešeny mobilními přenosnými zdroji energie a stavba jako taková 

nevyžaduje řešení hospodaření s energiemi. Stavba nebude napojena na veřejné, či soukromé zdroje 

energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 

Řešení hygienických požadavků na stavbu, či požadavků na pracovní a komunální prostředí 

není předmětné pro tuto stavbu. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Antikorozní ochrana stavby bude řešena u jednotlivých použitých prvků primární antikorozní 

povrchovou úpravou. Minimální projektem požadovaná antikorozní ochrana všech prvků 

je 265 g/cm2. 

Všechny kotevní prvky, včetně spojníků, podložek a matek a také sloupů plotů budou 

ošetřeny antikorozním nátěrem v barevném odstínu RAL 7032, ještě před instalací do vrtu / 

betonové patky. Ocelová lana budou mít povrchovou úpravou pZn, ocelové dvouzákrutové sítě 

ZnAl a síťové a lanové prvky dynamických bariér pZn. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu a ani pro stavbu nebude zřizována 

žádná nová přístupová komunikace. Dojde pouze k využití stávajících komunikací a ploch v okolí 

dané lokality, viz C.2 Koordinační situace. 

Veškeré použité technologie a vybavení budou přenosného charakteru a vyžadují pouze 

omezený prostor k uložení přímo na místě stavby. V případě provozních a dopravních technologií 

se jedná o mobilní sociální zařízení a plechový sklad materiálu a nářadí. Proto si po dobu realizace 

zhotovitel zajistí možnost zřízení dočasných skladovacích ploch pro skladování materiálu 

a vybavení stavby. 

Na stavbě budou prováděny práce pomocí strojů poháněných vzduchem (vrtné stroje apod.). 

Obsluha těchto strojů a agregátů pro jejich pohon musí být prováděna pouze školenými osobami 

s platnými průkazy strojníků a technický stav strojů a zařízení musí odpovídat bezpečnostním 

a manipulačním předpisům pro práci s nimi. 

B.4 Dopravní řešení 

Stavba svým charakterem nevyžaduje návrh dopravně-inženýrského opatření. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Rozsah a postup řešení vegetace je předmětem podkapitoly B.8.2 Likvidace porostů. 
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B.6 Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrany 

Charakter této stavby nevyžaduje zpracování dokumentace E.I.A. Charakter stavby nebude 

mít rušivý ani negativní vliv na životní prostředí, nezpůsobí změnu hydrogeologických podmínek 

dotčeného území. Pro stavbu budou použity materiály přírodního charakteru či materiály, 

jež do přírodního prostředí nevylučují látky rizikové pro životní prostředí. 

Stavba dodrží následující body: 

 práce budou provedeny dle projektové dokumentace, 

 materiály potřebné pro stavbu budou skladovány tak, aby se vyloučila 

 kontaminace spodní vody, 

 odpady budou likvidovány a skladovány v souladu s platnými předpisy. 

 

Při výstavbě dojde ve vnějším prostředí okolí stavby ke zvýšení hlučnosti. Uvnitř stavby 

dojde ke zvýšení jak hlučnosti, tak i prašnosti. Hlučnost a prašnost bude eliminována vhodnými 

technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Vnější prostředí nebude z hlediska prašnosti 

dotčeno. 

Stavba dodrží následující body: 

 kropení prašných ploch v době suchého a větrného počasí, 

 pravidelná kontrola a v případě způsobeného znečistění důkladná očista dotčených 

přilehlých komunikací a chodníků, 

 důkladná očista znečistěných vozidel stavby před výjezdem na pozemní komunikaci, 

 při přepravě materiálů jemných frakcí zabránit jejich rozsypávání za jízdy (např. využitím 

uzavíratelných kontejnerů, oplachtováním, apod.), 

 v rámci stavby využívat stavební stroje a dopravní prostředky splňující emisní parametry 

EURO III a vyšší, 

 omezení větrné eroze deponie zemin. 

 

Zhotovitel povede o odpadech a jeho separaci jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno 

skutečné množství vzniklých odpadů a doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence 

bude sloužit pro kontrolní činnost KÚ – Odboru životního prostředí. 

B.6.1 Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí 

Stavbou nebude dotčeno zdraví občanů ani životní prostředí. Veškeré použité technologie 

a materiály jsou šetrné k životnímu prostředí, nevykazují agresivitu a svým charakterem budou 

tvořit nerušivou estetickou součást krajinného rázu bez rušivých vlivů. 

Z povahy projektovaných prací vyplývá, že projekt nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu 

zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí). 

Při stavbě je nutné dodržovat všechny právní předpisy, které s touto tematikou souvisí. 

Jsou to zejména zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, včetně 

provádějících předpisů [11]. 

Na staveništi musí být umístěna skladovací plocha pro uložení sorpčních prostředků a látek 

pro případnou sanaci uniklých ropných látek do půdy a vodního toku. Během skladování 
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a doplňování PHM a při provádění veškerých stavebních prací je nutné dodržovat rovněž 

ekologické aspekty výstavby a zabránit tak případné kontaminaci životního prostředí. 

B.6.2 Likvidace škodlivých odpadů 

Sanačními opatřeními nebudou produkovány žádné škodlivé odpady. Vytěžený materiál bude 

místního charakteru v podobě kamenné suti a dřevní hmoty, vzniklé štěpkováním nebo rozřezáním 

na manipulační díly. Dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů [19] se jedná 

o odpady charakteru ostatního, nekontaminovaného a z tohoto důvodu nemůže nastat žádné riziko 

kontaminace okolního prostředí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Provedenými stavebními úpravami se výrazně zlepší stávající podmínky pro splnění 

základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 

Stavbou dojde k výraznému zlepšení podmínek z hlediska ochrany obyvatelstva a majetku. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

V rámci stavby bude staveniště zřízeno na pozemku p. č. 5317, a to pouze ve vymezeném 

obvodu stavby. Vymezení a uspořádání zařízení staveniště, viz C.2 Koordinační situace. 

Staveništěm se míní plocha pro dočasné osazení stavebních buněk, skladovacích ploch 

stavebního materiálu, ploch pro mobilní sociální zařízení a ostatních ploch nezbytně nutných 

pro stavební činnost předmětu díla dle technologických podmínek zhotovitele – kompresory, 

míchadla, agregáty, nádrže na technické kapaliny apod. 

Dočasné deponie (překladiště) pro dovezený materiál, který bude následně použit, určí 

investor s ohledem na vzájemnou koordinaci se zhotovitelem. Pro tento účel projekt předpokládá 

využití prostoru na výše zmíněných pozemcích. 

Doprava na místo stavby bude řešena stávajícími dopravními trasami a žádné jiné dopravní 

trasy nebudou zřizovány. Pro potřeby stavby dojde pouze k využití stávajících komunikací a ploch 

v okolí dané lokality, viz C.2 Koordinační situace. 

Průběh, rozsah a koordinace postupu stavebních prací musí být prováděn pod stálým dozorem 

geotechnika a za autorského dozoru projektanta. Podrobný plán ZOV předloží zhotovitel 

před zahájením stavebních prací. Zásadním způsobem musí zhotovitel řešit koordinaci postupu 

prací s majiteli pozemků a nemovitostí, přes které bude prováděn případný transport materiálu 

potřebný na zajištění skalního svahu. 

B.8.1 Místa skládek 

Plánované koncové nakládání s odpady bude plně v souladu s platnou legislativou na úseku 

odpadového hospodářství, zejména s § 9a, zákona č. 541/2021 Sb., zákona o odpadech [14], ve věci 

upřednostnění využití odpadů (např. recyklace aj.) před jejich odstraněním (uložení na skládku), 

a v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje (JHM), kterého závazná část 

je definována vyhláškou JHM č. 1/2016. Zhotovitel povede o odpadech jednoduchou evidenci, 

kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a bude doložen způsob jejich využití, 

či likvidace. 

V případě, že se původce odpadů nebo oprávněná osoba domnívají, že odpad uvedený 

v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo smíšen či znečištěn některým z odpadů uvedených 

v Katalogu odpadů jako nebezpečný, nebo nebezpečný odpad po úpravě, nemá žádnou 
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z nebezpečných vlastností a mají v úmyslu s ním nakládat jako s odpadem kategorie ostatní, 

jsou povinni požádat pověřenou osobu nebo osoby podle zákona č. 541/2021 Sb., § 7 odst. 1 

o hodnocení nebezpečných vlastností. 

K předání odpadu (charakteru ostatního) do příslušného zařízení doporučujeme využít 

skládky v okolí dané lokality. Například pískovna a skládka odpadů v Oblekovicích, ve vzdálenosti 

přibližně 6 km, kterou provozuje společnost ZEPIKO, spol. s r.o., viz obrázek níže. 

Konkrétní skládku nebo další příslušné zařízení k nakládání s odpady, včetně prověření 

jejich kapacit, aby bylo zajištěno odstranění, případně využití všech druhů a množství odpadů 

vzniklých realizací stavby, je povinný si zajistit zhotovitel stavby s ohledem na vzájemnou 

koordinaci s investorem. Zhotovitel bude zároveň při zajišťování kapacit skládek počítat s tím, 

že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20 % vyšší. 

Veškerý druhotně vzniklý materiál bude místního charakteru v podobě kamenné suti a dřevní 

hmoty, vzniklé štěpkováním nebo rozřezáním na manipulační díly. Tyto materiály nebudou mít 

pro stavbu další využití, a proto budou předány do příslušného zařízení, dle plánovaného koncového 

využití konkrétního odpadu. To bude provedeno za dodržení podmínek prováděcích vyhlášek 

k zákonu o odpadech, zejména vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů [21], a dále s ohledem na hierarchii 

způsobu nakládání s odpady dle § 3 zákona o odpadech a na Plán odpadového hospodářství JHM, 

kterého závazná část je definována vyhláškou JHM č. 1/2016. 

Všechny odpady, které budou ze stavby odváženy, budou předány oprávněné osobě dle § 12, 

odst. 3 zákona o odpadech, jejíž oprávněnost si zhotovitel stavby předem ověří zjištěním 

identifikačního čísla zařízení k nakládání s odpady (IČZ) touto osobou provozovaného, 

které přiděluje příslušný krajský úřad. Tyto informace jsou dostupné, včetně oprávněnosti 

této osoby přebírat konkrétní druhy odpadů, jsou dostupné ve veřejné části informačního systému 

Ministerstva životního prostředí na adrese isoh.mzp.cz (Registr zařízení a spisů), případně 

u příslušného krajského úřadu. 
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Obr. č. 2 – Nejbližší doporučená skládka odpadů v dané lokalitě (zdroj: mapy.cz) 

Tab. č. 2 – Předpokládaný výčet druhů a množství odpadů vzniklých při realizaci stavby 

P. č. 
Katalogové číslo odpadu, 

dle vyhl. č. 93/2016 Sb. 

Množství 

[ t ] 

Plánované koncové nakládání s odpadem, 

dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

1 
17 05 04: Zemina a kamení 

neuvedené pod č. 17 05 03 
294,64 

Odpad je možné předat do zařízení pro ukládání 

odpadů na skládkách i), do zařízení k využívání 

odpadů na povrchu terénu j), k rekultivaci k) 

anebo do jiných zařízení n). 

2 
02 01 03: Smýcené stromy 

a keře 
13,36 

Odpad je možné předat do zařízení pro ukládání 

odpadů na skládkách i), k rekultivaci k), do zařízení 

k využívání odpadů formou recyklace 

anebo do jiných zařízení n). 

Poznámka: 

 i) ukládání odpadů na skládkách – odstraňování odpadů způsoby uvedenými v příl. č. 4 zákona pod kódy D1 a D5, 

 j) využívání odpadů na povrchu terénu – rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné  

  úpravy terénu, vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek, rekultivace odkališť,  

  zavážení vytěžených lomů; využíváním odpadů na povrchu terénu není aplikace na zemědělskou půdu, 

 k) rekultivace – uvedení místa zpravidla dotčeného lidskou činností do souladu s okolím a obnovení funkčnosti  

  povrchu terénu ve vztahu k jeho původnímu užívání nebo nově zamýšlenému užívání, 

 n) jiná zařízení – skládky, lomy, odkaliště a další místa na povrchu terénu, kde jsou odpady využívány 

  k zasypávání, rekultivacím a jiným povrchovým úpravám. 

 

V rámci plánovaného koncového nakládání s odpady, za dodržení všech stanovených 

legislativních podmínek, bude upřednostněno předání odpadu číslo 17 05 04 do zařízení k využívání 
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odpadů na povrchu terénu anebo k rekultivaci. V případě odpadu číslo 02 01 03 bude upřednostněno 

jeho předání do zařízení k využívání odpadů formou recyklace anebo k rekultivaci. 

B.8.2 Likvidace porostů 

Ve vymezené ploše 1 781 m2 dojde k odstranění travin a náletu s odstraněním kořenového 

systému. Ten bude ponechán pouze v místech, kde by mělo odstranění negativní vliv na celistvost 

horniny. Vegetace bude odstraňována s použitím horolezecké techniky. Půdorysná poloha 

pro odstranění vegetace, viz příloha C.2 Koordinační situace. 

Vegetační porost skalního svahu je nežádoucí a má pouze narušující účinek. Z tohoto důvodu, 

po provedení sanačních opatření, náhradní výsadbu nedoporučujeme. Vzhledem k navrženému 

technickému řešení nedojde k poškození stromů v sousedství stavby ani ostatní vzrostlé zeleně. 

B.8.3 Likvidace škodlivých odpadů 

Navrženými sanačními opatřeními a postupy nebudou produkovány žádné škodlivé odpady. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Stavba nevyžaduje samostatné vodohospodářské řešení. 

 

D TECHNICKÁ ZPRÁVA 

V rámci vlastní stavby budou provedeny níže uvedené sanační opatření, které jsou rozdělené 

do příslušných souborů prací. 

Sanační práce budou prováděny takovým způsobem, aby nedocházelo k plošnému 

odstraňování, či nadměrnému poškozování bylinného patra dané lokality. Odtěžování a čištění 

skalního svahu bude vždy probíhat v místech a v rozsazích odsouhlasených zástupcem OŽP 

Znojmo. 

V případě, že by sanačními pracemi hrozilo poškození nebo trvalé odstranění nějakého ZCHD 

rostlin, budou tyto lokálně odebrány a transportovány na jiné, předem určené místo v dané lokalitě. 

To bude provedeno ještě před zahájením vlastních sanačních prací a v koordinaci se zástupcem 

OŽP Znojmo. 

D.1 Provizorní zajištění staveniště a jeho odstranění 

Před zahájením vlastních stavebních prací a v geotechnikem vytipované linii, bude nejdřív 

instalováno provizorní zajištění prostoru pod skalním svahem. Dočasná záchytná konstrukce, výšky 

min. 2 m, délky 53 m, vymezí prostor stavby a bude zachytávat případné úlomky v průběhu 

provádění sanačních prací. Tím bude zajištěný bezpečný provoz pod aktuálně prováděným 

zásahem. 

Vlastní záchytná konstrukce bude z polyamidové uzlové sítě s rozměrem ok 80 x 80 mm 

ze šňůrky min. Ø 3,5 mm, která bude doplněna o netkanou polypropylenovou geotextílii s plošnou 

hmotností 200 g/m². Kompozitní síť bude vyvěšena přes ocelové pZn lano min. Ø 10 mm 

a zavrtávací injekční tyče z oceli 28Mn6 (280 kN), min. Ø 32 mm, délky min. 3 m, které budou 

osově po 4 m. Každá tyč (sloupek) bude vybavena šroubovacím ocelovým pZn okem, 

přes které bude lano vedeno a kompozitní síť bude navázána ke každé tyči. Celková výška 

této konstrukce bude min. 2 m nad terénem a 1 m na terénu. 
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V průběhu stavby nesmí dojít k poškození povrchu nádvoří za objektem rodinného domu 

č. p. 526. V době a v místě provádění sanačních prací (čištění a odtěžování skalního masivu) 

bude povrch nádvoří před mechanickým poškozením při pádu horniny, chráněný gumovými pláty. 

Koruna stávající kamenné zídky bude v průběhu stavby chráněna dřevěným bedněním. 

Po dokončení stavby budou všechny tyto konstrukce odstraněny. Za realizaci 

a také odstranění provizorního zajištění po dokončení stavby je zodpovědný dodavatel sanačních 

prací. 

D.2 Vytyčení inženýrských sítí a prvků stavby 

Před zahájením stavby je nutné vytyčení a přehledné zdokumentování všech inženýrských sítí 

dotčeného území, včetně vytyčení všech navržených prvků stavby: 

 Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm 

 Ochranný plot výšky do 2 m 

 Dynamická bariéra výšky do 4 m 

 

Výchozí podklad pro vytyčení, viz příloha C.2 Koordinační situace, respektive příloha 

této zprávy 03 Vytyčovací body stavby. Za realizaci těchto prací je zodpovědný dodavatel stavby. 

 

D.3 Odstranění vzrostlého náletu 

Po provedení zajištění prostoru, budou zahájeny práce na odstranění vegetace v projektem 

vymezených rozsazích. V současné době je předmětný skalní svah silně porostlý zmlazenými 

náletovými dřevinami a křovinami (akát, šípek, břečťan) a travním drnem. 

Během realizace bude dřevní hmota na místě zpracována štěpkováním anebo rozřezáním 

na manipulační díly a předána do příslušného zařízení, dle plánovaného koncového využití 

konkrétního odpadu. Náletem jsou míněny dřeviny do průměru kmene do 95 mm (obvod kmene 

do 300 mm), měřeného ve výšce cca 1,3 m nad zemí. K odstranění kořenů bude použito 

mechanických prostředků. Použití chemických (herbicidních) prostředků je zcela vyloučeno. 

Ve vymezené ploše 1 781 m2 dojde k odstranění travin a náletu s odstraněním kořenového 

systému. Kořenového systém bude ponechán pouze v místech, kde by mělo odstranění negativní 

vliv na celistvost horniny skalního masivu. Vegetace bude odstraňována s použitím horolezecké 

techniky. Půdorysná poloha pro odstranění vegetace, viz příloha C.2 Koordinační situace. 

D.4 Očištění skalního svahu 

V technologické návaznosti na předchozí práce budou zahájeny práce na očištění skalního 

svahu. V rámci těchto prací budou odstraněny svahové pokryvy a povrchově narušené části 

čištěných skalních ploch. 

Jedná se o odstranění zvětralé skalní horniny, která je zcela oddělena od mateřského masivu 

a lze ji poměrně lehce odstranit, respektive vylomit pomocí ručního nářadí, případně také pomocí 

pneumatického ručního nářadí. Tyto práce budou realizovány horolezeckým způsobem. 

Rozsah vlastního očištění bude na místě řízen geotechnikem stavby nebo projektantem, 

dle aktuálně zjištěného stavu zvětrání. Čištění skalního svahu bude vždy probíhat v místech 

a v rozsazích odsouhlasených zástupcem OŽP Znojmo. 
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Očištění skalního svahu bude provedeno v mocnosti zásahu průměrné hloubky 0,35 m, 

a to v celkovém rozsahu 44,5 m3. Veškeré odtěžené hmoty budou naloženy, deponovány a předány 

do příslušného zařízení, dle plánovaného koncového využití konkrétního odpadu. 

D.5 Odtěžení nestabilních bloků 

Jedná se hlavně o oddělené struktury od mateřského masivu a bloky s potencionální 

nestabilitou a mírou rizika skalního řícení. I zde je třeba zdůraznit, že práce smí být prováděny 

pouze nad zajištěným prostorem a pod realizovanou částí objektu nesmí probíhat pohyb osob 

ani jiná realizace. 

Odtěžení nestabilních bloků o objemu do 1,5 m3 bude provedeno s použitím ručního nářadí, 

popřípadě pomocí pneumatického nářadí. Odtěžování bude na místě řídit geotechnický dozor stavby 

nebo projektant. Odtěžování bude provedeno v rozsahu 23,6 m3 a jen u těch bloků, 

které jsou výrazně postiženy zvětráním a plochami odlučnosti. Veškeré odtěžené hmoty budou 

naloženy, deponovány a předány do příslušného zařízení, dle plánovaného koncového využití 

konkrétního odpadu. 

D.6 Obnova akumulačního prostoru 

Z akumulačního prostoru pod skalním svahem bude odtěžena napadaná suť v celkovém 

rozsahu 64,6 m3. Dojde tak k výraznému a nutnému obnovení a zvýšení kapacity akumulačního 

prostoru. Odtěžení materiálu bude provedeno ruční odkopávkou a mocnost a rozsah odtěžení bude 

na místě řídit geotechnik stavby nebo projektant. Veškeré odtěžené hmoty budou naloženy, 

deponovány a předány do příslušného zařízení, dle plánovaného koncového využití konkrétního 

odpadu. 

D.7 Lokální kotvení skalních bloků 

Skalní struktury, které jsou odlučné po odlučných plochách, budou stabilizovány systémem 

svorníků. Jedná se kotvení bloků s přerušením rizikových kluzných ploch či zabránění vyklánění 

bloku ze svahu, čímž dojde k trvalé stabilizaci pohybu bloku. Při realizaci svorníků je třeba dbát 

na geologickou stavbu masivu tak, aby svorníky nebyly upevňovány v otevřených puklinách 

nebo plochách diskontinuit. 

V určených partiích budou použity celozávitové kotevní tyče z oceli S670H (670 / 800 MPa), 

min. Ø 25 mm, délky min. 3 m. Kotevní prvky budou realizovány a rozmístěny ve vyznačených 

oblastech v celkovém počtu 21 kusů. Přesnou polohu prvků a jejich sklon určí geotechnický dozor 

přímo na stavbě, dle daných geologických podmínek. 

Kotevní prvky budou osazené do vrtu min. Ø 51 mm a následně se zainjektují cementovou 

směsí, či směsí na bázi cementu CEMII/B-M (V-LL) 32,5 R. Kotevní prvky budou aktivovány 

osazením ocelových podložek o rozměru 150 x 150 x 8 mm a typových matek na hlavy kotevních 

prvků. 

Všechny kotevní prvky s podložkou, matkou a spojníky budou opatřeny antikorozním krycím 

nátěrem v barevném odstínu RAL 7032, ještě před instalací do vrtu. 

D.8 Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm 

Projektem vyznačená oblast skalních svahů o celkové ploše 186 m2 bude po očištění 

a odtěžení případných labilních struktur zajištěna systémem plošného překrytí ocelovou 
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dvouzákrutovou ZnAl sítí s rozměrem ok 80 x 100 mm z drátu Ø 2,7 mm a s výrobně podélně 

vpletenými lany Ø 8 mm po 1 m. 

Ke skalnímu svahu bude síť kotvena celozávitovými kotevními tyčemi z oceli S670H (670 / 

800 MPa), min. Ø 25 mm, délky min. 2 m. Osová vzdálenost kotevních prvků sítě je navržena 

v rastru 3 x 2 m (podélně x svisle). Skutečné rozmístění kotevních prvků sítě určí geotechnický 

dozor zhotovitele přímo na stavbě dle daných geologických podmínek. Aby nedošlo k vyklouznutí 

lana zpod roznášecí desky, bude lano procházet střídavě nad a pod kotevními prvky sítě. 

Pro zajištění sítě na nedostatečně přiléhajících místech budou použity ty samé kotevní tyče. 

Ochranná síť se tak vytvaruje podle tvaru masivu. 

Na skalní svah budou sítě pokládány vedle sebe na sraz. Záchytná síť bude odvinována z role 

šíře cca 3 m podle přístupnosti terénu buď pod, či nad skalním svahem nebo přímo ve skalní stěně. 

Po položení bude síť provizorně uchycena na horní hraně vázacím drátem a následně vytvarována 

podle morfologie skalního svahu. Spojování jednotlivých panelů navzájem bude prováděno pomocí 

ocelového pZn lana min. Ø 8 mm s konstrukcí 6 x 19 + WSC, třídy pevnosti 1 770 MPa, jmenovité 

únosnosti min. 41 kN. 

Vrty pro kotevní prvky budou min. Ø 40 mm s úklonem vrtu 5° a budou se provádět 

pneumatickými kladivy. Jako výplach bude použit stlačený vzduch. Injektování vrtů 

bude nízkotlaké vzestupné, tlakem do 0,6 Mpa a to cementovou zálivkou v poměru cement / voda 

v rozmezí 0,4 – 0,6, dle stavu skalního masivu a potřeby vyplnění vrtu. Konce kotevních prvků sítě 

budou zajištěny podložkou o rozměrech 150 x 150 x 8 mm a typovou maticí. Kotevní prvky sítě 

budou po montáži podložek a matic aktivovány. 

Po obvodu oblastí překryté ochrannou sítí bude přes kotevní prvky sítě instalováno ocelové 

pZn lano min. Ø 10 mm s konstrukcí 6 x 19 + WSC, třídy pevnosti 1 770 MPa, jmenovité únosnosti 

min. 64 kN. Lana budou spojována pomocí lanových svorek odpovídající velikosti. Spojování 

a zakončování ocelových pZn lan bude splňovat požadavky normy EN 13411-5 Ukončení 

ocelových drátěných lan – Bezpečnost. Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan [8]. 

U lanových svorek bude prováděna důsledná kontrola utažení matek na lanových svorkách 

a jejich správná montáž, usazení sedla na napínanou část lana. 

Všechny kotevní prvky s podložkou, matkou a spojníky budou opatřeny antikorozním 

nátěrem v barevném odstínu RAL 7032, ještě před instalací do vrtu. Projektem požadované 

kvalitativní vlastnosti sítě, lan a spojovacího materiálu, viz následující tabulka. 

 Tab. č. 3 – Technické parametry ocelových materiálů 

Zkouška Kritérium 
Přípustná 

tolerance 

Ocelová ZnAl síť 80 x 100 mm 

Označení sítě / oko sítě 8 x 10 / 80 mm -0, +10 mm 

Průměr drátu 2,7 mm ± 0,06 mm 

Tloušťka pozinkování min. 35 m, min. 245 g/m2  

Tahová pevnost drátu min. 350 – 550 MPa  

Tažnost sítě max. 9 %  

Odolnost proti korozi min. 350 hod.  

Tahová pevnost sítě 55 kN/m ± 5 kN/m 

Mezní síla při protlačení 70 kN ± 5 kN 

Tahová pevnost pásu sítě min. 219 kN  
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Tuhost pásu sítě min. 119 kN/m (při ref. hodnotě 50 kN)  

Mezní tuhost min. 164,4 kN/m (při ref. hodnotě 74 kN)  

Výrobně vpletené lano min. Ø 8 mm, á 1,0 m  

Ocelová ZnAl síť 60 x 80 mm 

Označení sítě / oko sítě 6 x 8 / 60 mm -0, +8 mm 

Průměr drátu 2,2 mm ± 0,06 mm 

Tloušťka pozinkování min. 35 m, min. 245 g/m2  

Tahová pevnost drátu min. 350 – 550 Mpa  

Tažnost sítě max. 9 %  

Tahová pevnost sítě 40 kN/m ± 3 kN/m 

Mezní síla při protlačení 48 kN ± 5 kN 

Tuhost sítě min. 74 kN/m  

Odolnost proti korozi min. 350 hod.  

Tahová pevnost pásu sítě 120 kN ± 3 kN 

Spojovací materiál 

Průměr drátu 3,0 mm ± 0,2 mm 

Tloušťka pozinkování min. 45 m, min. 325 g/m2  

Tahová pevnost drátu min. 350 – 550 MPa  

Tažnost max. 8 %  

Odolnost proti korozi min. 350 hod.  

Ocelové pZn lano Ø 8 mm 

Průměr lana min. 8 mm max. + 5 % 

Druh lana šestipramenné, 114 drátů 6 x 19 + WSC  

Duše z drátěného pramene  

Tloušťka pozinkování min. 45 m, min. 325 g/m2  

Tahová pevnost drátů min. 1 770 MPa  

Jmenovitá únosnost lana min. 41 kN  

Tažnost max. 8 %  

Odolnost proti korozi min. 350 hod.  

Ocelové pZn lano Ø 10 mm 

Průměr lana min. 10 mm max. + 5 % 

Druh lana šestipramenné, 114 drátů 6 x 19 + WSC  

Duše z drátěného pramene  

Tloušťka pozinkování min. 45 m, min. 325 g/m2  

Tahová pevnost drátů min. 1 770 MPa  

Jmenovitá únosnost lana min. 64 kN  

Tažnost max. 8 %  

Odolnost proti korozi min. 350 hod.  
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Tab. č. 4 – Rozměry a požadavky na použití lanových svorek dle EN 13411-5. 

Velikost 

svorky * 

a 

[mm] 

d1 

[mm] 

h1 

[mm] 

s 

[mm] 

Počet 

svorek [ks] 

Utahovací 

moment [Nm] 

Hmotnost 

[kg / 100 ks] 

5 12 M5 25 8 3 2 2,1 

6,5 14 M6 32 10 4 3,5 4 

8 18 M8 41 13 4 6 8,2 

10 20 M10 46 13 4 9 9,2 

12 24 M12 56 16 4 20 17,1 

13 27 M13 64 18 4 33 27,5 

14 28 M14 66 18 4 33 27,7 

16 32 M16 76 21 4 49 43 

19 36 M19 83 21 4 68 49 

22 40 M22 96 24 5 107 68 

26 46 M26 118 30 5 147 117 

30 54 M30 131 30 6 212 140 

34 60 M34 150 34 6 296 213 

40 68 M40 167 34 6 363 268 

* max. průměr použitého ocelového lana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 3 – Lanová svorka. Obr. č. 4 – Barevný odstín RAL 7032. 

 

D.9 Ochranný plot výšky do 2 m 

Ochranný plot (OP) bude výšky do 2 m nad terénem a bude složen z modifikovaných sloupů 

z ocelových trubek. Volná výška plotu bude cca 1,9 m. Sloupy plotu, které budou ve skalním svahu 

anebo v koruně stávající zídky, budou vždy osazeny do vrtů. Ve výjimečných případech budou 

sloupy osazeny do základových patek anebo kombinace vrtu a základové patky. Jedná se o místa 

realizace sloupu v zemním svahu, mělkém kvartérním krytu anebo v místech, kde se předpokládá 
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rychlé zvětrání skalního svahu. Pro výplň jednotlivých polí plotu bude použita ocelová 

dvouzákrutová ZnAl síť. Pás pletiva šířky 2 m bude osazen tak, aby pletivo nebylo plně napnuté. 

Pletivo bude navázáno na každý druhý sloup. Sloupy plotu budou kotveny v ose a také kolmo 

ke skalnímu svahu, systémem 2 sloupy na 1 kotevní prvek. V místech změny vedení plotu, 

či v místech s výrazněji porušenou tektonikou svahu budou kotveny jednotlivě. Plot bude ztužen 

pěti podélnými pZn lany min. Ø 10 mm s konstrukcí 6 x 19 + WSC, třídy pevnosti 1 770 MPa, 

jmenovité únosnosti min. 64 kN. OP bude realizován v délce 12 a 22 m. Práce bude na místě řídit 

geotechnik či projektant. 

Nejprve budou provedeny vrty min. Ø 150 mm, hloubky min. 1,1 m a v osové vzdálenosti 

po 2 m. Po osazení sloupu a vycentrování bude vrt zalit cementovou zálivkou c:v = 1:2, 

pro kterou bude použit cement CEMII/B-M (V-LL) 32,5 R. V případě realizace základových patek 

bude použit beton třídy C25/30 XC2 a budou rozměru min. 0,5 x 0,5 x 0,6 m. Skutečný tvar bude 

dle provedení výkopu, dle místních základových poměrů. 

Sloupy plotu budou z ocelových trubek Ø 89/10 mm, délky min. 3 m. V místech se složitější 

morfologii terénu (deprese, skalní schodek) budou sloupy prodlouženy tak, aby výška plotu 

nad terénem byla vždy min. 2 m a hloubka založení min. 1/3 délky sloupu. Sloupy budou 

mít zavařenou hlavu a budou mít navařena oka pro vedení hlavního horního a dolního lana. 

Přes tyto oka je pak realizováno i kotvení sloupů. Mezi sloupy plotu budou nejdřív natažena hlavní 

ocelová pZn lana min. Ø 10 mm, která budou u krajních sloupků kotvena ke skalní stěně pomocí 

zavrtávacích injekčních tyčí z oceli 28Mn6 (280 kN), min Ø 32 mm, délky min. 1,5 m. Každá tyč 

bude vybavena šroubovacím pZn okem pro příslušný průměr tyče. Na takto připravená lana bude 

zavěšeno ocelové dvouzákrutové ZnAl pletivo s rozměrem oka 60 x 80 mm z drátu Ø 2,2 mm. 

Jedná se o pás pletiva šířky min. 2 m. 

Pás pletiva bude instalován podélně a v místě napojení na další pás bude proveden překryv 

na šířku min. 0,2 m. Jednotlivé pásy budou spájeny c-kroužky, max. po 0,1 m. Pletivo bude vázáno 

ke každému druhému sloupu pomocí vázacího drátu min. Ø 2,2 mm. Pletivo bude instalováno 

na stranu sloupů směrem dolů po svahu, s nadzemní výškou 1,8 m a ve spodní linii bude provedeno 

zpětné zahnutí 0,2 m pletiva směrem proti stoupání svahu. Poté bude pletivo položeno na zem 

a přitíženo kameny. Realizace pletiva mezi svah a sloupy je nepřípustná. V místě sloupů budou 

provedeny prostřihy pletiva, aby bylo možné realizovat zpětný ohyb. 

Vlastní kotvení plotu bude realizováno pomocí ocelového pZn lana min. Ø 10 mm 

s konstrukcí 6 x 19 + WSC, třídy pevnosti 1 770 MPa, jmenovité únosnosti min. 64 kN, 

přes zavrtávací injekční tyč z oceli 28Mn6 (280 kN), min Ø 32 mm, délky min. 1,5 m do vrtu 

min. Ø 51 mm. V případě realizace základových patek bude použit beton třídy C25/30 XC2 a budou 

rozměru cca 0,5 x 0,5 x 0,6 m. Skutečný tvar bude dle provedení výkopu, dle místních základových 

poměrů. Každá tyč bude vybavena šroubovacím pZn okem pro příslušný průměr tyče. Lana budou 

spojována pomocí lanových svorek odpovídající velikosti. Spojování a zakončování ocelových 

pZn lan bude splňovat požadavky normy EN 13411-5 Ukončení ocelových drátěných lan – 

Bezpečnost. Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan [8]. U lanových svorek bude 

prováděna důsledná kontrola utažení matek na lanových svorkách a jejich správná montáž, usazení 

sedla na napínanou část lana. Vlastní přikotvení plotu bude provedeno napnutím ocelového lana 

přes lanové spojky. 

Všechny kotevní prvky s podložkou, matkou a spojníky a také sloupy plotů budou opatřeny 

antikorozním krycím nátěrem v barevném odstínu RAL 7032, ještě před instalací do vrtu. 

Aby se zabránilo kondenzaci vlhkosti vzduchu a následné korozi zevnitř sloupků, každý bude 

opatřený dvěma otvory Ø 10 mm, dole a nahoře. Projektem požadované kvalitativní vlastnosti 

pletiva, lan a spojovacího materiálu, viz tabulka č. 3. 
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D.10 Dynamická bariéra výšky do 4 m 

V geodeticky vytyčených a geotechnikem stavby odsouhlasených liniích budou instalovány 

dvě dynamické bariéry o kinetické energii do 1 500 kJ, rozměru 16/4 a 30/4 m (dl x v). Přesná 

specifikace polohy je možná až po provedení prací na odstranění náletu, očištění zvětralých částí 

a odtěžení nestabilních bloků. Práce bude na místě řídit geotechnik stavby nebo projektant. 

Minimální návrhové hodnoty (ETAG 027) pro dimenzování jednotlivých DB vycházejí 

z dynamického posouzení v konkrétním kritickém profilu skalního masivu, viz příloha této zprávy 

02 Statické a kinematické posouzení. 

Jednotlivé sloupy dynamických bariéry, rozmístění pomocného kotvení a všechna ocelová 

lana budou instalována vždy dle instalačního manuálu výrobce konkrétní bariéry. Spodní podélné 

lano a ukončovací lana by měla procházet mezi sloupy případně mezi sloupem a okrajovou kotvou 

přímo, bez zdvihu na terénních nerovnostech. Sloupy bariér budou instalovány ve sklonu přibližně 

30 – 45° od svislé roviny (ze svahu) s upřesněním dle pokynů geotechnického dozoru na místě. 

V projektem stanovených místech bude provedeno odtěžení bloků skalního masivu, 

které by kolidovaly s budovanou konstrukcí. Skalní hornina bude rozpojena pomocí sbíjecích 

kladiv, případně hydraulických klínů. Zemina či skalní hornina musí být v trase navržené bariéry 

odstraněna všude tam, kde by docházelo při vypnutí spodního podélného lana k jeho zdvihu o terén 

– lano musí mezi ocelovými patkami procházet volně položené na terénu. Pro vykrytí terénních 

depresí formou dopletení bude použito kruhové ocelové pZn pletivo (panel) s rozměrem ok 

max. 350 mm s jednotlivým drátem Ø 3 mm. Jako doplňkové pletivo bude použito ocelové 

dvouzákrutové pZn pletivo s rozměrem ok 80 x 100 mm z drátu Ø 2,2 mm. Kotvení dopletů 

terénních depresí bude pomocí ocelového pZn lana min. Ø 20 mm s konstrukcí 6 x 19 + WSC, třídy 

pevnosti 1 770 MPa, jmenovité únosnosti min. 256 kN, přes celozávitové kotevní tyče s kovaným 

okem, z oceli B550B (550 MPa), min. Ø 28 mm, délky min. 2 m, á 1,5 m, osazené do vrtu 

min. Ø 70 mm. 

Sloupy DB budou z válcovaného profilu HEA 140 z oceli S275 JR. Pro hlavní nosná lana 

bude použito ocelové pZn lano Ø 20 mm s konstrukcí 6 x 19 + WSC, třídy pevnosti 1 770 MPa, 

jmenovité únosnosti min. 256 kN. Pro lana krajní a vrchní bude použito ocelové pZn lano Ø 18 mm 

s konstrukcí 6 x 19 + WSC, třídy pevnosti 1 770 MPa, jmenovité únosnosti min. 207 kN. Pro výplň 

bariéry bude použito kruhové ocelové pZn pletivo (panel) s rozměrem ok max. 350 mm 

s jednotlivým drátem Ø 3 mm. Jako doplňkové pletivo bude použito ocelové dvouzákrutové pZn 

pletivo s rozměrem ok 80 x 100 mm z drátu Ø 2,2 mm. 

Založení sloupů DB bude provedeno pomocí 2 ks/sloup celozávitových kotevních tyčí z oceli 

S670H (670 / 800 MPa), min. Ø 28 mm, délky min. 4 m, osazených do vrtu min. Ø 70 mm. Patky 

sloupů budou provedeny z betonu C 25/30 XC2, do dřevěného bednění a budou rozměru min. 0,5 x 

0,5 x 0,8 m. Skutečný tvar bude dle provedení výkopu, dle místních základových poměrů. Deviační 

kotvení sloupů bude pomocí celozávitových kotevních tyčí s kovaným okem, z oceli B550B 

(550 MPa), min. Ø 28 mm, délky min. 4 m, osazených do vrtu min. Ø 70 mm. 

Pro vlastní kotvení DB budou použity pZn lanové kotvy (616 kN), min. Ø 20 mm, délky 

min. 5 m pro vrchní kotvení a délky min. 6 m pro krajní kotvení, osazené do vrtu min. Ø 114 mm. 

Kotevní prvky budou pak napnuty momentovým klíčem na min. 30 kN. Vrty pro kotvení budou 

provedeny bezjádrovým vrtáním o průměru vrtu min. 150 mm se vzduchovým výplachem. Injektáž 

– zálivka kotev s centrátory bude provedena v celé jejich délce cementovou injekční směsí. 

Pro tento účel bude použit cement CEMII/B-M (V-LL) 32,5 R. 
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Všechny kotevní prvky s podložkou, matkou a spojníky budou opatřeny antikorozním krycím 

nátěrem v barevném odstínu RAL 7032, ještě před instalací do vrtu. Technické parametry 

projektem požadované na kvalitu materiálů viz D.5 Detail dynamické bariéry 1 500 kJ. 

D.11 Geotechnický monitoring 

Po provedení všech předchozích souborů prací bude provedena instalace geotechnického 

monitoringu. Jedná se o postsanační monitoring a jeho přesnou polohu musí určit na místě stavby 

geotechnický dozor. 

V rámci postsanačního monitoringu budou provedeny celkem 3 stanoviště pro periodické 

měření potenciálního pohybu bloků skalního masivu. Na jedno stanoviště připadají dva, ručně 

provedené vrty pro osazení nerezových měřících šroubů, průměru 10 mm. Osazení musí být 

provedeno do cementové směsi. Četnost měření je min. 2x ročně. Přesnost měření min. 0,01 mm 

s odchylkou max. ± 0,05 mm. Pro lokalitu jsou stanoveny tyto varovné stavy pohybu bloku: 

 <   5 mm .… blok v klidu – teplotní oscilace, 

  5 ÷ 10 mm .… upozornit projektanta – zvýšit četnost sledování, 

  > 10 mm .… zakázat pohyb osob v okolí bloku, dokotvit. 

D.12 Závěrečné zhodnocení a doporučení 

Provedením navržených opatření budou ze skalního svahu odstraněny veškeré nestabilní části, 

čím se pochopitelně eliminuje riziko skalního řícení do prostoru paty předmětného svahu. Žádné 

sanační opatření nezamezí dalšímu zvětrávání a ani nezpomalí jeho přirozený proces. Výrazně však 

sníží dopady projevů zvětrání – skalní řícení, pravidelný opad úlomků a části ze skalních svahů 

do ohroženého prostoru. Opad menších částí navětralé horniny, do přibližně 100 mm, bude tedy 

probíhat přirozenou cestou i nadále. 

Navržená a provedená sanační opatření není možné považovat jako jednorázově trvalé 

a nevyžadující údržbu. Trvalá funkce sanačních opatření se neobejde bez pravidelné údržby 

a revize. Doporučujeme min. 1x ročně prohlídku skalního svahu geotechnikem se zhodnocením 

stavu ochranných opatření. Pravidelnou revizi, respektive údržbu ochranných opatření, 

doporučujeme min. 1x za dva roky. Bez pravidelné údržby bude velmi razantně snížena účinnost 

a životnost opatření a zvýší se riziko ohrožení. 

Není nutné provádět uvedené udržovací práce v masivním rozsahu, ale odborným 

a efektivním postupem může být trvale zajištěna bezpečnost provozu a zdraví osob. Pravidelná 

údržba skalního svahu a technických konstrukcí by měla vycházet z oblastí: 

 pravidelná údržba případné vegetace a odstraňování náletové a narušující vegetace 

 pravidelné odstraňování odvětralých částí a labilních bloků 

 pravidelné odtěžování a obnova akumulačních prostorů a napadané suti 

 revize a obnova prvků zajištění v případě impaktu bloků 

 vizuální prohlídka stavu antikorozní ochrany 

 revize a obnova prvků zajištění v případě poškození mimořádnou událostí 

 případné doplnění sanačních opatření v případě zhoršení lokálních partií svahů z hlediska 

dlouhodobého. 
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V Tišnově, dne …….………………….. 
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Příloha 01 Fotodokumentace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prostor za RD č. p. 526, vzrostlá nálet. vegetace a nefunkční aku. prostor. 

Aku. prostor bude obnoven a v koruně zídky bude instalován OP v. do 2 m. 
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Po odstranění vegetace a očištění bude skal. stěna zajištěna oc. sítí 80 x 100 mm. 
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Rozměrné suťové pole je výsledkem nedávné události skalního řícení. 

Rozvolněná hornina v části odtrhové hrany skalního řícení. 
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Po očišt. a odtěž. bude na skal. hraně instal. DB v. do 4 m a OP v. do 2 m. 

DB výšky do 4 m bude po skalní hraně pokračovat až za RD č. p. 526. 
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Část skalní stěny s nestabilními převislými bloky, které budou odtěženy. 
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Příloha 02 Statické a kinematické posouzení 
 

 

Systém lanová síť + kotevní prvky sítě  
 

Statický posudek používá k výpočtu základní kinetickou stabilitní analýzu planárních poruch 

(Kliche, 1999). Ta je jednou z metod mezní rovnováhy, při které jsou porovnávány síly bránící 

pohybu hornin (soudržnost, tření) vůči silám pohyb působícím (vliv vody, tíha hornin). Stupeň 

stability Fs po zavedení kotevní síly R jednotlivých svorníků, fixujících síť, je dán základním 

vztahem: 

 

 

 

 

 

 

 

kde β - sklon svahu; W - tíha hornin; φ - úhel vnitřního tření na ploše porušení a R - síla, 

přenášená svorníky do masivu. Tíha hornin - bloků je zde představována rozvolněnou oblastí 

s definovanou mocností. Pro stanovení konkrétních účinků zatížení byl použit strojový výpočet 

pomocí SW MACRO Studio. 

Konkrétní účinky zatížení byly stanoveny výpočtem – silovou metodou. To umožňuje norma 

ČSN 73 0037, čl. 23 b) a 25. Při takovém postupu nemusí být (v souladu s čl. 27 normy 

ČSN 73 0037) v plném rozsahu dodrženo ustanovení norem ČSN 73 0031 a ČSN 73 0033 

a výsledky řešení je možné vyhodnotit individuálně. Není tedy vhodné použít redukci vstupních 

parametrů zemin. Individuálním vyhodnocením je pak myšleno, že metodika mezních stavů musí 

být zavedena alternativním způsobem nebo musí být použit jiný systém posouzení spolehlivosti 

konzistentní s výsledky výpočtu (např. dovolená namáhání nebo stupně bezpečnosti). 
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 Vzorový příčný řez A-A´ 

 

1) Vstupní parametry: 

  Generelní sklon svahu [°] 85,00 

Průměrná hloubka zvětrání [m] 1,30 

Koeficient morfologie [-] 1,10 

Seismický koeficient [-] 0,04 

Objemová hmotnost horniny [kN/m3] 27,00 

Koeficient zatížení [-] 1,24 

Sklon nejnebezpečnější smykové plochy [°] 36,00 

Smykové napětí na nejnebezpečnější smykové ploše - JCS  [MPa] 30,00 

Koeficient drsnosti nejnebezpečnější smykové plochy - JRC [-] 12,00 

Horizontální rastr svorníků [m] 3,00 

Vertikální rastr svorníků [m] 2,00 

Sklon vrtu od vodorovné [°] 5,00 

Průměr svorníku [mm] 25 

Mez kluzu oceli [N/mm2] 6,70 

Redukční součinitel [-] 1,16 

Soudržnost zálivka/hornina [MPa] 1,03 

Redukční součinitel soudržnosti [-] 2,00 

Stupeň bezpečnosti na vytržení [-] 1,50 

Typ sítě 
oko 8x10 cm s vplet. lanem 

á 1,0 m; drát 2,7 mm 

Redukční součinitel únosnosti sítě [-] 2,50 

Výpočtová deformace sítě  [m] 0,30 

 
  

2) Posouzení systému svorník / síť: 
  

Množství rozvolněné horniny na 1 svorník [m3] 7,80 

Tíha horniny na 1 svorník [kN] 210,60 

Výpočtová kotevní síla tah/smyk [kN] 21,02/147,90 

Stupeň stability [-] 1,35 

Objem horniny zachycený sítí [m3/m] 1,87 

Tahové namáhání sítě [kN/m] 11,50 

Stupeň stability [-] 2,78 

Nominální průměr vrtu [mm] 40,00 

Minimální délka svorníku [m] 2,00 

   3) Dimenze záchytné sítě a kotevního systému: 

  ocelová síť s okem 8x10 cm s vpleteným lanem á 1,0 m; 

celozávitové kotevní tyče pr. 25 mm; ocel Bst 670; dl. 2,0 m v rastru 3x2 

m; cem. zálivka, průměr vrtu 40 mm; úklon vrtu 5° 
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Dynamické bariéry 

 

Kinematický posudek používá k výpočtu pádové trajektorie metodu CRSP (Coloredo 

Rockfall Simulation Program, Pfeiffer&Bowen 1989) a umožňuje modelovat pády horninových 

bloků na předem definovaném reliéfu ve 2D řezu. Modelovanému prostředí jsou v řezu přiřazeny 

materiálové konstanty, které vyjadřují drsnost a typ povrchu. Pro jednotlivé bloky je možné zadat 

jejich objemovou tíhu a počáteční rychlost. Jednotlivé parabolické trajektorie jsou následně během 

modelového impaktu ovlivněny rotací bloku, jeho tíhou a drsností svahu (koeficienty restituce). 

Model uvažuje všechny tři možné pohyby bloku (volný pád, odskoky, rotace). Výpočet je možný 

jak statistickým přístupem, tak v tomto případě deterministicky (pro každý odraz byly počítány 

parametry přímo ze zadaných hodnot koeficientů restituce) dle základního kvadratického vztahu 

průsečíku přímky a paraboly: 

 

 

 

 

 

 

 

kde q – směrový parametr; t – čas; V – rychlost, X, Y – poloha hmotného bodu a g – gravitační 

konstanta. Pro stanovení konkrétních účinků impaktu byl použit strojový výpočet pomocí SW 

RocFall. 

Konkrétní účinky zatížení byly stanoveny výpočtem – silovou metodou dle dopadové 

rychlosti. To umožňuje norma ČSN 73 0037, čl. 23 b) a 25. Při takovém postupu nemusí být 

(v souladu s čl. 27 normy ČSN 73 0037) v plném rozsahu dodrženo ustanovení norem ČSN 73 0031 

a ČSN 73 0033 a výsledky řešení je možné vyhodnotit individuálně. Není tedy vhodné použít 

redukci vstupních parametrů hornin. Individuálním vyhodnocením je pak myšleno, že metodika 

mezních stavů musí být zavedena alternativním způsobem nebo musí být použit jiný systém 

posouzení spolehlivosti konzistentní s výsledky výpočtu (např. dovolená namáhání nebo stupně 

bezpečnosti). 

Návrh energetické účinnosti byl proveden podle metodiky EAD pro mezní stav únosnosti 

MEL (extrémní zatížení) a mezní stav přetvoření SEL (provozní zatížení).  

Ve výpočtu byly všechny vstupní veličiny uvažovány svými normovými hodnotami 

ve smyslu ČSN 73 0035 a ČSN 73 0037, respektive charakteristickými hodnotami ve smyslu 

ČSN EN 1990 a ČSN EN 1997-1. Výsledné účinky zatížení pak byly individuálním způsobem 

posouzeny následovně: 

 pro dimenzování minimální energetické účinnosti byly získané účinky zatížení převedeny 

na výpočtové účinky (ve smyslu ČSN EN 1990) pomocí koeficientů z normy ČSN EN 

1997-1, návrhový přístup 2, poznámka 1. 

 pro dimenzování minimální záchytné výšky a délky deformační zóny bylo použito stupně 

bezpečnosti 1,0 
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d maxMEL [m] d d [m] γ d only test 1,3 d maxMEL [m] d d [m] γ d only test 1,3

5,8 7,54 verificat. 1,2 5,8 7,54 verificat. 1,2

d minslope [m] d minslope [m]

7,54 7,54

h doplet  [m] 1,78 h doplet  [m] 0

α [°] h dv [m] Bez red. 1 α [°] h dv [m] Bez red. 1

18 3,59 calibrated biblio 5 0,56 calibrated biblio

β [°] h dt [m] γ tr 1,02 1,07 β [°] h dt [m] γ tr 1,02 1,07

17 3,59 toposurv low precis 0 0,56 toposurv low precis

h 95 [m] d fence [m] γ dp 1,01 1,07 h 95 [m] d fence [m] γ dp 1,01 1,07

3,14 3,1 γ b 1,5 0,49 1,8 γ b 1,5

2 x r block [m] 2 x r block [m]

1,26 1,26

d fminmel [m] d fminmel [m]

3,08 1,81

Bez red. 1 Bez red. 1

v 95 [m.s
-1

] v d [m.s
-1

] calibrated biblio v 95 [m.s
-1

] v d [m.s
-1

] calibrated biblio

18,96 18,96 γ tr 1,02 1,07 14,60 14,60 γ tr 1,02 1,07

toposurv low precis toposurv low precis

Vol. [m
3
] M d [m

3
] γ dp 1,01 1,07 Vol. [m

3
] M d [m

3
] γ dp 1,01 1,07

2 2 γ tg 1,1 2 2 γ tg 1,1

W [kg.m
-3

] Wd [m
3
] γ x 1,05 W [kg.m

-3
] Wd [m

3
] γ x 1,05

2700 2700 Bez red. 1 2700 2700 Bez red. 1

md [kg] md [kg]

5400 5400

E d [kJ] γ Q 1,35 E d [kJ] γ Q 1,35

1310 777

E minSEL [kJ] E minSEL [kJ]

437 259

E minMEL [kJ] E minMEL [kJ]

1310 777

Charakt. 

hodnoty

Výpoč. 

hodnoty

Stupeň 

bezpečn.
Koeficienty

Deformační zóna bariéry 1,00

Energetická úroveň bariéry

0,33

1,00

Výška bariéry 1,00

Charakt. 

hodnoty

Výpoč. 

hodnoty
Koeficienty

Stupeň 

bezpečn.

Deformační zóna bariéry 1,00

Výška bariéry 1,00

Energetická úroveň bariéry

0,33

1,00

 

Řez B-B’ Řez A-A’ 

 

 

 

 

 

  
Min. 

účinná 

výška 

Min. 

energetická 

účinnost 

MEL 

Min. 

energetická 

účinnost 

SEL 

Min. 

deformační 

zóna 

DB 3,08 m 1 310 kJ 437 kJ 7,54 m 

Tab. 1 – Získané návrhové hodnoty dimenzování DB 
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 Získané trajektorie s podrobnými výsledky jsou vyjádřeny graficky následovně: 

 

Řez B-B’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řez A-A’ 
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Příloha 03 Vytyčovací body stavby 
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