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3. VÝKAZ VÝMĚR 
 

Stavba:  ŠTERNBERK - OPRAVA MK UL. OPAVSKÁ,    

                            
1. Vybourání stáv. bet. obrubníku š. 15cm  116 m 
 vč. odvozu na recyklaci - např. 4 km (poplatek)  
 1 + 7 + 9 + 26 + 3 + 6 + 2 + 4 + 4 + 5 + 5 + 16 + 9 + 4 + 7 + 4 + 2 +1,7 = 115,7m  
 
2. Vybourání stáv. bet. přidlažby š. 25cm  856 m 
 vč. odvozu na recyklaci - např. 4 km (poplatek)  
 7 + 63,5 + 110 + 250 + 206 + 10 + 99 + 110 = 855,5m  
 
3. Rozebrání stáv.  kostky 10/10 85 m 
 uložení na místě staveniště  
 0,1 + 6 + 14 + 17 + 5 + 4 + 8 + 1 + 7 + 4 + 10 + 6,4 + 4 = 84,5m2 
 
4. Rozebrání stáv. bet. zám. dlažby 20/10 45 m2 
 uložení na místě staveniště  

 1 + 2 + 2 + 4 + 2 + 2 + 4 + 11 + 17 = 45 m2 

  
5. Řezání asfalt. vozovky v tl. 2cm 47 m 
 - proříznutí spáry v tl. min. 25mm a vyplnění modifik. zálivkou 
 15 + 5 + 10 + 5,3 + 5,8  + 6 = 47m 
  
6. Frézování asfalt. vozovky v tl. 8cm 3626 m2 
 naložení a odvoz na recyklaci - např. 10 km- poplatek  
  
7. Položení vozovky z asfalt. betonu ACL 16 v tl. 4,5cm + ACO 11 v tl. 3,5cm 3378m2 
 vč.  2x spojovacího asfalt. postřiku 0,5kg/m2 
 
8. Položení kce pod vozovkou ze štěrkodrti ŠDB v tl. 300mm ( 2x150mm) 52 m2 
   
9. Osazení sil. bet. obrubníku 15/25/100 do bet. lože tl. 15cm 88 m 
 vč. nákupu, dovozu a řezání  
 1 + 7 + 9 + 26 + 3 + 6 + 2 + 4 + 4 + 5 + 5 + 16 = 88 m 
  
10. Osazení sil. obrubníku přechodový 15/15-25/100 do bet. lože tl. 15cm 9 ks 
 vč. nákupu, dovozu a řezání 
 Levý – L – 4ks 
 Pravý – P – 5ks 
 
11. Osazení sil. nájezd. obrubníku 15/15 do bet. lože tl. 15cm 17 m 
 vč. nákupu, dovozu a řezání 
 4 + 7 + 4 + 2 + 17m 
 
12. Položení 1 řádku z kam. kostky 10/10 do bet. lože tl.15cm  130 m2 
 dovoz z meziskládky – 85m2 

 nákup a dovoz – 45m2 
 1 řádek (vozovka) – 5 + 69 + 123 + 250 = 447m 
  2 řádky (vozovka) – 2,5 + 7 + 110 + 99 + 206 = 424,5m 
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13. Plocha z kostky 10/10 183 m2 
 do kamenné drti fr. 0 - 4  v tl. 40mm 
 naložení na místě – 85m2 
 nákup a dovoz – 98m2 
 0,1 + 6 + 14 + 17 + 5 + 4 +8 + 1 + 7 + 4 + 10 + 1 + 4  + 102 = 183m2 
 
14. Plocha z bet. zám. dlažby 20/10/6  43 m2 
 do kamenné drti fr. 0 – 4 v tl. 40mm 
 dovoz z meziskládky 
 17 + 11 + 4 + 2 + 2 + 2 + 1 + 4 = 43m2 
 
15. Výkop a odvoz vykop. materiálu na skládku – 22km 1,5 m3 
 
16. Zásyp ornicí, ohumusování a osetí travním semenem 10m2  1 m3 
 vč. nákup a dovoz   

 
17. Výšková úprava stáv. uličních vpustí 24 ks 
 
18. Osazení vyrovnávacího prstence 4-10cm 2 ks 
 vč. nákup a dovoz 

 
19. Výšková úprava stáv. šoupat 36 ks 
 
20. Přechodné dopravní značení podle TP 66 na dobu 1 týden 

- osazení DZ č. Z2 s výstražným světlem, DZ č. B1 – 2ks, DZ č. IP10b – 2ks 
 
21. Přechodné dopravní značení podle TP 66 na dobu 1 měsíc 
 dle schématu B/3 
 
22. Frézování asfalt. vozovky v tl. 12cm 102 m2 

naložení a odvoz na recyklaci - např. 10 km- poplatek  
 
  

 


