
 

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, 
ODBOR NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK A KONCESIÍ 
Klemensova 8, 813 61  Bratislava 1 

 
 

Všetkým záujemcom 
 
 
V Bratislave, dňa 20.05.2025 

 
 
V e c :  Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 6, doplnenie dokumentov 

potrebných na vypracovanie ponuky a oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie 
ponúk a otváranie ponúk 

 
 
Obstarávateľ v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje vysvetlenie informácií 
potrebných na vypracovanie ponuky v zadávaní nadlimitnej zákazky na predmet zákazky „Modernizácia 
železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa, 
Liptovský Hrádok – Paludza“ vyhlásenej uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo 
Vestníku Európskej únie č. 44282-2025 dňa 22.01.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2025 
pod značkou 1537 - MSP dňa 23.01.2024 (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“) 
nasledovne: 
 
Otázka č. 83  
„OTÁZKA č. 1: (číslovanie záujemcu) 
Vo Výkaze výmer sú  Stavebné objekty nasledovne:  

 Objekt:   SO 410-31-01 Žst. Liptovský Mikuláš, odstránenie stavieb - Časť:   SO 410-31-01.1 Žst. 
Liptovský Mikuláš, odstránenie stavieb, pozemné stavby 

 Objekt:   SO 410-31-01 Žst. Liptovský Mikuláš, odstránenie stavieb - Časť:   SO 410-31-01.2 Žst. 
Liptovský Mikuláš, odstránenie stavieb, mosty a priepusty 

 Objekt:   SO 410-31-02 Žst. Liptovský Mikuláš, výrub stromov 
K uvedeným stavebným objektov nie je Projektová dokumentácia 
 
Žiadame Obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej projektovej dokumentácie.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 83: 
Dokumentácia je doplnená v Prílohe_9a_k_SP_DVZ PD doplnenie 3. 
Prílohy sú zverejnené na Karte obstarávania predmetnej zákazky v elektronickom prostriedku 
JOSEPHINE, v časti „Dokumenty“. 
 
Otázka(y) zo dňa 8.04.2025 11:19 
Otázka č. 96  
V TS objektu 48-33-05 sa dokumentácia spomína v zásadách postupu výstavby v Etape č.1 nasledovne: d) 
Asanácia pôvodného mostného objektu (pozri samostatný projekt so 408-33-05.1, ktorý je priložený k 
tomuto projektu).  
Žiadame o doplnenie dokumentácie k objektu 408-33-05.1. 
 
Odpoveď na otázku č. 96: 
Dokumentácia je doplnená v Prílohe_9a_k_SP_DVZ PD doplnenie 3. 
 
Otázka(y) zo dňa 8.04.2025 13:27 
 
Otázka č. 97 
„) PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky: 



 

 
V kabelové dokumentaci jsme výpočtem zjistili množství 11ks venkovních kabelových objektů. Žádáme 
zadavatele o prověření/vysvětlení množství u uvedených položek a případně o opravu soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 97: 
V projektovej dokumentácii (PD) aj vo výkaz výmer (VV) je uvedené správne množstvo 34ks KO. 
 
Otázka č. 98 
„) PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky: 

 
V kabelové dokumentaci jsme nenalezli uvedený typ kabelu. Žádáme zadavatele o prověření účelu využití 
těchto položek.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 98: 
Tento kábel je na v.č.9.2 a slúži pre napájanie skrine ACS. 
 
Otázka č. 99 
) PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky: 

 

 

 
a) Domníváme se, že pol. č. 105 má být 3 XN, nikoliv 2,5XN. 
b) Domníváme se, že správné množství u pol. č. 106 je 20ks. 
c) Domníváme se, že správné množství u pol. č. 110 je 40ks. 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a případně o opravu soupisu prací. 
 
Odpoveď na otázku č. 99: 
Databáza CENKROSu nemá položku pre kábel 3XN, preto bola pre tieto typy káblov použitá položka 
2,5XN, ktorá v tejto databáze sa nachádza. Pol. č.106 opravené na 20ks, pol. č.110 je podľa nás v poriadku. 
 
Otázka č. 100 
„PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky: 

 
 
 

a) Domníváme se, že správné množství u pol. č. 168 je 11ks. 
b) Domníváme se, že správné množství u pol. č. 172 je 4ks. 
c) Domníváme se, že správné množství u pol. č. 198 je 8ks. 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a případně o opravu soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 100: 
Položky boli preverené a sú v poriadku. 
 
Otázka č. 101 
„) PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky: 

212 220840031 
Montáž transformátora pre zabezpeč.zariadenie, 
pripevnenie a zapojenie    

ks 36,000 

89 220110921
Montáž káblového objektu č.v.49040, osadenie 

základu,montáže objektu,zatiahnutia káblov   
ks 34,000

90 2201109211 Káblový objekt RAYCOM SEW 95   ks 34,000

270 460070214
Jama pre káblový objekt č.v. 49 040, zásyp a zhutnenie,v 

zemine triedy 4   
ks 34,000

97 220281552
Kábel návest.,NCEY 1,0, NCYY 1,5,CYAY do 2,5,počet žíl 3 

voľne uložený na rošty alebo do žľabov   
m 30,000

98 2202815522 Kábel NYY-J 3x1,5 RE   m 30,000

105 220300151
Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKES zapojenie pod 

skrutky, do dĺžky 0,5 m na kábli 2,5 XN   
ks 156,000

106 220300152
Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKES zapojenie pod 

skrutky, do dĺžky 0,5 m na kábli 5 XN   
ks 10,000

110 220300454
Forma káblová pre káble TCEKE, 

TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 7 P 1.0   
ks 38,000

168 2208300128 Súprava držiakov návestných štítkov (1-2) plast. 01258H   ks 15,000

172 2208300133 Súprava držiakov náv. štítkov (1-2) plast 01258h   ks 8,000

198 2208300128 Súprava držiakov návestných štítkov (1-2) plast. 01258H   ks 12,000



213 220840031_1 
Návestný trasformátor MD65 (V25000-Q9143-
X63)    

ks 36,000 

Domníváme se, že návěstní transformátory se instalují pro každou návěstní svítilnu. Množství dle soupisu 
prací se blíží množství celých návěstidel, což je dle našeho názoru chybně. Pro každou svítilnu bylo 
výpočtem zjištěno množství 152ks. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a případně o opravu soupisu 
prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 101: 
Množstvo návestných transformátorov súvisí od technológie dodaného el. stavadla, navrhované el. stavadlo 
v PD ich potrebuje len pre zriaďovacie návestidlá, preto je tu tento počet a podľa nás je to správne 
množstvo uvedené vo VV. 
 
Otázka č. 102 
„) PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky: 

 

 
Výpočtem bylo zjištěno množství 45 počítačů náprav, což odpovídá pol. č. 142 a 143. 
Žádáme zadavatele o prověření, co je myšleno položkami č. 221 a 222? Může se jednat o vnitřní části 
počítačů náprav, čili např. montáž skříně či skříní počítačů náprav pro 36 úseků počítačů náprav?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 102: 
Áno, položkami č.221 a 222 je myslená vnútorná časť PO, počet počítačov osí vyplýva aj z tabuľky v prílohe 
č.4 v PD. 
 
Otázka č. 103 
„) PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky: 

 

 
Dle našeho výpočtu ze situačního schématu vychází potřebný počet kabelových závěrů pro: 
Výkolejku s EP Vk1 – 1ks 
Přestavník výhybky – 17ks 
Počítače náprav – 45ks 
Snímače polohy jazyka v množství 44ks. 
Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení účelu využití všech uvedených položek a případně o opravu jejich 
množství v soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 103: 
Množstvo káblových záverov je v poriadku podľa PD, rovnako aj počet prestavníkov. 
 
Otázka č. 104 
„) PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky: 

 
Žádáme zadavatele o prověření, zda se jedná o vnitřní či venkovní kabelové skříně. Poznámka: venkovní 
kabelové skříně jsme v kabelové dokumentaci nenalezli.“ 
 

142 220850009 Montáž koľajnicového snímača RSR na pätu koľajnice   ks 45,000

143 22085000729 Snímač počítača osí   ks 45,000

221 220880201 Montáž počítača osí   ks 36,000

222 2208802011 Počítač osí-komplet   ks 36,000

223 220850231
Záver káblový zabezpečovací UKM 12, montáž bez 

zemných prác,na zemnú podperu   
ks 1,000

224 2208502324 Záver kábelový zabezpečovací UKMP51-WM   ks 1,000

225 220850232
Záver káblový zabezpečovací UPM 24, montáž bez zemných 

prác,na zemnú podperu   
ks 89,000

226 2208502325 Záver kábelový zabezpečovací UPMP51-WM   ks 17,000

227 2208502326 Záver kábelový zabezpečovací UPMP54-WM   ks 10,000

228 2208502327 Záver kábelový zabezpečovací UPMP55-WM   ks 17,000

229 2208502329 Záver kábelový zabezpečovací UPMP57-WM   ks 45,000

223 220850231
Záver káblový zabezpečovací UKM 12, montáž bez 

zemných prác,na zemnú podperu   
ks 1,000

230 220880002 Montáž káblovej skrine   ks 2,000

231 2208800033 Káblová skriňa   ks 2,000



Odpoveď na otázku č. 104: 
Jedná sa o vnútorné káblové skrine, vyznačené na výkrese č.7 ako KA1 a KA2. 
 
Otázka č. 105 
„) PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky: 

 
V kabelové dokumentaci jsme nenalezli uvedený typ kabelu. Žádáme zadavatele o prověření účelu využití 
těchto položek.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 105: 
Káble sú použité pre účely zapojené v prispôsobovacej skrini AnP, ako napr. aj pre zapojenie PSt.1.  
 
Otázka č. 106 
„) PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky: 

246 220880061 
Montáž relé malorozmerného, nasadenie relé do 
panela    

ks 1,000 

247 22088006104 Relé NMŠ1-2000    ks 6,000 

248 22088006105 Relé NMŠM1-1500    ks 1,000 

Domníváme se, že množství u pol. č. 246 má být spíše 7ks. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a 
případně o opravu soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 106: 
Áno, položku č.246 je opravená na 7ks. 
 
Otázka č. 107 
„) PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položka: 

 
Domníváme se, že se položka vztahuje ke každé návěstní svítilně. Množství dle soupisu prací spíše odpovídá 
množství celých návěstidel, což je dle našeho názoru chybně. Pro každou svítilnu bylo výpočtem zjištěno 
množství 152ks. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a případně o opravu soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 107: 
Áno, položku č.253 je opravená 152ks, pôvodne bola myslená na komplet návestidlo. 
 
Otázka č. 108 
„) PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky: 

 

 
a) Domníváme se, že pol. č. 254 se vztahuje k počítačům náprav (venkovní prvek), tedy že správné 

množství je 45ks. V případě, že zadavatel trvá na množství 36ks, žádáme zadavatele o prověření, ke 
kterým prvkům se uvedená položka vztahuje. 

b) Žádáme zadavatele o prověření účelu využití pol. č. 258.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 108: 
Položka č.254 sa vzťahuje k vnútornej časti, čiže na počet počítačov osí, položka č.258 súvisí s vonk. 
časťou, čiže počet snímačov osí. Odpoveď súvisí aj s odpoveďou na otázku č.102. 
 
Otázka č. 109 
„) PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo.  
Dle kabelového schématu se předpokládá vybudování kabelové trasy v celkové délce cca 7 000m. Položky 
pro vytýčení a zaměření kabelové trasy mají množství 6 470m. 
a) Domníváme se, že položky zemních prací jsou ve vztahu k vypočtené délce kabelové trasy (i geodetickým 

položkám) nedostačující.  

244 210800623 Vodič NN a VN voľne uložený CYA       1,5   m 150,000

245 3410422800 Vodič medený U 1x1,0 čierny   m 150,000

253 220890021
Regulovanie prúdokruhu svetelných návestidiel, premeranie 

a vyregulovanie napätia na žiarovkách   
ks 48,000

254 220890027 Regulovanie počítača osí   ks 36,000

258 220890066
Regulácia a skúšanie magnetického koľajového 

dotyku,vykonanie merania a nastavenie koľajového dotyku   
ks 45,000



b) Ze zadávací dokumentace nejsou zřejmé délky kabelových chrániček, kabelových žlabů apod.  
Z těchto důvodů žádáme zadavatele o prověření množství u pol. č. 278 až 299.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 109: 
Položky sú v poriadku, kabelizácia využíva aj káblovody aj hl. káblovú trasu, ktoré sú súčasťou iných SO. 
V PD sú priebehy káblov riešené v prílohách č.6.1,6.2 a č.6.3. 
 
Otázka č. 110 
„) PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo.  
Dle TZ budou použité kabely (z důvodu přechodu trakce na střídavou 25kV/50Hz) se zvýšenou ochranou 
proti účinkům střídavé trakce. V kabelovém schématu/soupisu prací se však vyskytují i kabely typu EY. 
Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení použití těchto kabelů ve vztahu k výše uvedenému.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 110: 
Použité káble musia byť so zvýšenou ochranou proti účinkom striedavej trakcie a v zhode s odporúčaniami 
dodávateľa technológie zabezpečovacieho zariadenia. Aj káble typu EY môžu byť v prípade dodržanej 
vzdialenosti k rôznym vonk. prvkom použité. 
 
Otázka č. 111 
„) PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo.  
Dle TZ se v rámci tohoto PS vybuduje nový přístřešek pro pomocné stavědlo Pst.1.  
a) Předpokládáme správně, že jsou k tomuto účelu určeny položky níže? 

 

1 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,350

2 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 1,350

3 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 103,950

4 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 2,430

2 Zakladanie   

5 274271021.S

Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich 

tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm   m3 1,722

6 274313612.S Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25   m3 1,350

7 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)   t 0,029

8 274361825.S

Výstuž pre murivo základových pásov z betónových 

debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 

(10505)   t 0,086

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

9 318271048.S

Zhotovenie krycej platne priebežnej pre oplotenie z 

betónových tvárnic 210x240x70 mm   m 2,800

10 592330007200.S Plotová tvárnica betónová krycia platňa, 210x240x70 mm   ks 13,594

5 Komunikácie   

11 564231111.S

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm   m2 2,730

12 596911141.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 

hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z 

kameniva hr. 30 mm   m2 2,730

13 592460007700.S Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná   m2 2,785

99 Presun hmôt HSV   

14 998011001.S

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 

tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m   t 8,109

PSV Práce a dodávky PSV   

767 Konštrukcie doplnkové kovové   
15 767392112.S Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním   m2 5,130

16 138310001300.S

Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 50 mm, hr. 0,5 

- 1,25 mm   m2 5,489

17 767995106.S

Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg   kg 170,000

18 154150000009.SR Oceľová konštrukcia šachty s povrchovou úpravou   kg 170,000

19 998767101.S

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m   t 0,217

787 Zasklievanie   

20 787193527.S

Zasklievanie stien a priečok polykarbonátovými doskami 

plnými s UV ochranou s krycou lištou hr. 5 mm   m2 3,600



b) Vzhledem k tomu, že se jedná o ryze stavební práce (bez vazby na zabezpečení kolejiště) žádáme 
zadavatele o přesun těchto položek do jiné (vhodnější) části soupisu prací, resp. do některého stavebního 
objektu (SO xxx-xx-xx) včetně odstranění požadavků na přístřešek z technické zprávy.“ 

 
Odpoveď na otázku č. 111: 
Áno, tieto položky sa týkajú prístrešku pre PSt.1. V rámci projektu bol tento prístrešok riešený v rámci PS 
408-21-02, objednávateľom bola schválená PD a v súčasnosti už nie je možná zmena. 
 
Otázka č. 112 
„) PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položka: 

 
Tato položka je definovaná bez zemních prací. Žádáme zadavatele o prověření, které konkrétní položky 
soupisu prací jsou určeny k výkopu a záhozu startovacích/cílových jam pro protlaky?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 112: 
Zemné práce sú definované v položkách č.248 a č.257. 
 
Otázka č. 113 
„) PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky: 

 
V TZ se uvádí: 
„Ovládanie nového staničného zabezpečovacieho zariadenia bude možné miestne výpravcom z novej 
dopravnej kancelárie v ŽST L. Hrádok, ktorá bude situovaná v mieste jestv. miestnosti návestných majstrov 
a chodby. V dopravnej kancelárii sa vybuduje nové obslužné pracovisko. Pracovisko výpravcu bude na báze 
počítačovej techniky. Pracovný stôl bude mať možnosť výškového nastavenia.“ 
… 
V miestnosti elektronického stavadla budú v zmysle požiadavky ŽSR umiestnené nasledovné komponenty:  
2x Pracovný stôl rozmeru 700x1700 
- oceľová konštrukcia, profil konštrukcie min 35x35x3 mm, pracovaná doska hrúbky min 40 mm. Oceľová 
konštrukcia ošetrená náterom farebný odtieň RAL 5005, farebné vyhotovenie pracovnej dosky –  tmavo 
sivá. Presah pracovnej dosky cez oceľovú konštrukciu po obvode  musí byť min 70 mm pre možnosť 
upevnenia pracovaných pomôcok. Pracovná doska musí umožňovať prestup káblov, prestup káblov musí 
byť vybavený krytom na vedenie káblov – priemer 80mm, farba šedá.  Nosnosť stola min 250 kg.          
2x Zásuvkový kontajner 
- výška min. 800mm, šírka min. 535mm, hĺbka min. 670mm, materiál oceľový plech, farba skeletu RAL 
7035, farba prednej strany zásuvky RAL 5005, počet zásuviek 6 ks, nosnosť zásuviek 45 kg, kapacita 
vytiahnutia 100%, zásuvkové výsuvy – guľôčkové ložiská. Kontajner musí byť uzamykateľný.   
2x Stolička 
- záťažové kreslo s ergonomicky tvarovaným sedadlom a opierkou chrbta, s nosnosťou min. 140kg, otočné 
na kolieskach, poťah modrý kombinácia šedá, odolný. Nastaviteľná opierka hlavy, nastaviteľná opora 
chrbta, a nastaviteľná výška. Stolička musí obsahovať podrúčky.    
Skriňa na dokumentáciu a náhradné diely 1200x600x2000   
- vyhotovená v protipožiarnom vyhotovení s požiarnou odolnosťou 90 min. Skriňa musí obsahovať min. 4 
police, s nosnosťou min. 65 kg na policu. Skriňa musí byť uzamykateľná,  farba skeletu RAL 7035, farba 
prednej strany (dverí) RAL 5005. Fixačné zariadenie na aretáciu krídlových dverí. V prípade požiaru sa 
zafixované dvere zatvárajú automaticky.   
2x Stolná lampa 
- s uchytením o dosku pracovného stola, zdroj LED, svietivosť min 967 lm,  súčasťou lampy musí byť 
šošovka s priemerom min 120mm s 5 násobným zväčšením. Lampa musí obsahovať dve ramená min 
2x420mm. Napájanie lampy 230V, 50Hz. 
 

281 460300201
Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím 

chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht,pe   
m 95,000

232 220870111
Montáž riadiaceho a ovládacieho pultu, zatiahnutie káblov 

bez zapojenia   
ks 1,000

233 2208701112

Ergonomicky riadiace stoly rozmery 700x1700mm - komplet 

do DK, zásuvkový kontajner, stolička, stolná lampa, 

nástenka, skrinka pre kľuky pre núdzové prestavovanie   

ks 1,000



V dispozičním schématu je zakreslen velký stůl (4-dílný, do oblouku) do DK (k hlavnímu obslužnému 
pracovišti), potom menší stůl (k záložnímu obslužnému pracovišti). Dle TZ má být v DK výškově stavitelný 
stůl. Žádáme zadavatele o prověření, jak jsou položky č. 232 a 233 myšleny ve vztahu k textu v TZ.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 113: 
V dispozičnom riešení nie sú detailne zakreslené všetky netechnologické prvky detailne, preto sú ale presne 
zadefinované v TS a sú započítané v položkách č.232 a č.233. Dodávateľ si upresní počet stolov podľa 
svojho ovládacieho pracoviska potrebného pre ich el. stavadlo tak, aby sa tam zmestili aj ostatné zariadenia 
výpravcu z dispozičnej schémy a spĺňali podmienky na komponenty definované v TS. 
 
Otázka č. 114 
„) PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo. V TZ se uvádí: 
V rámci ŽST L. Hrádok v samostatnom technologickom kontajneri bude vybudovaný náhradný prúdový 
zdroj napájania na báze dieselagregátu tak, aby bola zaručená nepretržitá prevádzka staničného 
zabezpečovacieho zariadenia. Na preklenutie doby medzi výpadkom základného napájania a štartom 
náhradného napájania bude vybudovaný núdzový zdroj na báze UPS a akumulátorových batérií. 
Dimenzovanie núdzového zdroja a batérií bude na zabezpečenie nepretržitej prevádzky staničného 
zabezpečovacieho zariadenia po dobu 2h. Všetky potrebné napätia pre činnosť staničného 
zabezpečovacieho zariadenia budú vytvorené v napájacích skriniach.“ 
Chápeme správně, že vybudování samostatného technologického kontejneru s náhradním proudovým 
zdrojem napájení na bázi dieselagregátu není předmětem tohoto PS?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 114: 
Áno, NPZN nie je predmetom tohto PS. 
 
Otázka č. 115 
„) PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položka: 

276 460070404 
Jama pre koľaj. skrinku WSSB, TJA, kábl. stoj. KSL 
,kábl. záver UKM, UPM a osvetl. výmen v zem. tr.4    

ks 90,000 

Domníváme se, že se položka vztahuje ke kabelovým závěrům venkovních prvků, tj. 44x snímač polohy 
jazyka, 1x Vk s přestavníkem, 17x přestavník, 45x počítač náprav. Žádáme zadavatele o prověření a případně 
o opravu soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 115: 
Áno položka je v poriadku, aj vzhľadom na predchádzajúce odpovede ohľadom káblových rozdeľovačov. 
 
Otázka č. 116 
„) PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položky: 

 

 
Vzhledem k uvedeným položkám se domníváme, že pol. č. 239 by měla svým charakterem odpovídat pol. 
č. 240, tj. žádáme zadavatele o přehodnocení typu jednotky a množství na 1 KPL (komplet).“ 
 
Odpoveď na otázku č. 116: 
Položka súvisí s prílohou č.7, kde sa v umiestnení pre projektované el. stavadlo nachádza 13ks skríň 
s technológiou pre el. stavadlo. Je to takto v poriadku.  
 
Otázka č. 117 
„) PS 408-21-03  Kráľova Lehota - Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
V soupisu prací se nachází položky: 

240 22088000818

Technológia SZZ - stavadlový počítač ŽST L. Hrádok

 - SW, HW, prenosové zariadenie, integrované TZZ, 

kabelizácia, diagnostika, montáž, dodávateľská 

dokumentácia, skriňa na dokumentáciu a náhradné diely.

 - servisné a diagnostické pracovisko   ks 1,000

239 220880001
Mont. skrine elektronického stavadla, upevnenie, úprava pre 

prívod káblov   
ks 13,000



 
a) Domníváme se, že správné množství u pol. č. 52 je 2 160m. 
b) Domníváme se, že správné množství u pol. č. 54 je 410m. 
Žádáme zadavatele o prověření a případně o opravu soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 117: 
Položky sú v poriadku, sú tam ešte počítané prepoje z metalických modemov do káblových záverov, toto 
je v prílohách č.8 a č.9. 
 
Otázka č. 118 
„) PS 408-21-03  Kráľova Lehota - Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
Dle TZ budou použité kabely (z důvodu přechodu trakce na střídavou 25kV/50Hz) se zvýšenou ochranou 
proti účinkům střídavé trakce. V kabelovém schématu/soupisu prací se však vyskytují i kabely typu EY. 
Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení použití těchto kabelů ve vztahu k výše uvedenému.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 118: 
Aj káble typu EY môžu byť v prípade dodržanej vzdialenosti k rôznym vonk. prvkom použité. V ŽST L. 
Hrádok sú tieto káble použité ako dočasné, po vybudovaní el. stavadla sa zdemontujú a striedavá trakcia 
25kV/50Hz ešte nebude v tom čase aktivovaná. 
 
Otázka č. 119 
„) PS 408-21-03  Kráľova Lehota - Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
V soupisu prací se nachází položka: 

 
Ze ZD není zřejmý účel použití uvedené položky. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení, případně 
uvedení bližší specifikace.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 119: 
Uvedená položka sa využije pri zabezpečení káblových prestupov do jednotlivých budov, rel. domčekov, 
stavadiel a rozdeľovačov proti vniknutiu vody. 
 
Otázka č. 120 
„) PS 408-21-03  Kráľova Lehota - Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
V soupisu prací se nachází položka: 

 
Žádáme zadavatele o prověření, ke kterým upozorňovadlům se uvedená položka vztahuje.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 120: 
Položka je z VV odstránená, bola uvedená navyše. 
 
Otázka č. 121 
„) PS 408-21-03  Kráľova Lehota - Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
V soupisu prací se nachází položka: 

 
Výpočtem bylo zjištěno množství 3ks. Žádáme zadavatele o prověření a případně o opravu soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 121: 
Položka je v poriadku, 2ks demontáži návestidiel patriacich ŽST L. Hrádok sú súčasťou PS 408-21-04. 
 
Otázka č. 122 
„) PS 408-21-03  Kráľova Lehota - Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
V soupisu prací se nachází položky: 

52 220061521
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 

TCEKEZE 50 XN s jadrom CU 0,8 mm   
m 2 260,000

53 22006152106 Kábel TCEPKPFLEZE 3XN 0,8   m 670,000

54 3412111740 Kábel TCEPKPFLEY 3XN0,8   m 510,000

55 3412111760 Telefónny kábel TCEPKPFLEY 10XN0,8   m 1 080,000

98 220300681 Úplné zhotovenie vodnej zábrany   ks 8,000

104 2208300013 Stĺpik k upozorňovadlu predzvestnému 00 260 DS002   ks 4,000

111 283001298
Demontáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného 

stožiarového s dvoma návestnými lampášmi   
ks 1,000



 
 
 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení účelu využití pol. č. 155 a 156 také ve vztahu k pol. č. 160 a 162.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 122: 
Položkami č.155 a 156 je myslená vnútorná časť PO, a položkami č.160 a 162 vonkajšia časť PO, je to 
v poriadku. 
 
Otázka č. 123 
„) PS 408-21-03  Kráľova Lehota - Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
V soupisu prací se nachází položky: 

 

 

 

 
 

Výpočtem dle schémat kabelů (pod situačními schématy) byla zjištěna délka výkopu cca 3 510m. Žádáme 
zadavatele o prověření množství u výše uvedených položek a o případnou opravu soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 123: 
Položky sú v poriadku, trasa káblov v ŽST L. Hrádok je riešená v rámci PS 408-21-04, je to uvedené v PD 
na výkrese č.2.3. 
 
Otázka č. 124 
„) PS 408-21-03  Kráľova Lehota - Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
V soupisu prací se nachází položka: 

 
Žádáme zadavatele o prověření účelu využití uvedené položky.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 124: 
Položka je z VV odstránená, bola uvedená navyše, súvisí s otázkou č.120. 
 
Otázka č. 125 
„) PS 408-21-03  Kráľova Lehota - Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
V zadávací dokumentaci se vyskytuje výkres č. 2.10 (stavební postup 9a). V tomto výkresu jsou téměř 
všechny prvky zakresleny červenou barvou, tedy jako nové prvky. Domníváme se, že jsou tyto prvky již 
definitivní, tedy řešeny již v rámci PS 408-21-02. Nicméně kontrolou bylo zjištěno, že výkres definitivního 
stavu neodpovídá přesně výkresu 2.12 (ukončení stavebních postupů). Např. na výkresu 2.12 jsou u 
návěstidel 1L a 2L černou barvou proměnné ukazatele rychlosti, ale ve výkresu def. stavu již zakresleny 
nejsou. Na základě výkresů stavebních postupů tedy nelze jednoznačně identifikovat kompletní rozsah 
úprav venkovních prvků v rámci provizorních stavů. V případě, že množství jednotlivých prvků v soupisu 
prací (i viz předchozí dotazy) nebude i z výše uvedených důvodů odpovídat, domníváme se správně, že 
budou tyto rozdíly řešeny dle budoucího poznání v realizaci procesem změnových řízení?“ 
 

155 220880201 Montáž počítača osí   ks 6,000

156 22088020111 Počítač osí-komplet   ks 6,000

160 220850009 Montáž koľajnicového snímača RSR na pätu koľajnice   ks 7,000

162 22085000729 Snímač počítača osí   ks 6,000

188 460010021
Vytýčenie trasy káblového vedenia v obvode železničnej 

stanice   
km 0,800

189 460010023 Vytýčenie trasy káblového vedenia,vo voľnom teréne   km 1,000

196 460200164
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 4   
m 1 680,000

197 460200714
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 150 cm hlbokej, 

v zemine triedy 4   
m 25,000

205 460510271 Žľab káblový z plast.hmoty,zriad. a osadenie (100x100)   m 1 680,000

206 4605102711 Žľab káblový plastový 100x100x2000 (ZEKAN1)   ks 840,000

207 4605200313 Spojka káblového žľabu plastového 100x100   ks 840,000

208 460560164
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 

cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4   
m 1 680,000

209 460560714
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 

cm širokej, 150 cm hlbokej v zemine tr. 4   
m 25,000

212 84234900 Polohopisné a výškopisné vymeranie trasy kábla   km 1,800

192 460070254
Jama pre päticu stĺpika pre drôtovod rozhlasu v zemina 

triedy 4   
ks 4,000



Odpoveď na otázku č. 125: 
V tomto prípade platí situačná schéma z definitívneho stavu. Svetelný indikátor alebo tabuľka s číslicou "5" 
v definitívnom stave najskôr bola, neskôr ju ŽSR žiadalo dodatočne odstrániť. Uvedené sa už do stavebných 
postupov dodatočne nezapracovalo, ale v st. postupe 9a a ďalších už situačná schéma vyjadruje, v ktorej 
časti koľajiska je aktivované def. el. stavadlo, preto tu nedochádza k žiadnym potrebným zmenám v PS ani 
VV, platiť už bude def. stav el. stavadla z PS 408-21-02. 
 
Otázka č. 126 
„) PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov. 
Zadávací dokumentací je pro zajištění všech stavebních postupů (celkem 8 etap výstavby) předepsáno 
využití postupně adaptovaného, stávajícího zab. zař. 2 kategorie typu EMZZ (elektromechanické 
zabezpečovací zařízení). Úpravy těchto zařízení či výroba mechanických závislostních dílců jsou značně 
finančně náročné a projekční náročnost je neúměrná k možnostem a úrovni bezpečnosti tohoto typu 
zařízení. Z těchto důvodů je vhodnější řešení, které bude cenově dostupné, realizovatelné, komfortnější, 
dostupnější, bezpečnější a bude dokonce schopno od počátku využívat nově stavbou instalovaných 
venkovních prvků (nových návěstidel, výhybek, čidel PN) tak, jak tomu je u staveb týkajících se např. lokalit 
Varín, Váh či odb. Vydrník. 
Navrhujeme proto po celou dobu výstavby místo plánovaných úprav stávajícího EMZZ provozovat mobilní 
verzi SZZ (MSZZ). 
MSZZ by pro svoji činnost využívalo v počátečním stavu stávajících návěstidel a výhybek. 
MSZZ by bylo aktivováno již v 1.etapě s vazbou na nově instalované TZZ 1.TK směr Kralova Lehota, což 
je úspora vynaložených prostředků na dodávku provizorního TZZ (včetně jeho napájecího zdroje). 
MSZZ by bylo připraveno pro postupnou aktivaci nově instalovaných částí kolejiště – úprava MSZZ by se 
odehrávala v SW úrovni MSZZ.  
Z výše uvedených důvodů žádáme zadavatele o pečlivé uvážení či přehodnocení aktuálního navrženého 
řešení dle zadávací dokumentace (v podobě úprav stávajícího elektromechanického zařízení) na řešení 
využívající nové provizorní zabezpečovací zařízení (MSZZ) např. ve formě pronájmu kontejnerů. 
Domníváme se správně, že zadavatel připouští použití alternativního technického řešení?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 126: 
Obstarávateľ potvrdzuje pôvodné riešenie zabezpečenia postupov. Mobilná verzia SZZ sa zamieta. 
Obstarávateľ nepripúšťa alternatívne riešenie.  
 
Otázka č. 127 
„) PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
V soupisu prací se nachází mnoho položek týkající se venkovní kabelizace. V zadávací dokumentaci 
postrádáme schéma kabelů a tabulku kabelů, či alespoň jedno z toho. Žádáme zadavatele o poskytnutí této 
dokumentace.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 127: 
V rámci súťažnej dokumentácie sa nachádzajú schematické káblové plány v každom postupe. Napríklad 
v stavebnom postupe SP1 to je príloha č. 3.3. 
 
Otázka č. 128 
„) PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
V soupisu prací se nachází položka: 

123 220300681 Úplné zhotovenie vodnej zábrany    ks 84,000 

Ze ZD není zřejmý účel použití uvedené položky. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení, případně 
uvedení bližší specifikace.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 128: 
Uvedená položka sa využije pri zabezpečení káblových prestupov do jednotlivých budov, rel. domčekov, 
stavadiel a rozdeľovačov proti vniknutiu vody počas všetkých st. postupov. 
 
Otázka č. 129 
„) PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  



V soupisu prací se nachází položky: 

 
Ze situačních schémat bylo kontrolou zjištěno celkové množství 12ks nových provizorních 
elektromotorických přestavníků. Tomuto množství odpovídají pol. č. 130 a 135. Domníváme se, že chybné 
množství je u pol. č. 131, 132, 133, 134. Prosíme zadavatele o prověření/vysvětlení uvedených množství.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 129: 
Položky sú v poriadku, pri niektorých dočasne vložených výhybkách (D) sa na dočasné zabezpečenie 
výhybiek použili aj jestv. prestavníky. 
 
Otázka č. 130 
„) PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
Byl nalezen nesoulad mezi soupisem prací a výpočtem dle tabulky níže: 

 
Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu množství v soupisu prací, dále o prověření, jaké prvky 
představují množství u naší poznámky „které?“ ?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 130: 
Položky boli preverené a sú v poriadku. 
 
Otázka č. 131 
„) PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
Byl nalezen nesoulad mezi soupisem prací a výpočtem dle tabulky níže: 

 
Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu množství v soupisu prací, dále o prověření, jaké prvky 
představují množství u naší poznámky „které?“ ?“ 
 

130 220820041
Mont.prestavníka elektromotor.vr.výkopu, zdvih 240 mm s 

kontr.hrotníc,na Ľ strane jednoduchej výmeny   
ks 7,000

131 220820732
Elektromotorický prestavník EP.662.2 - nerozrezný č.v. 

20062b   
ks 4,000

132 22082004151 Kontrolná tyč krátka č.v.03094B   ks 4,000

133 22082004152 Kontrolná tyč dlhá č.v.03095B   ks 4,000

134 22082004143 Ohrada okolo prestavníka POP PP č.v.2207.11   ks 3,000

135 220820042
Mont.prestavníka elektromotor.vr.výkopu, zdvih 240 mm s 

kontr.hrotníc,na P strane jednoduchej výmeny   
ks 5,000

136 2208200731
Elektromotorický prestavník EP.662.1 - nerozrezný č.v. 

20062a   
ks 5,000

137 22082004251 Kontrolná tyč krátka č.v. 03094A   ks 5,000

138 22082004252 Kontrolná tyč dlhá č.v. 03095A   ks 5,000

soupis prací výpočet
139 282004198 Demontáž - prestavníka elektromotor.vr.výkopu   ks 28,000 20,000

140 220800001
Montáž zámku výmenového, pretypovanie a zostavenie zámku a kontrola činnosti,s ochrannou 

skrinkou   
ks 68,000 které?

141 22080000101 Výmenový zámok jednoduchý univerzálny č.v. 04 503e   ks 16,000 8,000

142 280000198
Demontáž zámku výmenového, pretypovanie a zostavenie zámku a kontrola činnosti,s ochrannou 

skrinkou   
ks 72,000 které?

144 22080000104 Výmenový zámok kontrolný odtlačný univerzálny č.v. 04 503H   ks 6,000 7,000

151 220800062 Úplná montáž výkoľajky so zámkom kontrolným,náter a očíslovanie výkoľajky   ks 5,000 které?

153 280006298 Demontáž - Úplná montáž výkoľajky so zámkom kontrolným, náter a očíslovanie výkoľajky   ks 7,000 které?

157 2208000311 Jednosmerná elektromagnetická zámka pre montáž v koľajisku   ks 5,000 7,000

158 2208000312 Príruba pre montáž elmag. zámky na záver UPMP   ks 5,000 7,000

159 2208000313 Betónový základ AZZ 10-32 17x37x150 pre elmag. zámku   ks 5,000 7,000

160 280003198
Demontáž - Mont.zámku elektromagnet.-vonk.vyhotovenie na záver UKM 12 resp.UPM 

jednosmerného resp.jednofázového   
ks 8,000 7,000

162 220830002
Montáž upozorňovadla na stľp alebo stožiar AŽD,bez zem.prác,predzvestného na svetelné 

návestidlo   
ks 2,000 1 sada = 4ks

163 22083000011 Upozorňovadlo predzvestné  (náv.40a)-viaflex,č.v. 260g   ks 2,000 1 sada = 4ks

164 283000398 Demontáž upozorňovadla na stľp alebo stožiar návestidla AŽD, bez zem.prác,vysokého na stĺp   ks 4,000 7,000

soupis prací výpočet

173 220830012 Montáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného stožiarového s dvoma návestnými lampášmi   ks 3,000 2,000

174 283001298
Demontáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného stožiarového s dvoma návestnými 

lampášmi   
ks 4,000 3,000

179 220830014 Montáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného stožiarového so štyrmi návestnými lampášmi   ks 1,000 2,000

180 283001498
Demontáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného stožiarového so štyrmi návestnými 

lampášmi   
ks 2,000 1,000

181 220830016 Montáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného stožiarového s piatimi návestnými lampášmi   ks 12,000 10,000

182 283001698
Demontáž svetelného návestidla AŽD, jednostranného stožiarového s piatimi návestnými 

lampášmi   
ks 20,000 12,000

188 22086007609 Žiarovka SIG 1820 12V/20W OSRAM ZOZ súbor "C"   ks 30,000 52,000

193 2208300722 Kríž neplatnosti viaflexový, č.v. 62 013b   ks 20,000 které?

194 220830072 Montáž doplnkov k svetelným návestidlám AŽD, odchylné šošovky do návestného lampáša   ks 20,000 které?

195 2208300721 Odchylná šošovka do návestného lampáša   ks 20,000 které?



Odpoveď na otázku č. 131: 
Položky boli preverené a sú v poriadku. 
 
Otázka č. 132 
„) PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
Byl nalezen nesoulad mezi soupisem prací a výpočtem dle tabulky níže: 

 
Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu množství v soupisu prací, dále o prověření, jaké prvky 
představují množství u naší poznámky „které?“ ?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 132: 
Položky boli preverené a sú v poriadku. 
 
Otázka č. 133 
„) PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
V soupisu prací se nachází položky: 

 

 
Žádáme zadavatele o prověření množství u těchto položek ve vztahu k předchozím dotazům a o případnou 
opravu soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 133: 
Položky boli preverené a sú v poriadku. 
 
Otázka č. 134 
„) PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
Dle ZD se požaduje vybavení několika výhybek novými elektromotorickými přestavníky. Dle situačního 
schématu není zřejmé, jaká bude konstrukce těchto výhybek (situační schéma neobsahuje tabulku výhybek). 
Žádáme zadavatele o poskytnutí tabulky výhybek provizorních stavů. 
 
Odpoveď na otázku č. 134: 
výhybka D1 - J R65-1:9-300,L,l,b 
výhybka D2 - J R65-1:9-300,L,l,b  
výhybka D3 - J R65-1:14-760,P,l,b 
 
Otázka č. 135 
„) PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  

soupis prací výpočet

199 220111886
Prierazka ŽSR, pripevnenie prierazky na stožiar,skriňu oznamovacieho a zabezpečovacieho 

zariadenia   
ks 10,000 15,000

200 2201118861 Súprava pre upevnenie prierazky   ks 10,000 15,000

201 2201118862 Prierazka opakovateľná univerzálna   ks 10,000 15,000

202 220840031 Montáž transformátora pre zabezpeč.zariadenie, pripevnenie a zapojenie   ks 19,000 69,000

203 2208400311 Transformátor ST3-R   ks 35,000 69,000

209 284005199
Demontáž - prístroj.skrine do koľají PSK, ŠM, postavenie vrátane bet základov,zatiahnutie káblov 

bez zapojenia   
ks 8,000 které?

210 220850001 Montáž koľajnicového snímača RSR na pätu koľajnice   ks 37,000 39,000

211 285000198 Demontáž koľajnicového snímača RSR   ks 40,000 39,000

212 22085000729 Snímač počítača osí   ks 28,000 39,000

213 22085000714 Neoprénová hadica 5m pre koľajnicový snímač   ks 28,000 39,000

214 22085000711 Upevňovacia súprava snímača SK 150   ks 28,000 39,000

215 22085000713 Montážna sada neoprénovej ochrannej hadice   ks 28,000 39,000

302 220880086 Montáž bleskoistky   ks 28,000 39,000

303 2208800861 Bleskoistka BSI 004   ks 28,000 39,000

228 220850232
Záver káblový zabezpečovací UPM 24, montáž bez zemných 

prác,na zemnú podperu   
ks 66,000

229 285023198
Demontáž - Záver káblový zabezpečovací UKM 12, montáž 

bez zemných prác,na zemnú podperu   
ks 86,000

230 2208502329 Záver kábelový zabezpečovací UPMP57-WM   ks 28,000

231 2208502312 Záver kábelový zabezpečovací UPMP56-WM   ks 7,000

232 2208502333 Záver kábelový zabezpečovací UKMP51-WM   ks 5,000

233 2208502344 Záver kábelový zabezpečovací UPMP51-WM   ks 10,000

234 2208502345 Záver kábelový zabezpečovací UPMP52-WM   ks 3,000

235 2208502353 Záver kábelový zabezpečovací UPMP53-WM   ks 3,000



Dle situačních schémat provizorních stavů se předpokládá vybudování celkem 22ks snímačů polohy jazyka. 
V soupisu prací jsme nalezli pouze položku (č. 161) pro jejich montáž.  
a) Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení absence položky pro dodávku snímačů polohy jazyka a o její 

případné doplnění do soupisu prací. 
b) V této souvislosti žádáme zadavatele o prověření množství kabelových závěrů pro tyto prvky.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 135: 
Dodávka 22ks snímačov polohy jazyka sa doplní do VV. Množstvo káblových záverov je v poriadku. 
 
Otázka č. 136 
„) PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
V soupisu prací se nachází položky: 

92 220111739 Uzemnenie reléového domčeka    ks 3,000 

 

 
 
Dle TZ se má v rámci stavebních postupů vybudovat nový reléový domek RD2. V zadávací dokumentaci 
jsme nenalezli výkres s rozměry a návrhem vnitřní dispozice tohoto RD2 (ani případně dalších RD dle 
položek výše). 
a) Žádáme zadavatele o poskytnutí dispozičních výkresů nových RD. 
b) Žádáme zadavatele o vysvětlení, které další reléové domky představují zbylé 2ks dle položek výše. 
c) V této souvislosti žádáme zadavatele o prověření množství souvisejících položek baterií a dobíječů.“ 

 
Odpoveď na otázku č. 136: 
V stavebných postupoch č.4 a č.5 sa jestv. stavadlové prístroje v dôsledku kolízie jestv. stavadiel 
premiestňujú do dočasných stavadiel, domčeky 6x3m. Dispozície týchto stanovíšť nie sú súčasťou 
výkresovej dokumentácie, presná dispozícia nie je potrebná pre ocenenie. 
 
Otázka č. 137 
„) PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
V soupisu prací se nachází položky: 

210 220850001 
Montáž koľajnicového snímača RSR na pätu 
koľajnice    

ks 37,000 

211 285000198 Demontáž koľajnicového snímača RSR    ks 40,000 

212 22085000729 Snímač počítača osí    ks 28,000 

213 22085000714 Neoprénová hadica 5m pre koľajnicový snímač    ks 28,000 

214 22085000711 Upevňovacia súprava snímača SK 150    ks 28,000 

215 22085000713 Montážna sada neoprénovej ochrannej hadice    ks 28,000 

 

 
Výpočtem bylo zjištěno množství 39ks snímačů počítače náprav. 
a) Žádáme zadavatele o prověření, jaké počítače náprav jsou myšleny položkami č. 317, 318 (např. vnitřní 

část)?  
b) Žádáme zadavatele o prověření množství u pol. č. 317, 318, 319 ve vztahu k pol. č. 210 až 215.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 137: 
Položkami č.317 a 318 je myslená vnútorná časť PO. Pol. č. 317, 318, 319 sú v poriadku. 
 

236 220860001
Mont.sklolaminát.domčeka,osadenie základov bez 

zem.prác,úprava terénu po montáži   
ks 3,000

237 2208600011 Reléový domček 2x2m   ks 1,000

238 2208600012 Reléový domček 3x6   ks 2,000

239 220860011 Montáž vnútorného vybavenia pre sklolaminátový domček   ks 3,000

260 220880004 Montáž skrine batérie a dobíjača SBD   ks 1,000

261 2208800032 Skriňa dobíjača a batérie BSK   ks 2,000

262 22033070206 Batéria 6V/106Ah   ks 4,000

263 22041012317 Dobíjač PITSCH BAMAG 24V/27A   ks 1,000

317 220880201 Montáž počítača osí   ks 10,000

318 22088020111 Počítač osí-komplet   ks 10,000

319 220890027 Regulovanie počítača osí   ks 10,000



Otázka č. 138 
„) PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
V soupisu prací se nachází položka: 

322 220890021 
Regulovanie prúdokruhu svetelných návestidiel, 
premeranie a vyregulovanie napätia na žiarovkách    

ks 72,000 

Pokud se položka vztahuje k návěstidlům: 1-světlové – 2ks, 2-světlové – 2ks, 5-světlové – 6ks, pak je 
množství žárovek 34ks. Žádáme zadavatele o prověření, ke kterým návěstidlům se uvedená 
položka/množství vztahuje.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 138: 
Položka sa vzťahuje ku všetkým novo namontovaným návestidlám podľa jednotlivých situačných schém 
a počtu jednotlivých svietidiel na návestidle. Položka je v poriadku. 
 
Otázka č. 139 
„) PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
V soupisu prací se nachází položka, což je další položka pro regulaci počítačů náprav: 

 
Žádáme zadavatele o prověření účelu využití uvedené položky včetně množství.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 139: 
Položka zodpovedá množstvu namontovaných snímačov osí „Montáž koľajnicového snímača RSR na pätu 
koľajnice“ 37ks. Položka je v poriadku. 
 
Otázka č. 140 
„) PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
V příloze „0608_5_DRS_PS4082104_00_ZP.pdf“ je uvedena tabulka: 

 
Uvedené přílohy jsme v zadávací dokumentaci nenalezli. Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně o 
poskytnutí těchto chybějících příloh. „ 
 
Odpoveď na otázku č. 140: 
Všetky uvedené prílohy v tabuľke sú súčasťou súťažnej dokumentácie. Pre poriadok prikladáme ešte raz. 
 
Otázka č. 141 
„) PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
Vzhledem k absenci kabelové dokumentace a nedostatečným množství u položek zemních prací u 
předchozích PS žádáme zadavatele o prověření množství všech položek zemních prací i v rámci tohoto PS 
(pol. č. 327 až 361, 363).“ 
 
Odpoveď na otázku č. 141: 
Položky boli preverené a sú v poriadku. 
 
Otázka č. 142 
„) PS 409-21-01 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, traťové zabezpečovacie zariadenie. 
V technické zprávě se v odst. 3.2 uvádí: 

324 220890066
Regulácia a skúšanie magnetického koľajového 

dotyku,vykonanie merania a nastavenie koľajového dotyku   
ks 37,000



„Celková koncepcia riešenia  
Zmena oproti pôvodnému DRS spočíva v tom, že medzistaničný úsek bude na základe požiadaviek 
dopravnej technológie rozdelený nie na dva ale na tri priestorové oddiely, oddielovými návestidlami 
automatického hradla.“ 
Požadavek na instalaci „tří úsekového hradla“ je v rozporu s legislativou ŽSR – současný legislativní rámec 
nasazení takovéhoto typu hradla na ŽSR nepřipouští. 
Žádáme zadavatele o opravu/změnu koncepce řešení technologie automatického hradla tak, aby bylo 
v souladu s platnými předpisy ŽSR včetně související opravy zadávací dokumentace.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 142: 
Uvedená koncepcia dvoch automatických hradiel v jednom medzistaničnom úseku nie je v rozpore 
s platnými predpismi ŽSR. Riešenie „trojúsekového hradla“ je na ŽSR už zavedené a je v prevádzke.  
 
Otázka č. 143 
„) PS 409-21-01 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, traťové zabezpečovacie zariadenie. 
V soupisu prací se nachází položky: 

 
Domníváme se, že správné množství je 245m. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu soupisu 
prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 143: 
Áno, položky č.6 a 7 je opravená na 245m. 
 
Otázka č. 144 
„) PS 409-21-01 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, traťové zabezpečovacie zariadenie. 
V soupisu prací se nachází položky: 

 
V kabelové dokumentaci byly nalezeny pouze prvky „R1“ až „R8“, tedy celkem 8ks objektů/skříní.  
a) Předpokládáme správně, že tyto prvky „R1“ až „R8“ reprezentují v soupisu prací pol. č. 26 a 27? 
b) Pokud ano, domníváme se, že správné množství je 8ks. 
Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu soupisu prací. 
 
Odpoveď na otázku č. 144: 
Položky boli preverené a sú v poriadku. Niektoré káblové objekty sú zdvojené.....1ks=40svoriek. 
 
Otázka č. 145 
„) PS 409-21-01 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, traťové zabezpečovacie zariadenie. 
V soupisu prací se nachází položky: 

 
Domníváme se, že správné množství je 20ks. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu soupisu 
prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 145: 
TZZ obsahuje 16ks návestidiel, preto 16x ukoľajnenie, položky sú správne. 
 
 
 

6 220061161
Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane 

uzavretia koncov-TCEKE do 50 XN 0,8 mm   
m 210,000

7 2200611611 Kábel A-2Y(L)2YV 3x4x0,9 mm   m 210,000

26 220110921
Montáž káblového objektu č.v.49040, osadenie 

základu,montáže objektu,zatiahnutia káblov   
ks 12,000

27 2201109211 Káblový objekt RAYCOM SEW 95   ks 12,000

34 220111886
Prierazka ŽSR, pripevnenie prierazky na stožiar,skriňu 

oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia   
ks 16,000

35 2201118861 Súprava pre upevnenie prierazky   ks 16,000

36 2201118862 Prierazka opakovateľná univerzálna   ks 16,000

37 2201118863 Nosník prierazky na návestidlo   ks 16,000

38 220111891
Ukoľajnenie oznamovacieho a zabezpečovacieho zaria 

denia vodičom FeZn 10 mm na koľajnicu   
ks 16,000



Otázka č. 146 
„) PS 409-21-01 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, traťové zabezpečovacie zariadenie. 
V soupisu prací se nachází položka: 

 
Předpokládáme správně, že je položka určena pro kabely 3XN, nikoliv pro 2,5 XN?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 146: 
Databáza CENKROSu nemá položku pre kábel 3XN, preto bola pre tieto typy káblov použitá položka 
2,5XN, ktorá v tejto databáze sa nachádza. 
 
Otázka č. 147 
„) PS 409-21-01 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, traťové zabezpečovacie zariadenie. 
V soupisu prací se nachází položka: 

 
Ze ZD není zřejmý účel použití uvedené položky. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení, případně 
uvedení bližší specifikace.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 147: 
Uvedená položka sa využije pri zabezpečení káblových prestupov do jednotlivých budov, rel. domčekov, 
stavadiel a rozdeľovačov proti vniknutiu vody. 
 
Otázka č. 148 
) PS 409-21-01 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, traťové zabezpečovacie zariadenie.  
Byl nalezen nesoulad mezi soupisem prací a výpočtem: 

 
Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu soupisu prací. 
 
Odpoveď na otázku č. 148: 
Položky boli preverené a sú v poriadku. 
 
Otázka č. 149 
) PS 409-21-01 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, traťové zabezpečovacie zariadenie. V soupisu 
prací se nachází položka: 

 
Předpokládáme správně, že se položkou myslí přezkoušení a regulace počítačů náprav? 
 
Odpoveď na otázku č. 149: 
Položka je vo význame regulácia a skúšanie snímača osí, keďže presnú položku databáza CENKROS 
neobsahuje. 
 
Otázka č. 150 
„) PS 409-21-01 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, traťové zabezpečovacie zariadenie. 
V soupisu prací se nachází položka: 

 
Domníváme se, že se položka vztahuje k prvkům „R1“ až „R8“, tedy celkem 8ks. Žádáme zadavatele o 
prověření a případnou opravu soupisu prací.“ 
 
 
 

44 220300151
Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKES zapojenie pod 

skrutky, do dĺžky 0,5 m na kábli 2,5 XN   
ks 66,000

49 220300681 Úplné zhotovenie vodnej zábrany   ks 14,000

soupis prací výpočet
64 2208300133 Súprava držiakov náv. štítkov (1-2) plast 01258h   ks 16,000 8,000

67 2208300711 Štítok označovací pre hlavné návestidlá 01245c plast   ks 16,000 8,000

68 2208300712 Štítok označovací pre predzvesti 01245d plast   ks 24,000 12,000

74 220840032 Montáž svietelne do návestidla   ks 40,000 48,000

75 2208400321 LED optika do návestidla   ks 40,000 48,000

85 220890021
Regulovanie prúdokruhu svetelných návestidiel, premeranie a vyregulovanie napätia na 

žiarovkách   
ks 40,000 48,000

88 220890066
Regulácia a skúšanie magnetického koľajového 

dotyku,vykonanie merania a nastavenie koľajového dotyku   
ks 16,000

95 460070214
Jama pre káblový objekt č.v. 49 040, zásyp a zhutnenie,v 

zemine triedy 4   
ks 12,000



Odpoveď na otázku č. 150: 
Položka bola preverená a je v poriadku, aj v zmysle k odpovediam ohľadom množstva káblových 
rozdeľovačov. 
 
Otázka č. 151 
„) PS 409-21-01 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, traťové zabezpečovacie zariadenie. 
V soupisu prací se nachází položky: 

 

 
Dle kabelových schémat a i dle položek pro vytýčení a zaměření kabelové trasy se domníváme, že množství 
výkopů/záhozů kabelových rýh odpovídá spíše hodnotě cca 6400m. Žádáme zadavatele o 
prověření/vysvětlení množství u položek zemních prací včetně souvisejících položek (chráničky, protlaky, 
žlaby apod.).“ 
 
Odpoveď na otázku č. 151: 
Položky boli preverené a sú v poriadku. 
 
Otázka č. 152 
„) PS 409-21-03 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, demontáž traťového zabezpečovacieho 
zariadenia.  
V soupisu prací se nachází položky: 

 
 

a) Domníváme se, že správné množství u pol. č. 11 je 24ks. 
b) Domníváme se, že správné množství u pol. č. 13 je 7ks. 
Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 152: 
Položky boli preverené, č.11 je opravená na 17ks, položka č.13 je opravená na 7ks. 
 
Otázka č. 153 
) PS 410-21-01 Žst. Liptovský Mikuláš, elektronické stavadlo.  
Byl nalezen nesoulad mezi soupisem prací výpočtem: 

 
Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu soupisu prací. 
 
 

101 460200104
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 20 cm hlbokej, v zemine 

triedy 4   
m 80,000

102 460200714
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 150 cm hlbokej, v 

zemine triedy 4   
m 180,000

105 460400001 Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm   m 180,000

106 460400101
Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1, 3 m hĺbky 

do 2 m   
m 180,000

107 460300202
Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím 

chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht,sy   
m 180,000

108 4603002021
Ohybná kábelová rúra z PE označenie FXKVR 110 SW 

(čierna)   
m 180,000

109 460400151
Odstránenie príložného paženia z jamy s pôdorysnou 

plochou do 10 m2 Hĺbky do 2 m   
ks 24,000

110 460510121
Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z 

polypropylénových rúr do D 110 mm   
m 180,000

111 460510271 Žľab káblový z plast.hmoty,zriad. a osadenie (100x100)   m 80,000

112 4605102711 Žľab káblový plastový 100x100x2000 (ZEKAN1)   ks 40,000

113 4605200313 Spojka káblového žľabu plastového 100x100   ks 40,000

114 460560104
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 20 cm hlbokej v zemine tr. 4   
m 80,000

115 460560714
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm 

širokej, 150 cm hlbokej v zemine tr. 4   
m 180,000

116 460620014
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   
m2 145,000

11 284000198 Demontáž reléovej a batériovej skrine   ks 18,000

13 284000698 Demontáž batériovej studne   ks 6,000

soupis prací výpočet
11 22083000201 Predzvestné upozorňovadlo   ks 4,000 8,000

20 22082003067 Tyč kontrolná pre výmenu krátká   ks 42,000 21,000

21 22082003068 Tyč kontrolná pre výmenu dlhá   ks 42,000 21,000



Odpoveď na otázku č. 153: 
Hodnota uvedená v položke č. 11 je správna, položka č. 20, 21 je opravená na hodnotu 21 
 
Otázka č. 154 
) PS 410-21-01 Žst. Liptovský Mikuláš, elektronické stavadlo.  
V soupisu prací se nachází položky: 

 
Množství u pol. č. 37, 40 a 41 odpovídají množství přestavníků, počítačů náprav a výkolejkám s přestavníky, 
ovšem pol. č. 38 a 39 či jedna z nich by se měla vztahovat ke snímačům polohy jazyka, kterých je 49ks. 
Žádáme zadavatele o prověření/opravu množství u položek č. 38 a 39. 
 
Odpoveď na otázku č. 154: 
Hodnota uvedená v položke č. 38, 39 je správna, položka č. 39 sa vzťahuje k dvojici snímačov polohy jazyka. 
 
Otázka č. 155 
„) PS 410-21-01 Žst. Liptovský Mikuláš, elektronické stavadlo.  
V soupisu prací se nachází položky: 

 

 
Kontrolou bylo zjištěno množství 9ks kabelových objektů. Žádáme zadavatele o prověření a případnou 
opravu soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 155: 
Hodnota uvedená v položke č. 42, 127 je správna, ide o káblový objekt s počtom  svoriek pre 40 káblových 
žíl. 
 
Otázka č. 156 
„) PS 410-21-01 Žst. Liptovský Mikuláš, elektronické stavadlo. 
Byl nalezen nesoulad mezi soupisem prací výpočtem: 

 
Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu soupisu prací. 
 
 
Odpoveď na otázku č. 156: 
Hodnota uvedená v položke č. 48 je opravená na hodnotu : 3800 m 
Hodnota uvedená v položke č. 49 je opravená na hodnotu : 2870 m 
Hodnota uvedená v položke č. 52 je opravená na hodnotu : 2420 m 
Hodnota uvedená v položke č. 53 je opravená na hodnotu : 3180 m 
Hodnota uvedená v položke č. 55 je opravená na hodnotu : 1300 m 
Hodnota uvedená v položke č. 57 je opravená na hodnotu : 4950 m 
Hodnota uvedená v položke č. 92 je opravená na hodnotu : 3800 m 
Hodnota uvedená v položke č. 93 je opravená na hodnotu : 2870 m 
 
Otázka č. 157 
„) PS 410-21-01 Žst. Liptovský Mikuláš, elektronické stavadlo.  

37 22085023601 Záver káblový UPMP51-WM   ks 21,000

38 22085023604 Záver káblový UPMP54-WM   ks 7,000

39 22085023605 Záver káblový UPMP55-WM   ks 21,000

40 22085023607 Záver káblový UPMP57-WM   ks 44,000

41 22085023602 Záver káblový UKMP51-WM   ks 3,000

42 22011092103 Káblový objekt KRONE SEW95   ks 37,000

127 220110921
Montáž káblového objektu č.v.49040, osadenie 

základu,montáže objektu,zatiahnutia káblov   
ks 37,000

soupis prací výpočet
48 22006153503 Kábel TCEKPFLEZE 16P 1,0   m 4 380,000 3 800,000

49 22006153403 Kábel TCEKPFLEZE 12P 1,0   m 2 290,000 2 870,000

52 22006150139 Kábel TCEKPFLEY 7P 1,0   m 2 530,000 2 420,000

53 22006150119 Kábel TCEKPFLEY 3P s jadrom CU 1,0 mm   m 3 070,000 3 150,000

55 22006152107 Kábel TCEPKPFLEZE 5XN 0,8   m 1 200,000 1 300,000

57 22006116129 Kábel TCEPKPFLEY 3XN0,8   m 4 900,000 4 950,000

92 220061535
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov TZEKEZE, TZEKEZY 16 P x 1,0 s 

jadrom CU 1,0 mm   
m 4 380,000 3 800,000

93 220061534
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov TZEKEZE, TZEKEZY 12 P x 1,0 s 

jadrom CU 1,0 mm   
m 2 290,000 2 870,000



V soupisu prací se nachází položky: 

 
 
 
 

Dle SS odpovídá množství 44ks snímačů počítačů náprav (pol. č. 31).  
a) Žádáme zadavatele o prověření, co je obsahem pol. č. 82, 150 a 154? 
b) Žádáme zadavatele o prověření množství u pol. č. 82, 150 a 154.“ 
 
 
Odpoveď na otázku č. 157: 
Hodnoty uvedené v položke č. 82, 150, 154 sa týkajú počítačov osí. 
Hodnota uvedená v položke č. 82, 150, 154 je správna. 
 
Otázka č. 158 
„) PS 410-21-01 Žst. Liptovský Mikuláš, elektronické stavadlo.  
Byl nalezen nesoulad mezi soupisem prací výpočtem: 

 
Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 158: 
Hodnota uvedená v položke č. 111 je opravená na hodnotu : 10 ks 
Hodnota uvedená v položke č. 112 je opravená na hodnotu : 18 ks 
Hodnota uvedená v položke č. 113 je opravená na hodnotu : 72 ks  
Hodnota uvedená v položke č. 114 je opravená na hodnotu : 120 ks  
Hodnota uvedená v položke č. 116 je správna 
Hodnota uvedená v položke č. 117 je opravená na hodnotu : 142 ks 
 
Otázka č. 159 
„) PS 410-21-01 Žst. Liptovský Mikuláš, elektronické stavadlo.  
V soupisu prací se nachází položky: 

 
 

a) Domníváme se, že správné množství u pol. č. 128 je 117ks. 
b) Domníváme se, že správné množství u pol. č. 140 je 24ks. 
Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 159: 
Hodnota uvedená v položke č. 128 je správna 
Hodnota uvedená v položke č. 140 je správna 
 
Otázka č. 160 
„) PS 410-21-01 Žst. Liptovský Mikuláš, elektronické stavadlo.  
V soupisu prací se nachází položky: 

 

 

31 22085000729 Snímač počítača osí   ks 44,000

82 22088020110 Počítač osí   ks 36,000

150 22088020100 Montáž počítača osí   ks 36,000

154 220890026 Regulovanie počítača osí   ks 36,000

soupis prací výpočet
111 220300472 Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 16 P 1.0   ks 12,000 10,000

112 220300471 Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 12 P 1.0   ks 16,000 18,000

113 220300454 Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 7 P 1.0   ks 76,000 72,000

114 220300452 Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 3 P 1.0   ks 116,000 114,000

116 220300152 Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKES zapojenie pod skrutky, do dĺžky 0,5 m na kábli 5 XN   ks 14,000 16,000

117 220300159 Forma káblová pre káble TCEKE,TCEKES zapojenie pod skrutky,do dľžky 0,5 m na kábli 2,5 XN   ks 138,000 142,000

128 220850232
Záver káblový zabezpečovací UPM 24, montáž bez zemných 

prác,na zemnú podperu   
ks 96,000

140 220830009 Montáž upozorňovadla na stľp alebo stožiar   ks 20,000

72 4603002022
Ohybná kábelová rúra z PE označenie FXKVR 160 SW 

(čierna)   
m 125,000

73 4605102721 Kábelový žľab plastový KŽ20   m 2 060,000

74 2830002000 Fólia modrá, š.33mm   m 2 175,000



 
a) Výpočtem byl zjištěn požadavek na výkopové práce v celkové délce cca 5 775m (viz položky vytýčení a 

zaměření kabelové trasy). Žádáme zadavatele o prověření množství u uvedených položek. 
b) V soupisu prací jsme nenalezli položku/položky pro protlačování/podchody (např.) pod kolejemi. 

Opravdu zadavatel nepředpokládá v žst. Liptovský Mikuláš žádné podchody pod kolejemi? Žádáme 
zadavatele o prověření a případnou opravu soupisu prací.“ 

 
Odpoveď na otázku č. 160: 
Hodnota uvedená v položke vytýčenia a zamerania káblovej trasy uvažuje aj s prácami v súvislosti 
s položkou č. 176 ŽST Liptovský Mikuláš bude vybudovaná v novej polohe, uvedená do prevádzky ako 
celok. Projekt uvažuje, že všetky prechody popod koľaje budú pripravené v predstihu. Neuvažuje sa 
s prechodom popod koľaje v prevádzke. 
 
Otázka č. 161 
„) PS 410-21-01 Žst. Liptovský Mikuláš, elektronické stavadlo.  
V TZ se uvádí, že v DK budou uložené kliky pro ruční přestavování výhybek v počtu 8ks. V soupisu prací 
jsme uvedenou položku nenalezli. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 161: 
Uvedený komponent v počte 8 ks je potrebné zahrnúť do ceny súvisiacej položky „Technológia SZZ - 
stavadlový počítač ŽST Liptovský Mikuláš“ 
 
Otázka č. 162 
„) PS 410-21-01 Žst. Liptovský Mikuláš, elektronické stavadlo.  
V TZ se uvádí: 
V rámci ŽST Liptovský Mikuláš bude v samostatnej miestnosti vybudovaný náhradný prúdový zdroj 
napájania na báze dieselagregátu tak, aby bola zaručená nepretržitá prevádzka staničného zabezpečovacieho 
zariadenia. Na preklenutie doby medzi výpadkom základného napájania a štartom náhradného napájania 
bude vybudovaný núdzový zdroj na báze UPS a akumulátorových batérií. Dimenzovanie núdzového zdroja 
a batérií bude na zabezpečenie nepretržitej prevádzky staničného zabezpečovacieho zariadenia po dobu 2h. 
Všetky potrebné napätia pre činnosť staničného zabezpečovacieho zariadenia budú vytvorené v napájacích 
skriniach.“ 

161 460200714
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 150 cm hlbokej, v 

zemine triedy 4   
m 115,000

162 460200164
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 4   
m 2 060,000

163 460200114
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 30 cm hlbokej, v zemine 

triedy 4   
m 100,000

164 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 

cm   
m 2 175,000

165 460510272 Žľab káblový z plast.hmoty, zriad. a osadenie   m 2 160,000

166 460510022 Položenie chráničky 160mm   m 125,000

167 460560714
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm 

širokej, 150 cm hlbokej v zemine tr. 4   
m 115,000

168 460560164
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4   
m 2 060,000

169 460560114
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 30 cm hlbokej v zemine tr. 4   
m 100,000

170 460070304
Jama pre základ svetelného návestidla T I Z v zemine triedy 

4   
ks 8,000

171 460070314
Jama pre základ svetelného návestidla T III Z v zemine triedy 

4   
ks 21,000

172 460070324
Jama pre základ trpasličieho svetelného návestidla v zemine 

triedy 4   
ks 13,000

173 460070214R Jama pre káblový objekt,zásyp a zhutnenie,v zemine triedy 4   ks 37,000

174 460070404
Jama pre koľaj. skrinku WSSB, TJA, kábl. stoj. KSL ,kábl. 

záver UKM, UPM a osvetl. výmen v zem. tr.4   
ks 96,000

175 460070344
Jama pre základ plastový pod podstavec pre riadiacu a 

kontronú skrinku návestidla v zemine triedy 4   
ks 25,000

176 460520042 Odkrytie a zakrytie hlavnej káblovej trasy   m 3 500,000

177 460620015 Provizórna úprava terénu   m2 2 275,000



Chápeme správně, že vybudování samostatného technologického kontejneru s náhradním proudovým 
zdrojem napájení na bázi dieselagregátu není předmětem tohoto PS?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 162: 
Vybudovanie samostatného technologického kontejneru s náhradným prúdovým zdrojom napájania na báze 
dieselagregátu nie je predmetom tohoto PS 
 
Otázka č. 163 
„) PS 410-21-01 Žst. Liptovský Mikuláš, elektronické stavadlo.  
V soupisu prací se nachází položka: 

 
Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení, ke kterému zařízení se uvedená položka vztahuje a uvedení účelu 
jejího využití.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 163: 
Položka č. 155 sa vzťahuje k položke „Počítačové pracovisko“ 
 
Otázka č. 164 
„) PS 410-21-01 Žst. Liptovský Mikuláš, elektronické stavadlo.  
V soupisu prací se nachází položky: 

 

 
Vzhledem k uvedeným položkám se domníváme, že pol. č. 148 by měla svým charakterem odpovídat pol. 
č. 84, tj. žádáme zadavatele o přehodnocení typu jednotky a množství na 1 KPL (komplet).“ 
 
Odpoveď na otázku č. 164: 
Merná jednotka položky č. 84 je opravená na kpl. 
Merná jednotka položky č. 148 je opravená na kpl a množstvo položky je opravená na 1,000. 
 
Otázka č. 165 
„) PS 410-21-01 Žst. Liptovský Mikuláš, elektronické stavadlo.  
V soupisu prací se nachází položka: 

 
K této položce postrádáme v soupisu prací položku pro dodávku. Žádáme zadavatele o prověření a 
doplnění položky do soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 165: 
Položku pre dodávku komponentu súvisiaceho s položkou č. 149 je potrebné naceniť v rámci položky č. 
84, kde je s ňou uvažované. 
 
Otázka č. 166 
„) PS 410-21-03 Žst. Liptovský Mikuláš, demontáž zab. zariadenia.  
V soupisu prací se nachází položky: 

 
 

 
a) Výpočtem bylo u pol. č. 6 zjištěno množství 1ks. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu 

soupisu prací. 
b) Výpočtem bylo u pol. č. 7 zjištěno množství 2ks. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu 

soupisu prací. 

155 220870111
Montáž riadiaceho a ovládacieho pultu, zatiahnutie káblov 

bez zapojenia   
ks 1,000

84 22088000811

Technológia SZZ - stavadlový počítač ŽST Liptovský Mikuláš

 - SW,HW, prenosové zariadenie, kabelizácia, diagnostika, 

montáž, dodávateľská dokumentácia,

 - servisné a diagnostické pracovisko   ks 1,000

148 220880001
Mont. skrine elektronického stavadla, upevnenie, úprava pre 

prívod káblov   
ks 12,000

149 220880002 Montáž káblovej skrine   ks 2,000

6 220800061-D Demontáž výkoľajky so zámkom jednoduchým   ks 4,000

7 220800062-D Demontáž výkoľajky so zámkom kontrolným   ks 4,000

10 220800001-D Demontáž zámku výmenového jednoduchého   ks 24,000



c) Výpočtem bylo u pol. č. 10 zjištěno množství 4ks. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu 
soupisu prací.“ 

 
Odpoveď na otázku č. 166: 
Hodnota uvedená v položke č. 6, 7, 10 je správna, ide o demontáže komponentov vzťahujúce sa k etape 
skutočnej realizácie demontáže, teda po ukončení stavebných postupov. 
 
Otázka č. 167 
„) PS 410-21-03 Žst. Liptovský Mikuláš, demontáž zab. zariadenia.  
V soupisu prací se nachází položka: 

 
Dle SS se zdemontují izolované styky (dále IS) a tudíž i stykové transformátory (dále ST). Za předpokladu, 
že každý IS ve tvaru „T“ má 2ks ST a každý IS ve tvaru „L“ má 1ks ST, vychází celkové množství demontáže 
ST celkem 74ks. 
a) Žádáme zadavatele o prověření množství u pol. č. 12. 
b) Předpokládáme správně, že demontáž vlastních IS je součástí jiné části zadávací dokumentace, např. 

některého SO? Kterého?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 167: 
Predpoklad, že každý IS v tvaru „T“ má 2 ks ST a každý IS v tvaru „L“ má 1ks ST nie je správny, izolácia 
koľajiska nie je tvorená iba dvojpásovými paralelnými KO. Nasledovná položka vo VV rieši demontáž 
zvyšných komponentov jest. KO. Predpoklad, že demontáž vlastných IS je súčasťou inej časti dokumentácie 
je správny, ide o objekt SO 410-32-03 Žst. Liptovský Mikuláš, železničný zvršok-demontáž. Do výkazu 
výmer objektu SO 410-32-03 je doplnená položka č. 36 54552511VR Demontáž izolovaného styku – 43,000 
ks. 
 
Otázka č. 168 
„) PS 411-21-02 Liptovský Mikuláš - Paludza, zabezpečenie stavebných postupov.  
V soupisu prací se nachází položky: 

 

 
Dle ZD se předpokládá vybudování celkem 6ks kabelových objektů. Žádáme zadavatele o prověření a 
případnou opravu soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 168: 
Hodnota uvedená v položke č. 16, 99 je správna, ide o káblový objekt s počtom  svoriek pre 40 káblových 
žíl. 
 
Otázka č. 169 
„) PS 411-21-02 Liptovský Mikuláš - Paludza, zabezpečenie stavebných postupov.  
V soupisu prací se nachází položky: 

 
 

 

 
Domníváme se, že tato množství spolu nekorespondují. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu 
soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 169: 
Hodnota uvedená v položke č. 36 predstavuje dodávku komponentu, 
Hodnota uvedená v položke č. 145 predstavuje množstvo komponentu, ktoré sa položí do výkopu, 
Hodnota uvedená v položke č. 147 predstavuje množstvo komponentu, ktoré sa využije pri pretláčaní, 

12 220850012-D Demontáž stykového transformátora   ks 12,000

16 22011092103 Káblový objekt KRONE SEW95   ks 10,000

99 220110921
Montáž káblového objektu č.v.49040, osadenie 

základu,montáže objektu,zatiahnutia káblov   
ks 10,000

36 4603002022
Ohybná kábelová rúra z PE označenie FXKVR 160 SW 

(čierna)   
m 60,000

145 460510022 Položenie chráničky 160mm   m 40,000

147 460300212
Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím 

chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht   
m 20,000

151 460560714
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm 

širokej, 150 cm hlbokej v zemine tr. 4   
m 40,000



Hodnota uvedená v položke č. 141 súvisí s položkou ručného výkopu 
 
Otázka č. 170 
„) PS 411-21-02 Liptovský Mikuláš - Paludza, zabezpečenie stavebných postupov.  
V soupisu prací se nachází položky: 

9 22085000729 Snímač počítača osí    ks 6,000 

42 22088020110 Počítač osí    ks 2,000 

109 22088020100 Montáž počítača osí    ks 2,000 

110 220890026 Regulovanie počítača osí    ks 2,000 

Výpočtem bylo zjištěno množství počítačů náprav 6ks.  
a) Žádáme zadavatele o prověření účelu využití pol. č. 42. 
b) Domníváme se, že správné množství u pol. č. 109 a 110 je 6ks. Žádáme zadavatele o prověření.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 170: 
Hodnota uvedená v položke č. 42 je správna a súvisí s množstvom komponentu inštalovanom vo výhybni 
Paludza, 
Hodnota uvedená v položke č. 109, 110 je správna. 
 
Otázka č. 171 
„) PS 411-21-02 Liptovský Mikuláš - Paludza, zabezpečenie stavebných postupov.  
V soupisu prací se nachází položky: 

 

 
V situačních schématech jsme tyto položky nenalezli. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 171: 
Uvedené položky sa nachádzajú napr. v prílohe č. 14.12, 
 
Otázka č. 172 
„) PS 411-21-02 Liptovský Mikuláš - Paludza, zabezpečenie stavebných postupov.  
V soupisu prací se nachází položky: 

 

 

 

 
 

Výpočtem byl zjištěn požadavek na výkopové práce v celkové délce cca 9 020m. Žádáme zadavatele o 
prověření množství u uvedených položek, tj. u položek zemních prací včetně navazujících položek.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 172: 

45 22080006102
Výkoľajka pravá s jednoduchým zámkom a návestným 

telesom   
ks 3,000

46 22080006201 Výkoľajka pravá s kontrolným zámkom a návestným telesom   ks 1,000

47 22080006202 Výkoľajka ľavá s kontrolným zámkom a návestným telesom   ks 1,000

117 220800061 Úplná montáž výkoľajky so zámkom jednoduchým   ks 3,000

118 220800062
Úplná montáž výkoľajky so zámkom kontrolným,náter a 

očíslovanie výkoľajky   
ks 2,000

37 4605102721 Kábelový žľab plastový KŽ20   m 1 020,000

38 2830002000 Fólia modrá, š.33mm   m 1 060,000

140 460010021R Vytýčenie trasy káblového vedenia   km 5,710

141 460200714
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 150 cm hlbokej, v 

zemine triedy 4   
m 40,000

142 460200164
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 4   
m 1 020,000

143 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 

cm   
m 1 060,000

144 460510272 Žľab káblový z plast.hmoty, zriad. a osadenie   m 1 020,000

152 460560164
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4   
m 1 020,000

157 460520042 Odkrytie a zakrytie hlavnej káblovej trasy   m 4 650,000

158 460620015 Provizórna úprava terénu   m2 1 060,000

159 984234900 Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla   km 5,710



Hodnoty uvedené vo vymenovaných položkách sú správne, prakticky celé výkopové práce sú navrhované 
v rámci výhybne Paludza, kde nie je riešená hlavná káblová trasa. Dĺžka medzistaničného úseku bude cca 
5000 m. 
 
Otázka č. 173 
„) PS 411-21-02 Liptovský Mikuláš - Paludza, zabezpečenie stavebných postupov.  
V soupisu prací se nachází položka: 

 
Domníváme se, že se položka vztahuje k 6ks kabelových objektů. Žádáme zadavatele o prověření a 
případnou opravu soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 173: 
Hodnota uvedená v položke č. 154 je správna, 
 
Otázka č. 174 
„) PS 411-21-02 Liptovský Mikuláš - Paludza, zabezpečenie stavebných postupov.  
V soupisu prací se nachází položky: 

 

 
V situačních schématech jsme uvedené výměnové zámky nenalezli. Žádáme zadavatele o vysvětlení účelu 
využití uvedených položek.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 174: 
Uvedené položky sa nachádzajú napr. v prílohe č. 14.12. 
 
Otázka č. 175 
„) PS 411-21-03 Liptovský Mikuláš - Paludza, demontáž traťového zabezpečovacieho zariadenia. 
V soupisu prací se nachází položka: 

 
Domníváme se, že se položka vztahuje k návěstním transformátorům, čili k návěstním svítilnám, kterých 
jsme výpočtem zjistili celkem 42ks. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 175: 
Domnienka, že položka sa vzťahuje k návestným transformátorom nie je správna, ide o transformátory 
umiestnené vo vnútri reléových skríň. 
 
 
Otázka(y) zo dňa 9.04.2025 13:55 
Otázka č. 176 
„OTÁZKA č. 1:  
Vo výkazoch výmer SO 408-33-01 a SO 409-33-04 nie sú uvedené materiálové položky pre oceľové hrncové 
mostné ložiská.  
Žiadame verejného  obstarávateľa o doplnenie materiálových položiek pre oceľové hrncové mostné 
ložiská.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 176: 
Do výkazu výmer SO 408-33-01 sa doplní položka č. 103 PC1ložisko Mostné ložisko podľa PD – 8,000 ks.  
Do výkazu výmer SO 409-33-04 sa doplní položka č. 126 PC1ložisk Mostné ložisko podľa PD – 36,000 ks. 
 
Otázka č. 177 
„OTÁZKA č. 2: 
V rámci VV sú v jednotlivých SO uvedené merania blúdnych prúdov a vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre ochranu proti bludným prúdom oceľových stabilizačných konštrukcií.   

154 460070214R Jama pre káblový objekt,zásyp a zhutnenie,v zemine triedy 4   ks 10,000

44 2208000011 Výmenový zámok jednoduchý   ks 20,000

116 220800001
Montáž zámku výmenového, pretypovanie a zostavenie 

zámku a kontrola činnosti,s ochrannou skrinkou   
ks 20,000

10 220840031-D Demontáž transformátora pre zabezpečovacie zariadenie   ks 27,000



Vo VV nie je položka pre ocenenie takejto dokumentácie,  taktiež chýba položka na ocenenie vyvolaných 
technických opatrení na stabilizačných oceľových konštrukciách (izolačné prvky) .  
Žiadame Obstarávateľa o doplnenie chýbajúcich položiek.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 177: 
Vaša otázka nejednoznačne definuje podrobnosti a konkrétne údaje, ktorých stavebných objektov by sa 
malo meranie týkať. 
 
Otázka č. 178 
„OTÁZKA č. 3: 
V zmysle predpisu ŽSR TS 15, čl.605 – 609 , najmä 

 
v projekte aj výkaze výmer chýbajú  tieto podkotvové podložky. 

- Žiadame Obstarávateľa o definovanie množstva izolačných stykov v jednotlivých objektoch (zvyčajne 
po 100 m). Zahŕňa pojem styk všetky potrebné izolačné prvky pre jeden elektricky izolovaný kontakt 2 
susedných stabilizačných oceľových konštrukcii Šidlo X B-25? 

- Môže Obstarávateľ definovať počet potrebných kotevných setov? Zahŕňa kotevný set všetky potrebné 
izolačné podkotvové podložky pre kotvy 1 stabilizačnej konštrukcie?  

Pre vysvetlenie 1 stabilizačná gravitačná konštrukcia má 1 zvislú kotevnú tyč, jedna stabilizačná kotvená konštrukcia má 1 
centrálnu kotvu a 1 zvislú kotvu. Každá kotva má iný priemer. 
 
Odpoveď na otázku č. 178: 
Počet izolačných stykov  - v zmysle TS je predpísané vhodné umiestnenie dilatačných celkov v oceľovej 
konštrukcii ŠIDLO X B-25  - uvažujeme s dilatačnými úsekmi po max. 100m.  Izolovaný styk je riešený 
izolačným setom prefabrikovanej oceľovej stabilizačnej konštrukcie.  Pričom jednotlivé oceľové konštrukcie 
ŠIDLO (v hlave a päte) budú vzájomné oddelené gumeným materiálom (tvrdenou gumou) min. hrúbky 
20mm. V daných miestach bude vzájomne spojenie poplastovaných oceľových sietí pomocou nekovových 
spon, resp. oceľové spony opatrené asfaltovým náterom v troch vrstvách (pričom po aplikácií skontrolovať 
či nedošlo k porušeniu povrchovej ochrany, resp. pri styku s oceľovými lanami pod spojky vložiť gumené 
podložky). 

 
Podkotevné podložky pre zvislú kotevnú tyč, centrálnu kotvu a zvislú kotvu konštrukcii ŠIDLO - všetky 
kotevné prvky je potrebné opatriť izolačnými podkotevnými podložkami pod hlavy kotiev na ochranu proti 
bludným prúdom (v zmysle TS 15 ŽSR). 
 
Otázka č. 179 
„OTÁZKA č. 4: 
Vo výkazoch výmer SO 409-33-18 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, cestný nadjazd na 
obslužnej komunikácii nad traťou a diaľnicou v nžkm 251,200 sú uvedené položky pre oceľové 
hrncové mostné ložiská, ktoré nie sú v súlade v projektovou dokumentáciou.  
Vo výkaze výmer sú uvedené položky: 

103   428941513.ALT 
Osadenie mostného ložiska oceľového hrncového zaťaženia 
nad 5000 do 10000 kN  (prípustná alternatíva), vrát. VTD    

ks 28,000 

104   5531423181ALT 
Mostné ložisko hrncové pevné, zv. ún. 6,50 MN, špecif. v PD 
(+VTD)    

ks 2,000 

105   5531423182ALT 
Mostné ložisko hrncové jednosmerné, zv. ún. 6,50 MN, špecif. v PD 
(+VTD)    

ks 14,000 

106   5531423183ALT 
Mostné ložisko hrncové všesmerné, zv. ún. 6,50 MN, špecif. v PD 
(+VTD)    

ks 12,000 

107   428941514.ALT 
Osadenie mostného ložiska oceľového hrncového zaťaženia 
nad 10000 kN (prípustná alternatíva), vrát. VTD    

ks 4,000 

108   5531423187ALT 
Mostné ložisko hrncové pevné so zv. únosnosťou 13,50 MN, špecif. 
v PD (+VTD)    

ks 1,000 



109   5531423188ALT 
Mostné ložisko hrncové jednosmerné so zv. únosnosťou 13,50 MN, 
špecif. v PD (+VTD)    

ks 8,000 

110   5531423189ALT 
Mostné ložisko hrncové všesmerné so zv. únosnosťou 13,50 MN, 
špecif. v PD (+VTD)    

ks 7,000 

112   428941514.S 
Osadenie mostného ložiska oceľového hrncového zaťaženia 
nad 10000 kN    

ks 4,000 

113   55314233181P 
Mostné ložisko hrncové pevné, zv. ún. 7,0 MN, špecif. v PD 
(+VTD)    

ks 1,000 

114   55314233182P 
Mostné ložisko hrncové jednosmerné, zv. ún. 7,0 MN, špecif. v PD 
(+VTD)    

ks 1,000 

115   55314233183P 
Mostné ložisko hrncové všesmerné, zv. ún. 7,0 MN, špecif. v PD 
(+VTD)    

ks 2,000 

 
Súčet množstva v položkách pre osadenie ložiska (pol. č. 103, 107, 112) je 36 ks. 
Súčet množstva v položkách pre dodanie ložiska (pol. č. 104-106; 108-110; 113-115) je 48 ks. 
Podľa projektu objekt obsahuje 32 ks ložísk.“ 
Žiadame Obstarávateľa o kompletné zosúladenie množstiev a popisu položiek vo výkaze výmer 
s projektovou dokumentáciou. 
 
Odpoveď na otázku č. 179: 
Položky č. 103 – 108 sú v poriadku. 
Množstvo položky č. 109 sa upraví na 1,000 ks. 
Množstvo položky č. 110 sa upraví na 2,000 ks. 
Položky č. 112 – 115 sa z výkazu výmer vypustia. 
 
Otázka č. 180 
„Vo vysvetlení č. 4 v odpovedi na otázku č. 82, v 4. časti odpovede je uvedené: 
Pre objekt SO 409-33-19.2 Most ponad železničnú trať na prístupovej komunikácii do Podturne: Jedná sa 
o konštrukciu Matier, na ktorom sa nenachádzajú ložiská. Statický výpočet prikladáme. 
Táto odpoveď nezodpovedá projektovej dokumentácii. 
Objekt: SO 409-33-19  Lipt. Hrádok - Lipt. Mikuláš, most cez Váh na prístupovej komunikácii do Podturne 
sa skladá z 2 častí: 
Časť:   SO 409-33-19.1  Most cez Váh na prístupovej komunikácii do Podturne 
Časť:   SO 409-33-19.2  Most ponad železničnú trať na prístupovej komunikácii do Podturne 
1. Výňatok z Technickej správy (str. 3): 
Charakter prekážky a prevádzaná komunikácia  
Prvých 195 m prechádza komunikácia po mostných objektoch – po presypanom moste ponad železničnú trať  
a po mostnom objekte ponad Váh. Komunikácia je navrhnutá v kategórii MOK 7,5/40. 
 
2. Podľa Technickej správy (str. 4) je konštrukcia jednotlivých častí mosta nasledovná: 
Pre presypaný most bola zvolená prefabrikovaná železobetónová nosná konštrukcia mosta MATIERE MODULARCH 
CM4 91x225 m2.  
Tejto konštrukcii mosta položkami, ako napr.: 

33   389121113.S 
Osadenie dielcov rámovej konštrukcie priepustov a 
podchodov hmotnosti nad 10 do 25 t    ks 4,000 

34   593830000100.R 

Mostný prefabrikát , ako napríklad, MATIERE - 
typ MODULARCH CM 4, rozm: dĺ.2,5m, š.20,0m, 
v.10,10m    ks 4,000 

zodpovedá VV označený ako: Časť SO 409-33-19.1  Most cez Váh na prístupovej komunikácii do Podturne 
 
Most cez Váh je navrhnutý ako 4-poľový most o rozpätiach polí 26,810 m + 27,240 m + 36,860 m + 23,810 m. 
Tejto konštrukcii mosta položkami, ako napr.: 

48   5938357110 Predpätý nosník  I-96, dĺ. 24m, v. 1,10m    ks 6,000 

49   5938357111 Predpätý nosník  I-96, dĺ. 27m, v. 1,25m    ks 12,000 

50   5938357112 Predpätý nosník  I-96, dĺ. 36 m, v. 2,00m    ks 6,000 



58   428991223 
Osadenie mostného ložiska montovaného z dielcov 
hmotnosti jednotlivo do 600 kg    ks 48,000 

59   3235599920 Hrncové ložisko mostné - pevné    ks 4,000 

60   3235599921 Hrncové ložisko mostné - pozdĺžne posuvné    ks 4,000 

61   3235599922 Hrncové ložisko mostné - všesmerové    ks 20,000 

62   3235599923 Hrncové ložisko mostné -  priečne posuvné    ks 20,000 

zodpovedá VV označený ako: Časť SO 409-33-19.2  Most ponad železničnú trať na prístupovej 
komunikácii do Podturne 
 
Takisto z výkresovej dokumentácie (napr. výkres č. 003) je zrejmé, že: 
Most cez Váh má 4-poľovú konštrukciu z prefabrikovaných nosníkov I-96 a obsahuje 48 ks mostných ložísk 
a Most nad železnicou má konštrukciu z prefabrikátov Matiére. 
 
Na základe vyššie uvedeného máme za to, že pri tvorbe výkazov výmer došlo k zámene názvov objektov 
(časť 19.1 a 19.2), teda že položky vo VV pre SO 409-36-19.1 zodpovedajú mostu ponad železničnú trať 
(tento VV obsahuje prefabrikáty Matiére)  
a položky vo VV pre SO 409-33-19.2 zodpovedajú mostu ponad Váh (tento VV obsahuje prefabrikáty I-96 
a mostné ložiská). 
Žiadame Obstarávateľa o vysvetlenie nezrovnalostí.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 180: 
Po preverení VV predmetných objektov nedopatrením došlo k zámene názvov objektov. To znamená , že 
položky VV SO 409-33-19.1 zodpovedajú mostu ponad železničnú trať a Položky  VV pre SO 409-33-19.2 
zodpovedajú mostu ponad Váh. Názvy objektov budú opravené. 
 
Otázka(y) zo dňa 14.04.2025 06:26 
 
Otázka č. 181 
„1) PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo. V soupisu prací se nachází položka: 

 
Domníváme se, že je v názvu položky uveden překlep. Domníváme se, že žlab T2N je rozměrů 31x26 / 
20x20 cm. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a případně o opravu položky.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 181: 
Položka bola prevzatá z databázy CENKROSu, ako blízka dodávanému materiálu za účelom nevytvárania 
ďalších nových položiek. Domnievame sa, že tento rozdiel nemá nejaký významný vplyv na cenu montáže 
daného žlabu. 
 
Otázka č. 182 
„2) PS 410-21-03 Žst. Liptovský Mikuláš, demontáž zab. zariadenia. V soupisu prací se nachází 
položka: 

 
Vzhledem k situačním schématům a charakteru tohoto PS se domníváme, že by tato položka měla být spíše 
demontáž (tak jako ostatní položky v tomto PS). Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a případnou 
opravu soupisu prací.“ 
Odpoveď na otázku č. 182: 
Správny názov položky č. 19 bude opravený na : Demontáž vnútornej časti reléového domčeka. 
 
Otázka č. 183 
„3) PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov. V soupisu prací se nachází 
položky:

 

 
 
 

PS 408-21-02 292 460510283 Káblová povrchová trasa z prefabrik. betónových dielcov neasfaltovaných T2 N(31x26cm/20x50 cm)   m 15,000

19 220860026-D Montáž vnútornej časti reléového domčeka   ks 3,000

PS 408-21-04 209 284005199
Demontáž - prístroj.skrine do koľají PSK, ŠM, postavenie vrátane bet základov,zatiahnutie káblov bez 

zapojenia   
ks 8,000

PS 408-21-04 155 280007698
Demontáž - Úplná montáž výkoľajky s elekromotor.prestavníkom-s návestným telesom na strane 

výkoľajky   
ks 3,000

PS 408-21-04 153 280006298 Demontáž - Úplná montáž výkoľajky so zámkom kontrolným, náter a očíslovanie výkoľajky   ks 7,000

PS 408-21-04 229 285023198 Demontáž - Záver káblový zabezpečovací UKM 12, montáž bez zemných prác,na zemnú podperu   ks 86,000



 

 

 

 

 
Tyto položky dle svého názvu obsahují jak demontáž, tak montáž, případně další činnosti. Žádáme 
zadavatele o bližší specifikaci těchto položek, tedy jestli uchazeč má ocenit veškeré činnosti, které vyplývají 
z jejich názvů, či se jedná pouze o dílčí činnosti navzdory jejich názvu? Jaké?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 183: 
Všetky tieto položky sú v zmysle demontáž, ostatný text je prevzatý z databázy CENKROS. Uchádzač ocení 
teda len práce súvisiace s demontážou. 
 
Otázka č. 184 
„Otázka č. 1 
V Prílohe č. 3 SP, podčl. 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa) Osobitných zmluvných podmienok sa 
uvádza nasledovné: 
„Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne odstraňovať poruchy na novo inštalovaných zariadeniach v prevádzke, 
ktoré vzniknú počas výstavby. Pod pojmom inštalované zariadenie sa rozumie výrobok, komponent, alebo 
technické zariadenie určené na špecifické použitie v rámci prevádzky železničnej infraštruktúry, ktorého 
obsluha, ovládanie (manipulácia) si vyžaduje osobitné, preukázateľné oboznámenie, resp. zaškolenie.“ 
Záujemca žiada obstarávateľa o usmernenie akým spôsobom budú zhotoviteľovi kompenzované náklady, 
ktoré mu vzniknú odstraňovaním porúch na novo inštalovaných zariadeniach v prevádzke, ktoré sám 
nezapríčinil a ani mu ich nie je možné pripísať.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 184: 
Obstarávateľ nebude kompenzovať úspešnému uchádzačovi náklady vynaložené na odstránenie porúch na 
novo inštalovaných zariadeniach, ktoré vzniknú počas výstavby, keďže nebezpečenstvo škody na novo 
inštalovaných zariadeniach bude znášať počas výstavby úspešný uchádzač. Obstarávateľ zároveň 
upozorňuje, že týmto ustanovením nie sú dotknuté jeho práva a nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za 
vady a záruky. 
 
Otázka č. 185 
„Otázka č. 2 
V Osobitných podmienkach, podčl. 8.3, sú definované podrobnosti harmonogramu prác. Vzhľadom na 
nejednoznačnosť uvedeného podčlánku záujemca žiada obstarávateľa o vysvetlenie nasledovných otázok, 
resp. nejasností: 
a) Pre vylúčenie pochybností záujemca žiada o určenie finálneho počtu sankcionovateľných míľnikov - v 

odseku tri je totiž uvedené, že budú tri míľniky a v odseku štyri je uvedené, že budú dva míľniky. 
b) Záujemca žiada o definovanie transparentných kritérií podľa ktorých bude Objednávateľ určovať 

sankcionovateľné míľniky. 
c) Chápe záujemca správne, že harmonogram prác podľa bodu (A) je možné meniť len dodatkom k 

zmluve? 
d) Chápe záujemca správne, že sankcionovateľné míľniky určené Objednávateľom v pôvodnom 

harmonograme prác nebude možné v prípade zmeny harmonogramu prác dopĺňať, rušiť, alebo 
zamieňať za iné míľniky?“ 

 
Odpoveď na otázku č. 185: 
Obstarávateľ v nadväznosti na otázku uvedenú pod písm. a) pristupuje k úprave Obchodných podmienok 
obstarávateľa, a to tak, že z podčlánku 8.3 Harmonogram prác vypúšťa nasledovný text bez náhrady:  

PS 408-21-04 208 284002199
Demontáž batériovej studne BKS 1, nasadenie do výkopu,zapojenie na záver bez pripojenia 

káblu,náter   
ks 4,000

PS 408-21-04 248 287003198 Demontáž koľajového číselníka, postavenie a prispôsobenie závislosti,zapojenie a vyskúšanie 6 polí   ks 6,000

PS 408-21-04 227 285017198 Demontáž koľajovej skrine TJA, osad.do výkopu bez zem.prác,prepojenie,náter,na betónové podvaly   ks 15,000

PS 408-21-04 241 286007199
Demontáž výstražníka AŽD, osadenie základu bez zem.prác,postavenie na základ,s 1 skriňou a so 

závorou   
ks 2,000

PS 408-21-04 146 280000398
Demontáž zámku kontrolného, pretypovanie a zostavenie zámku a kontrola činnosti,s ochrannou 

skrinkou   
ks 11,000

PS 408-21-04 142 280000198
Demontáž zámku výmenového, pretypovanie a zostavenie zámku a kontrola činnosti,s ochrannou 

skrinkou   
ks 72,000



„Objednávateľ po predložení harmonogramu prác zo strany Zhotoviteľa určí v predloženom harmonograme prác dva míľniky, 
ktoré budú sankcionovateľnými míľnikmi a tieto sankcionovateľné míľniky písomne oznámi Zhotoviteľovi. Objednávateľ 
oznámi Zhotoviteľovi sankcionovateľné míľniky po schválení harmonogramu prác zo strany Stavebného dozora.“ 
Čo sa týka otázky záujemcu pod písm. b) obstarávateľ uvádza, že určenie sankcionovateľných míľnikov 
bude prebiehať na základe poznatkov z predloženého harmonogramu stavebných prác tak, aby bola 
zohľadnená predovšetkým stavebno-technická a ekonomická náročnosť jednotlivých stavebných objektov 
a aby boli jednotlivé míľniky rozložené podľa možností rovnomerne počas Lehoty výstavby tak, aby splnili 
účel sledovania a kontroly progresu Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela.  
K otázke záujemcu uvedenej pod písm. c) obstarávateľ uvádza, že harmonogram prác podľa písm. (A) nie 
je možné meniť, a to ani dodatkom. Počas výstavby však úspešný uchádzač predkladá tzv. revidovaný 
harmonogram prác podľa písm. (B), ktorý však nenahrádza harmonogram prác podľa písm. (A), len 
dokumentuje skutočný stav. 
V súvislosti s otázkou uvedenou pod písm. d) obstarávateľ uvádza, že sankcionovateľné míľniky určené 
obstarávateľom v harmonograme prác podľa písm. (A) sa nebudú počas výstavby dopĺňať, rušiť a ani 
zamieňať za iné.  
 

 
Otázka č. 186 
„Otázka č. 3 
Rozumie záujemca správne, že Zhotoviteľ bude môcť vykonať Zmenu po tom, čo Stavebný dozor vydá 
pokyn k Zmene podľa podčl. 13.1 (Právo na Zmenu) FIDIC a dodatok bude potrebné uzavrieť až následne, 
t. j. po vykonaní prác na Zmene?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 186: 
Úspešný uchádzač (Zhotoviteľ) bude nielen oprávnený, ale povinný v súlade s Obchodnými podmienkami 
obstarávateľa vykonať Zmenu po tom, čo Stavebný dozor vydá pokyn na Zmenu, a to v súlade s týmto 
pokynom na Zmenu. Zmena sa štandardne stáva predmetom dodatku až dodatočne, po vykonaní prác. 
Uvedený postup predstavuje bežnú prax a umožňuje flexibilne reagovať na potreby Diela a zabezpečiť jeho 
plynulé pokračovanie bez zbytočných prieťahov. 
 
Otázka č. 187 
„Otázka č. 4 
Obstarávateľ je pri tejto zákazke povinný uplatňovať mechanizmus indexácie podľa MP č. 19/2022 
Ministerstva dopravy SR. V pod-článku 13.8 Osobitných podmienok FIDIC však obstarávateľ upravil 
znenie MP č. 19/2022 v neprospech Zhotoviteľa, a to tak, že pridal odsek č. 5, ktorý znie nasledovne: 
„Žiadna úprava nebude použitá pre prácu ocenenú na základe Nákladov alebo súčasných cien.“ 
Odsek č. 5 pridal obstarávateľ nad rámec znenia MP č. 19/2022. 
Podľa tohto odseku č. 5 pre prácu ocenenú na základe súčasných cien nebude použitá žiadna úprava, t.j. 
indexácia. Práce sa však logicky oceňujú na základe súčasných cien, čo by znamenalo, že sa v praxi nebude 
dať úprava (indexácia) použiť? Záujemca nerozumie tomuto odseku č. 5 a žiada o jeho vysvetlenie alebo 
vypustenie tohto odseku bez náhrady.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 187: 
Obstarávateľ pristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa, a to tak, že z podčlánku 13.8 
Úpravy v dôsledku zmien Nákladov vypúšťa nasledovný text bez náhrady: 
„Žiadna úprava nebude použitá pre prácu ocenenú na základe Nákladov alebo súčasných cien.“. 
 
 
Otázka(y) zo dňa 16.04.2025 08:11 
Otázka č. 188 
 „OTÁZKA č. 1:  
SO 410-33-31 
Po preštudovaní Projektovej dokumentácie pre SO 410-33-31, sa podľa 
0608_5_DRS_SO4103331_05_VPR.pdf (Charakteristické priečne razy) pri opornom múre osádza 
Priekopový žľab J-veľký TZM 203-19, šírky 2,49m, j. hmotnosť 1,8ton. Avšak vo Výkaze výmer sú len 
položky na osadenie Príkopovej tvárnice TZZ 4a, šírky 0,3m, j. hmotnosť 44kg. 



 

 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie      

33 935112211.S 
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových 
tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15    m 70,000 

34 592270036801P 

Priekopový žľab betónový, svetlej šírky 600 mm, 
dĺžky 1 m, výšky 900/1400 mm, s hranou pre 
osadenie poklopu    ks 236,000 

35 899202111.S 
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 
bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg    ks 70,000 

36 592270120001P Priekopový rošt 600 x 1000 mm    ks 70,000 

 
Tieto položky, nezodpovedajú požadovanému priekopovému žľabu J-Veľký. 
 
Na základe vyššie uvedeného, žiadame Obstarávateľa o úpravu Výkazu výmer tak, aby položky čo najviac 
zodpovedali PD, aj vzhľadom na to, že Obstarávateľ požaduje zjednotenie jednotkových cien na 
položkách.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 188: 
Z výkazu výmer sa vypustia položky č. 33, 34, 35 a 36. 
Do výkazu výmer sa doplnia nasledovné položky: 
Pol.č.38 274121111.S Osadenie prefabrikovaných základových pásov z dielcov železobetónových 
hmotnosti do 5 t   - 28,000 ks 
Pol.č.39 592270036805P Priekopový žľab betónový, výšky 900/1400 mm s hranou pre osadenie poklopu 
(napr. TZM 203-19, dl.2,50 m), vrátane príslušných poklopov   - 28,000 ks. 
 
Otázka(y) zo dňa 24.04.2025 09:19 
Otázka č. 189 
„Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie o chýbajúce prehľadné tabuľky 
so špecifikáciou protihlukových stien pre „SO 409-34-05.2“ a „SO 409-34-05.3“. V projekte sú iba pre „SO 
409-34-05.1“ výkres „0608-DRS-E-409-34-0500-010-úsek 5.1.pdf“, pre „SO 409-34-05.4“ výkres „0608-
DRS-E-409-34-0500-010-02.pdf“ a pre „SO 409-34-05.5“ výkres „0608-DRS-E-409-34-0500-010-03.pdf“. 
 
Odpoveď na otázku č. 189: 
Uvedené prehľadné tabuľky boli súčasťou poskytnutej projektovej dokumentácie. Pre potvrdenie 
prikladáme ešte raz. 
 
Otázka č. 190 
„V zmysle súťažných podkladov položky s rovnakým názvom (uvedený údaj v stĺpci „popis“ musia mať 
rovnakú jednotkovú cenu.  
Vo výkazoch výmer sa nachádzajú položky s rovnakým popisom v rôznych stavebných objektoch 
a profesiách,  ktoré ale nemôžu mať rovnakú jednotkovú cenu, keďže sa jedná o iný predmet. Sú to väčšinou 
položky ako Montáž, Montáž celkom, Cena montáže,  Elektro montážny materiál  a pod. ktoré sú vo výkaze 
výmer vykázané ako „1 kpl“. 

 
Napríklad: 
Podčasť:   PS 14.2.02  Prečerpávanie, homogenizácia a výdaj hnojovice 
D1 Vybavenie zbernej nádrže    

 
 
D2 Vybavenie skladovacej nádrže pr. 28 m, výška 6 m    

14 Pol11AGRO Montážny materiál- tesnenie, skrutky, matice, kotvy, svorky, zinkova farba   kpl 1,000

15 Pol15AGRO Elektro montážny materiál   kpl 1,000

16 Pol103AGRO Cena montáže   kpl 1,000



 
 
D3 Vybavenie skladovacej nádrže pr. 16 m, výška 6 m    

 
 

Žiadame obstarávateľa aby upravil popis položiek tak aby predmetovo rozdielne položky nemali rovnaký 
popis a aby uchádzači nemuseli vypracovať „Zdôvodnenie jednotkovej ceny“ . 
 
Odpoveď na otázku č. 190: 
Položky č. 14, 16, 40, 42, 65 a 67 majú unikátny kód položky, nebudú sa meniť. Kód položky č. 41 sa upraví 
na Pol15AGRO2 a kód položky č. 66 sa upraví na Pol15AGRO3. 
 
Otázka č. 191 
„Žiadame verejného obstarávateľa pre objekty protihlukových opatrení na obytných objektoch definovať 
presné rozmery a typy výplní otvorov ktoré majú byť predmetom výmeny. V prípade že obstarávateľ nemá 
tieto informácie k dispozícii, žiadame upraviť výkaz výmer tak aby obsahoval jednoznačné merateľné 
a kontrolovateľné položky. (napríklad montáž a dodávka okien v m2, vetracie lišty v ks, atď.)“ 
 
Odpoveď na otázku č. 191: 
Predmetné protihlukové úpravy – výmena okien / zasklenia, príp. doplnenie roliet budú bližšie navrhnuté 
až po zhotovení stavby (a protihlukovej steny), a následnom vypracovaní merania hladín hluku. 
Presné rozmery a počty, ako aj stavebné zásahy v tejto fáze prípravy nie sú známe, sú len odhadované.  
 
Pre presnejšie vymedzenie rozsahu stavebných prác sa v SO 408-34-06 a 409-34-06 upraví popis pol. č. 18 
(zadefinuje sa veľkosť okna):  

6114127200_1 

Plastové okno dvoj- trojkrídlové 
otváravé,otváravo-sklopné  atyp + farebnosť, 
vetracia lišta, rozmer 600/1500   ks 

 
Otázka č. 192 
„V objektoch SO 408-38-04.1 a SO 408-38-04.3 a SO 408-34-05.2 chýba projektová dokumentácie. 
Žiadame Vás o doplnenie.“ 
 
 
Odpoveď na otázku č. 192: 
Objekty SO 408-38-04.1, SO 408-38-04.3 a SO 408-34-05.2   v objektovej skladbe stavby nie sú zavedené 
(neexistujú). 
 
Otázka(y) zo dňa 25.04.2025 08:25 
Otázka č. 193 
„OTÁZKA č. 1:  
SO 409-33-37: Po preštudovaní Projektovej dokumentácie pre SO 409-33-37, sa podľa 
0608_DRS_SO4093337_02_PRIEČNE REZY.pdf (Priečne razy) pri opornom múre realizuje Priekopový 
žľab UCB2 a Priekopová tvárnica TZZ3 v bližšie nešpecifikovanom množstve. Pre tieto typy materiálu ani 
prác sa však vo Výkaze výmer nenachádzajú žiadne položky. 
Na základe vyššie uvedeného, žiadame Obstarávateľa o úpravu Výkazy výmer, tak aby nové položky čo 
najviac zodpovedali PD.“ 
 

40 Pol25AGRO Montážny materiál- tesnenie, skrutky, matice, kotvy, svorky, zinkova farba   kpl 1,000

41 Pol15AGRO Elektro montážny materiál   kpl 1,000

42 Pol15.1AGRO Cena montáže   kpl 1,000

65 Pol32AGRO Montážny materiál- tesnenie, skrutky, matice, kotvy, svorky, zinkova farba,kotvenie potrubia   kpl 1,000

66 Pol15AGRO Elektro montážny materiál   kpl 1,000

67 Pol15.2AGRO Cena montáže   kpl 1,000



Odpoveď na otázku č. 193: 
Priekopový žľab a priekopová tvárnica sú vykázané a sú súčasťou objektu SO 409-32-02 Liptovský Hrádok 
- Liptovský Mikuláš, železničný spodok. 
 
Otázka č. 194 
„OTÁZKA č. 2: 
K vyjadreniu Obstarávateľa - Odpoveď na otázku č. 87: „Objekt SO 409 33 19.2 je definovaný presypanou 
prefabrikovanou konštrukciou, kde voda je odvádzaná pozdĺžnym a priečnym sklonom komunikácie. Z tohto titulu sa žiadne 
odvodňovače na konštrukcii nenachádzajú.“ 
 
Na základe vyššie uvedeného vyjadrenia Obstarávateľa k odpovedi na otázku č. 87,  žiadame obstarávateľa 
o vysvetlenie, prečo sú vo výkaze výmer SO 409 33 19.2 uvedené položky č. 82 a 83.“ 

82   936941211.S Osadenie medeného odvodňovača mostovky do plastbetónu    ks 16,000 

83   1412533510 Odvodňovač mostovky _ komplet    ks 16,000 

 
Odpoveď na otázku č. 194: 
Dané položky pre odvodňovače prislúchajú k objektu 409-33-19.1. V odovzdaných podkladoch pre VO 
boli omylom vymenené názvy výkazov výmer objektov 409-33-19.1 a 409-33-19.2, čo potvrdzuje aj 
odpoveď na Otázku č. 180. 
 
Otázka č. 195 
„OTÁZKA č. 3: 
K vyjadreniu Obstarávateľa k SO 411-33-07 - Odpoveď na otázku č. 88: “Odvodnenie mosta je riešené v prílohe 
č. 12. Schéma odvodnenia.“ 
 
Na základe vyššie uvedeného vyjadrenia Obstarávateľa k odpovedi na otázku č. 88,  žiadame obstarávateľa 
o doplnenie prílohy č. 12 Schéma odvodnenia, pretože nie je v súťažných podkladoch uvedená.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 195: 
Príloha č. 12 Schéma odvodnenia bola priložená k odpovedi č. 88. Opätovne prikladáme. 
 
 
Otázka(y) zo dňa 28.04.2025 13:50 
Otázka č. 196 
„1) PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo.  
V soupisu prací se nachází položka: 

 
Domníváme se, že je v názvu položky uveden překlep. Domníváme se, že žlab T2N je rozměrů 31x26 / 
20x20 cm. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a případně o opravu položky.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 196: 
Názov položky je priamo z databázy CENEKON, v tomto prípade je chybný názov v databáze, položka 
má mať rozmery 31x26 / 20x20 cm. 
 
Otázka č. 197 
„2) PS 410-21-03 Žst. Liptovský Mikuláš, demontáž zab. zariadenia.  
V soupisu prací se nachází položka: 

 
Vzhledem k situačním schématům a charakteru tohoto PS se domníváme, že by tato položka měla být spíše 
demontáž (tak jako ostatní položky v tomto PS). Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a případnou 
opravu soupisu prací.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 197: 
Správny názov položky č. 19 bol opravený na : Demontáž vnútornej časti reléového domčeka. Táto 
odpoveď už bola uvedená pre otázku č. 182, pri ktorej sa upravil aj výkaz výmer. 

PS 408-21-02 292 460510283 Káblová povrchová trasa z prefabrik. betónových dielcov neasfaltovaných T2 N(31x26cm/20x50 cm)   m 15,000

19 220860026-D Montáž vnútornej časti reléového domčeka   ks 3,000



 
Otázka č. 198 
„3) PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov.  
V soupisu prací se nachází položky:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tyto položky dle svého názvu obsahují jak demontáž, tak montáž, případně další činnosti. Žádáme 
zadavatele o bližší specifikaci těchto položek, tedy jestli uchazeč má ocenit veškeré činnosti, které vyplývají 
z jejich názvů, či se jedná pouze o dílčí činnosti navzdory jejich názvu? Jaké? 
 
     PS 408-21-04 žel.stanice Liptovský Hrádok, zabezpečení staveb.postupu: 
     z dokumentace není jasné, zda uvedené elmot.přestavníky mají být nové bez ohledu na definitivní stav 
     v žst.Liptovský Hrádok ???  
 
     PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov. Dle ZD se požaduje vybavení 
několika  
     výhybek novými elektromotorickými přestavníky. Dle situačního schématu není zřejmé, jaká bude 
konstrukce  
     těchto výhybek (situační schéma neobsahuje tabulku výhybek).  
 
     PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. Postupov. Dle situačních schémat 
provizorních stavů  
     se předpokládá vybudování celkem 22ks snímačů polohy jazyka. V soupisu prací jsme nalezli pouze 
položku 
     (č. 161) pro jejich montáž.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 198: 
Názov položky je priamo z databázy CENEKON, uchádzač oceňuje iba práce súvisiace s demontážou. 
Uvedené elmot. prestavníky sú nové bez ohľadu na def. stav ŽST L. Hrádok. 
Typy dočasných výhybiek sú: 
výhybka D1 - J R65-1:9-300,L,l,b 
výhybka D2 - J R65-1:9-300,L,l,b  
výhybka D3 - J R65-1:14-760,P,l,b 
Tabuľka nových výhybiek je súčasťou PS 408-21-02. 

PS 408-21-04 209 284005199
Demontáž - prístroj.skrine do koľají PSK, ŠM, postavenie vrátane bet základov,zatiahnutie káblov bez 

zapojenia   
ks 8,000

PS 408-21-04 155 280007698
Demontáž - Úplná montáž výkoľajky s elekromotor.prestavníkom-s návestným telesom na strane 

výkoľajky   
ks 3,000

PS 408-21-04 153 280006298 Demontáž - Úplná montáž výkoľajky so zámkom kontrolným, náter a očíslovanie výkoľajky   ks 7,000
PS 408-21-04 229 285023198 Demontáž - Záver káblový zabezpečovací UKM 12, montáž bez zemných prác,na zemnú podperu   ks 86,000

PS 408-21-04 208 284002199
Demontáž batériovej studne BKS 1, nasadenie do výkopu,zapojenie na záver bez pripojenia 

káblu,náter   
ks 4,000

PS 408-21-04 248 287003198 Demontáž koľajového číselníka, postavenie a prispôsobenie závislosti,zapojenie a vyskúšanie 6 polí   ks 6,000

PS 408-21-04 227 285017198 Demontáž koľajovej skrine TJA, osad.do výkopu bez zem.prác,prepojenie,náter,na betónové podvaly   ks 15,000

PS 408-21-04 241 286007199
Demontáž výstražníka AŽD, osadenie základu bez zem.prác,postavenie na základ,s 1 skriňou a so 

závorou   
ks 2,000

PS 408-21-04 146 280000398
Demontáž zámku kontrolného, pretypovanie a zostavenie zámku a kontrola činnosti,s ochrannou 

skrinkou   
ks 11,000

PS 408-21-04 142 280000198
Demontáž zámku výmenového, pretypovanie a zostavenie zámku a kontrola činnosti,s ochrannou 

skrinkou   
ks 72,000



 
Áno, dodávka 22ks snímačov polohy jazyka sa doplnila do VV. Bola to odpoveď na otázku č.135. 
 
 
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a otváranie ponúk  
Vzhľadom na poskytnuté doplnenie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky obstarávateľ 
primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk. Na základe uvedeného mení pôvodne stanovené lehoty 
uvedené v predmetnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania takto:  
 
namiesto:  
Lehota I  
Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 07.07.2025 
Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00  
Informácie o otváraní ponúk  
Dátum otvárania ponúk: 07.07.2025 
Čas otvárania ponúk: 10:00  
 
sa menia nasledovne:  
Lehota I  
Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 14.08.2025  
Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00  
Informácie o otváraní ponúk  
Dátum otvárania ponúk: 14.08.2025  
Čas otvárania ponúk: 10:00  
Uvedené zmeny budú predmetom korigenda oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bude 
zverejnené v príslušných vestníkoch bezodkladne.  
 
V zmysle uvedeného sa menia procesné lehoty aj na Karte obstarávania predmetnej zákazky v elektronickom 
prostriedku JOSEPHINE v časti „Termíny“:  
 
namiesto:  
Lehota na predkladanie ponúk: 07.07.2025 10:00 
Plánované otváranie ponúk: 07.07.2025 10:00 
 
sa menia nasledovne:  
Lehota na predkladanie ponúk: 14.08.2025 10:00  
Plánované otváranie ponúk: 14.08.2025 10:00  
 
S pozdravom 
 
 
         ŽSR 
 
 



 
Prílohy: 
Príloha_9a_k_SP_DVZ PD doplnenie 3 
Príloha_9b_k_SP_Výkaz výmer_oprava3 
Príloha_3_k_SP_Obchodné podmienky obstarávateľa_oprava1 
 
Prílohy sú zverejnené na Karte obstarávania predmetnej zákazky v elektronickom prostriedku 
JOSEPHINE, v časti „Dokumenty“. 
 


