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SO 408-34-01  Žst. Liptovský Hrádok, adaptácia priestorov výpravnej budovy 
   

4. Zdravotechnika  
 

Identifikačné údaje 
Stavba: Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský 

Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa 

UČS: 408 ŽST Liptovský Hrádok 

Miesto objektu: Kataster obce Liptovský Hrádok 

Okres: Liptovský Mikuláš 

Kraj: Žilinský 

Stavebník: Železnice Slovenskej republiky 
 Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava 

Budúci správca: ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava, OSM Žilina 
 P.O. Hviezdoslava 1, 010 01 Žilina 

Generálny projektant: REMING CONSULT a.s. 
 Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 3 

Manažér projektu: Ing. Ján Kušnír 

Spracovateľ PD: JOPRO group s.r.o. 
 Trnavská cesta č.67 

821 04 Bratislava 2 
 

Zodpovedný projektant: Ing. Norbert Jókay 

 

Stupeň PD: DRS 

2. Predmet riešenia 

2.1. Účel objektu 

Predmetom riešenia je prispôsobenie priestorov výpravnej budovy v Liptovskom Hrádku 
novým požiadavkám riadenia a zabezpečenia dopravy ako aj prispôsobenie priestorov pre komfort 
cestujúcich.  

Rozhodujúce ukazovatele objektu 
 
Celková pôdorysná plocha objektu  
 (bez vonkajších prístreškov)   530,93 m2   
Výškové úrovne strechy   +11,00 m 
       +8,16  m 
       +3,971 m 

2.2. Prehľad východiskových podkladov 

- územné rozhodnutie, vydané dňa 31. 12. 2008 v Liptovskom Mikuláši, 
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- dokumentácia k stavebnému povoleniu - DSP 
- obhliadka miesta stavby, fotodokumentácia, 
- zásady projektových prác a inžinierskej činnosti, 
- požiadavky spracovateľov projektov technologickej časti, 
- zásady projektových prác spoločnosti Reming Consult a.s. 
- platné normy STN, 
- pracovné porady konané v priebehu spracovávania projektu. 
 

2.3. Použité normy 

- platné normy 
použité slovenské technické normy z tried 01, 12, 72, 73, 92 a normy TNŽ 
STN 73 1901  Navrhovanie striech. Základné ustanovenia 
STN 73 3050  Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 
STN 73 3610 Klampiarske práce stavebné 
TNŽ 73 4955  Výpravné budovy a budovy zastávok ŽSR 
TNŽI 73 6390 Označovanie dopravných bodov a železničných priestorov 
 
- predpisy a vzorové listy ŽSR 
Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky 
Z 10 Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry (PTPŽI) 
VTPKS Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb 
 
- ostatné predpisy a smernice 
Nariadenie komisie (EÚ) č.1300/2014 z 18. novembra 2014 o technických špecifikáciách 
interoperability týkajúcich sa prístupnosti železničného systému Únie pre osoby so zdravotným 
postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou 
 
- právne predpisy 
[1] Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov 
[2] 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní 
[3] Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
[4] Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
[5] Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

[6] Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon) 

[7] Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
[8] Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) 
[9] Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a o doplnení niektorých zákonov 
[10] Vyhláška č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností  
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[11] Nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 

[12] Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko 

[13] Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

[14] Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a 
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov  

[15] Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

 
- STN EN 12056 Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov 
- STN 73 6760 Kanalizácia v budovách 
- STN 73 6620 Vodovodné potrubia 
- STN 73 6655 Výpočet vodovodov v budovách 
- STN 73 6660 Vnútorné vodovody 
- STN EN 1717 (755205) Ochrana pitnej vody pred znečistením vo vnútornom vodovode a 

všeobecné požiadavky na zabezpečovacie zariadenia na zamedzenie znečistenia pri 
spätnom prúdení. 

- STN EN 806 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu 
vnútri budov: časť 1 Všeobecne, časť 2 Navrhovanie 

- STN 06 0320 Ohrievanie úžitkovej vody. Navrhovanie a projektovanie 
- STN EN ISO 12241 Tepelná izolácia technických zariadení budov a priemyselných 

prevádzok, Výpočtové pravidlá. 
- STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov. 

 
A všetky súvisiace normy a technické predpisy. 

2.4. Väzba na súvisiace SO a PS 

PS 408-21-02 Žst. Liptovský Hrádok, elektronické stavadlo 
PS 408-21-03 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. postupov 
PS 408-21-06 Žst. Liptovský Hrádok, demontáž zab. zariadenia 
PS 408-22-06  Žst. Liptovský Hrádok, rozhlasové zariadenie 
PS 408-22-07  Žst. Liptovský Hrádok, informačné zariadenie 
PS 408-22-08  Žst. Liptovský Hrádok, dispozičný zapojovač 
PS 408-22-09  Žst. Liptovský Hrádok, oznamovacie zariadenie 
PS 408-22-10  Žst. Liptovský Hrádok, štrukturovaná kabeláž 
PS 408-22-11  Žst. Liptovský Hrádok, prenosové zariadenie 
PS 408-23-01  Žst. Liptovský Hrádok, náhradný zdroj elektriny 
PS 408-24-02  Žst. Liptovský Hrádok, transformovňa 22/0,4 kV 
PS 408-25-01  Žst. Liptovský Hrádok, rádiová sieť GSM-R 
PS 408-25-03  Žst. Liptovský Hrádok, rádiová sieť VOS, MOS 
PS 408-26-01  Žst. Liptovský Hrádok, elektrická požiarna signalizácia (EPS) 
PS 408-27-01  Žst. Liptovský Hrádok, poplachový systém narušenia (PSN) 
PS 408-27-02  Žst. Liptovský Hrádok, priemyselná televízia (PTV) 
PS 408-29-03  Žst. Liptovský Hrádok, diaľkové riadenie (DLR) 
SO 408-31-01  Žst. Liptovský Hrádok, odstránenie stavieb 
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SO 408-32-01  Žst. Liptovský Hrádok, železničný zvršok 
SO 408-32-02  Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, železničný spodok 
SO 408-32-03  Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, železničný zvršok-demontáž 
SO 408-32-04  Žst. Liptovský Hrádok, nástupištia 
SO 408-32-05  Žst. Liptovský Hrádok, káblová chráničková trasa 
SO 408-32-06  Žst. Liptovský Hrádok, vegetačné úpravy 
SO 408-34-04  Žst. Liptovský Hrádok, zariadenia pre káblové trasy 
SO 408-34-08  Žst. Liptovský Hrádok, anténny stožiar 
SO 408-35-01  Žst. Liptovský Hrádok, trakčné vedenie 
SO 408-35-03  Žst. Liptovský Hrádok, úprava rozvodov NN 

2.5. Prieskumy 

Pre daný stavebný objekt bol Žilinskou univerzitou spracovaný stavebno-technický prieskum 
v roku  06/2008. Zodpovedným riešiteľom bol doc. Ing. František Imrišek, CSc. 

3.0 Technické riešenie 

3.1. Nový stav 

 

Navrhovaný rozvod vody a kanalizácie sa napojí na potrubie areálové, približne 1,0m od 
objektu.  

3.2. Bilancie potreby vody 

Denná potreba vody:    Qp=n x q  
Maximálna denná potreba vody: Qm=Qp x kd  
Maximálna hodinová potreba vody: Qh=(Qm x kh)/24  
Ročná potreba vody:   Qrok=Qp x d  
 

 
 
 

3.3. Vnútorný vodovod  

Riešený objekt bude zásobovaný pitnou vodou cez projektovaný areálový rozvod pitnej vody. 
Projektované potrubie sa napojí na areálový rozvod vody približne 1,0 m od objektu. Areálový 
rozvod pitnej vody nie je predmetom riešenia projektovej dokumentácie.  
 
Rozvod pitnej vody HDPE D40*3,7 (DN32)  ďalej pokračuje cez obvodovú stenu do suterénu. 
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Za vstupom potrubia do objektu bude osadený hlavný uzáver vody DN32.  

Na rozvode pitnej vody sa osadí  uzatvárací ventil DN32, filter typ F76S-11/4AA, uzatvárací 
ventil, uzatvárací ventil.  

Príprava teplej vody pre zariaďovacie predmety bude zabezpečená na 1.NP v miestnosti 1.10a a  
v miestnosti 1.15 zásobníkovým ohrievačom teplej vody typ elektrický ohrev s hybridnou 
technológiou v energetickej triede A napr. LYDOS HYBRID 100 WI-FI, 230V, 1,2kW, 49db, V=120l, 
rozmer 465/1153mm, COP 1,89, hmotnosť 44kg. Pred napojením ohrievača teplej vody na 
vodovodné rozvody je potrebné osadiť náležité armatúry. 
Vnútorný vodovod bude odvzdušnený cez výtokové armatúry, odvodnený cez najnižšie položené 
armatúry.  
Všetky potrubia budú pripevňované k stavebným konštrukciám pripevňovacími prvkami s 
gumenou výstelkou proti prenosu hluku. Armatúry budú umiestnené tak, aby boli voľne prístupné, 
kontrolovateľné a vymeniteľné.  
Hlavný rozvod studenej, teplej vody bude vedený pri stene prípadne pod stropom v podhľade. 
Pripájacie potrubia budú uložené nad sebou v drážkach v stenách alebo voľne s dodatočným 
prekrytím.  
Po montáži pitného vodovodu sa vykoná tlaková skúška rozvodov vody v zmysle STN 73 6660. Po 
úspešnej skúške sa urobí prepláchnutie a dezinfekcia potrubia.  

 

Materiál vodovodu 

- vodovod v zemi: rúry plastové na pitnú vodu z HDPE (PN16) 
- studená voda, teplá voda v budove: viacvrstvové plast-hliníkové rúry  
- tepelná izolácia na teplú vodu: penové izolačné hadice z PE, spoje uzavrieť podľa 

technologických predpisov výrobcu  
- izolácia proti kondenzácii vodných pár na potrubí studenej vody: penové izolačné hadice zo 

syntetického kaučuku, spoje uzavrieť podľa technologických predpisov výrobcu  
 

Skúšanie vodovodu 

Každý vnútorný vodovod musí byť pred pripojením na verejný vodovod obhliadnutý  
a odskúšaný. Prehliadku je možné vykonať po častiach alebo vcelku. Prevedenie vnútorného 
vodovodu musí byť v súlade s projektom a s STN 73 6660. 

 
Po  vyhovujúcej obhliadke vodovodu a pred tlakovou skúškou je potrebné potrubie dobre 

prepláchnuť. Vnútorný vodovod  v objekte sa skúša pretlakom rovným 1,5 násobku pracovného 
pretlaku , najmenej však pretlakom  1 MPa. Skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 15 min. viac než o 
0,05 MPa. Vnútorný vodovod skúša montážna organizácia za prítomnosti skúšobného orgánu. 
K meraniu sa používajú manometre s presným odčítaním najmenej  po 0,001 až 0,002 MPa.  
O výsledku tlakovej skúšky sa urobí zápis. Ak je výsledok skúšky priaznivý, môže sa vnútorný 
vodovod pripojiť na verejný. Vodu z verejného vodovodu možno  vpustiť  až  po pripojení 
vodomeru.     

Pre rozvody mimo budovu platí  STN 73 661. 
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  O tlakovej skúške musí byť vyhotovený písomný záznam a musí byť pri nej prítomný aj kontrolný 
orgán. 
 

3.4. Splašková kanalizácia 

Potrubie vnútornej splaškovej kanalizácie bude odvádzať odpadové vody z objektu do 
navrhovanej areálovej kanalizácie. Projektované potrubie D160-2 sa napojí do areálového rozvodu 
splaškovej kanalizácie približne 1,0m od objektu.  Areálové rozvody splaškovej kanalizácie nie sú 
predmetom riešenia projektovej dokumentácie.  
Odpadové vody z priestorov zázemia budú odvádzané gravitačne navrhovanými zvodovými 
potrubiami z PVC vedenými v základoch v spáde 2%.  

Odpadové potrubia a pripájacie potrubia splaškovej kanalizácie budú vedené v priečkach 
alebo voľne s dodatočným prekrytím. Pripájacie potrubia budú uložené v sklone najmenej 2%.  
Správna funkcia gravitačnej splaškovej kanalizácie bude zabezpečená vetracím potrubím 
ukončeným vetracou hlavicou vyvedenou nad strechu objektu, prípadne bude na potrubí osadená 
privzdušňovacia hlavica napr. HL900N. Čistenie odpadových potrubí bude možné cez čistiace 
tvarovky ukončené uzatváracím viečkom na závit, osadené vo výške 1 m nad podlahou a prístupné 
cez dvierka.  
Napojenie vzduchotechnického zariadenia na splaškovú kanalizáciu bude cez zápachový uzáver 
napr.HL138, HL136N. 
Potrubia budú pripevňované k stavebným konštrukciám prvkami s gumenou výstelkou proti 
prenosu hluku. Všetky prechody potrubia z odpadového (zvislého) do zvodovej (ležatej) kanalizácie 

budú urobené pomocou dvoch kolien s ohybom 45. Po ukončení montáže vnútornej gravitačnej 
kanalizácie sa vykonajú skúšky podľa STN 73 6760. 
Po kompletnej montáži vnútornej kanalizácie sa vykonajú skúšky tesnosti podľa platných predpisov 
STN 73 6760 a STN EN 12 056 časť 5. O vykonaných skúškach sa urobí zápis.  

 

Materiál splaškovej kanalizácie 

- ležatá (zvodová) kanalizácia splašková v zemi: rúry a tvarovky kanalizačné z PVC (alter.: PP) 
- odpadové a pripojovacie potrubia: rúry a tvarovky pre vnútornú kanalizáciu SYSTÉM PE alt. 

Protihlukové  PP(do 100°C)   

 

Skúšanie kanalizácie 

Skúšanie vnútornej kanalizácie pozostáva: 
a) z technickej prehliadky, 
b) zo skúšky vodotesnosti zvodného potrubia, 
c) zo skúšky plynotesnosti odpadového pripojovacieho a vetracieho potrubia. 
Technická prehliadka, skúška vodotesnosti a plynotesnosti sa robí po jednotlivých 

zmontovaných častiach alebo celku  a vykonáva sa zhora nadol. Do vykonania prehliadky a skúšky 
musí sa ponechať potrubie prístupné, očistené a to tak, aby spoje boli v plnom rozsahu viditeľné. 
Pred začatím skúšky vodotesnosti sa zvody skúšaného celku plnia vodou tak, aby sa všetok vzduch 
z potrubia voľne vytlačil a aby sa dosiahol  približný tlak potrebný na vlastnú skúšku daného úseku. 
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Zvodové potrubie vnútornej kanalizácie sa skúša na vodotesnosť vodou pretlakom najmenej 3 kPa, 
najviac 50kPa. 

Skúška vodotesností trvá 1 hod. Vodotesnosť zvodového potrubia vnútornej kanalizácie  je 
vyhovujúca, ak únik vody vzťahujúci sa na 10 m vnútornej plochy potrubia nepresiahne 0,5l.h. 

Skúška plynotesnosti sa robí po dočasnom utesnení odpadového potrubia v najnižších 
miestach čistiacich potrubí. Vetracie potrubie ostane predbežne otvorené až do začiatku unikania 
skúšobného plynu. 

Skúška plynotesnosti je vyhovujúca, ak v celom objekte po 0,5 hod. od naplnenia plynom nie 
je cítiť alebo vidieť prítomnosť skúšobného plynu. 
 

4.0 Požiadavky na postup stavebných prác 

Pred samotnou realizáciou je potrebné zistiť skutočné základové pomery. Navrhnuté sú 
kopané sondy v miestach podľa projektovej dokumentácie. Dodávateľ je povinný zabezpečiť 
stavebné práce s čo najmenším obmedzením komfortu cestujúcich. Dodatočné hydroizolačné 
práce v 1.PP je potrebné zabezpečiť v letných mesiacoch, keď sa predpokladá, že sklad uhlia a 
koksu bude prázdny.  

5.0.Vplyv stavby na životné prostredie 

Stavba, vrátane všetkých súčastí, musí plne rešpektovať ustanovenia platných predpisov 
týkajúcich sa zložiek životného prostredia vrátane ochrany prírody a krajiny. Vplyv stavby na 
životné prostredie je podrobnejšie opísaný v časti B5.  
Nakladanie so vzniknutými odpadmi sa bude riadiť platnými predpismi pre oblasť odpadového 
hospodárstva. Bilancia predpokladaných množstiev odpadov, ktoré budú vyprodukované počas 
stavebných prác, je uvedená v časti B6. 

6.0.Riešenie z hľadiska BOZP 

Pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s 
osobitným nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach sú riešené v samostatnej časti celej 
projektovej dokumentácie  - „Plán  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podklad“ 
(vypracovaný v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.) Tento dokument obsahuje aj vyhodnotenie 
neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných 
riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní 
a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam. 

7.0.Údržba konštrukcií 

Vypracovanie projektu optimálneho udržiavania konštrukcií počas ich životnosti a manuálu pre 
údržbu a obsluhu je povinnosťou zhotoviteľa stavby. 

V Bratislave, 20.09.2024 

Vypracoval: Ing. Norbert Jókay 


