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SO 410-34-01  7ST Liptovsky Mikula$, vypravna budova

1. Identifikacné udaje

Stavba: Modernizacia Zelezniénej trate Zilina — Kosice,
usek trate Liptovsky Mikulas — Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa

ucCs: 410 ZST Liptovsky Mikulas

Miesto objektu: Kataster obce Liptovsky Mikulds

Okres: Liptovsky Mikulas

Kraj: Zilinsky

Stavebnik: Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova ¢. 8, 813 61 Bratislava

Buduci spravca: Zeleznice Slovenskej republiky,
Sprava majetku ZSR Bratislava, OSM Zilina
P.O. Hviezdoslava 1, 010 01 Zilina

Generalny projektant: REMING CONSULT a.s.

Tomasikova 64A, 831 04 Bratislava 3

Manazér projektu: Ing. Jan Kusnir
Spracovatel PD: REMING CONSULT a.s.
Tomasikova 64A, 831 04 Bratislava 3
Zodpovedny projektant: Ing. Anna Bajcarova
Stupen PD: DRS

2. Predmet rieSenia

2.1. Ucel objektu

U&elom nového stoZiara je zabezpeéit umiestnenie radiovych antén na ich vrchole. Antény a
s nimi spojena technolégia je predmetom rieSenia samostatnych prevadzkovych suborov. StozZiar

bude u

miestneny v blizkosti novej vypravnej budovy, kde budd do prislusnych priestorov zvedené

koaxialne kable od antén.

Prehlad vychodiskovych podkladov

Dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie (spracovana v roku 2008),

Uzemné rozhodnutie vydané dna 31.12.2008 v Liptovskom Mikulasi,

geodetické zameranie — uc¢elova mapa M 1:1000 v suradnicovom systéme S-JTSK, vySkovom
systéme Balt p.v., v triede presnosti 2,

podzemné inZinierske siete uvedené podla zakresu z evidencie jednotlivych spravcov, resp.
vytycené,

archeologicky prieskum,

pedologicky prieskum,

dendrologicky prieskum,

Technick
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prieskum na mieste stavby, fotodokumentacia,

podklady dodavatelov navrhovanych zariadeni,

predpis 711 - Vieobecné zasady a technické poziadavky na modernizované trate ZSR,
prehliadka a fotodokumentdcia terénu na mieste stavby,

pracovné porady,

platné normy a predpisy,

Geologicka dokumentadcia z inZiniersko-geologického prieskumu,

Zasady projektovych prdc a inzZinierskej ¢innosti,

Predpisy a vzorové listy ZSR,

2.2. Pouiité normy

platné normy

pouzité slovenské technické normy z tried 01, 12, 72, 73, 92 a normy TNZ
STN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia; 1986
STN EN 13 670 Zhotovovanie beténovych konstrukcii

Bz1
S3
S4
VTPKS
711

[1]
(2]

3]
[4]

5]
(6]
[7]
8]
[9]
[10]
[11]

[12]

[13]

predpisy a vzorové listy ZSR
Bezpeénost zamestnancov Zeleznic Slovenskej republiky
Zelezni¢ny zvriok
Zelezni¢ny spodok
VSeobecné technické poZiadavky kvality stavieb
Vieobecné zasady a technické poziadavky na modernizované trate ZSR

pravne predpisy

Zakon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskorsich predpisov

Zéakon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov

Vyhlaska MZP SR €. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalég odpadov

Zéakon €. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zédkona ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vodny zakon)

Zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

Z4kon €. 569/2007 Z.z. o geologickych pracach (geologicky zakon)

Z4kon €. 513/2009 Z.z. o drahach a o zmene a o doplneni niektorych zakonov
Vyhlaska €. 374/1990 Zb. o bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach

Nariadenie vlady SR ¢. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotnictve a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

Nariadenia vlady SR ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ru¢nej manipuldcii s bremenami

Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
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[14] Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkdach na stavenisko

[15] Nariadenie vlady SR ¢. 594/2006 o technickych poZiadavkach interoperability systému
transeurépskych vysokorychlostnych Zeleznic v zneni neskorsich predpisov

2.3. Vazba na suvisiace SO a PS

PS 410-22-02 ZST. Liptovsky Mikulas, opticky kabel

PS 410-22-06 ZST. Liptovsky Mikulds, rozhlasové zariadenia

PS 410-22-07 ZST. Liptovsky Mikulds, informaéné zariadenia

PS 410-22-08 ZST. Liptovsky Mikulas, dispozi¢ny zapojovaé

PS 410-22-09 ZST. Liptovsky Mikuld$, oznamovacie zariadenia

PS 410-22-10 ZST. Liptovsky Mikulds, strukturovand kabelaz

PS 410-22-11 ZST. Liptovsky Mikulds, prenosové zariadenia

PS 410-23-01 ZST. Liptovsky Mikuld$, ndhradny zdroj elektriny

PS 410-23-02 ZST. Liptovsky Mikulds, osobné vytahy pre cestujucich

PS 410-23-02.1 ZST. Liptovsky Mikulds, osobné vytahy pre cestujucich, eskalatory
PS 410-24-02 ZST. Liptovsky Mikulds, transformovra 22/0,4kV

PS 410-25-01 ZST. Liptovsky Mikulds, radiova siet GSM-R

PS 410-25-02 ZST. Liptovsky Mikulds, radiova siet VOS, MOS

PS 410-26-01 ZST. Liptovsky Mikulds, elektricka poziarna signalizacia (EPS)
PS 410-27-01 ZST. Liptovsky Mikulds, poplachovy systém narusenia (PSN)

PS 410-27-02 ZST. Liptovsky Mikulds, priemyselna televizia (PTV)

SO 410-32-04 ZST. Liptovsky Mikulds, nastupistia

SO 410-33-02 ZST. Liptovsky Mikuld$, podchod pre cestujucich

SO 410-33-03 ZST. Liptovsky Mikulas, batoZinovy podchod

SO 410-33-04 ZST. Liptovsky Mikulas, podchod pod dialhicou D1 do vypravnej budovy
SO 410-34-07 ZST. Liptovsky Mikulas, zariadenia pre kablové trasy

SO 410-37-05 ZST. Liptovsky Mikulas, vypravna budova, pripojka plynu

SO 410-37-06 ZST. Liptovsky Mikulas, vypravna budova, pripojka vody

SO 410-37-07 ZST. Liptovsky Mikulas, vypravna budova, splaskova kanalizacia
SO 410-38-01 ZST. Liptovsky Mikulas, uc¢elové komunikacie

3. Technické rieSenie

3.1. Sucasny stav

Navrhovany objekt anténneho stoZiara je novostavba

3.2. Novy stav

Dispozicné riesenie a situovanie objektu:

Objekt anténneho stoziara je situovany vychod od navrhovanej vypravnej budovy. Anténny
stoZiar je tvoreny dvoma €astami. Prvu Cast tvori Zelezobetdnovy zaklad a druhd ¢ast tvori anténna
nadstavba. Pédorysne md stoziarovy zaklad tvar Stvorca so stranou 3,5 m. Vyska stoZiarovej
nadstavby je 26 m nad hornou uUrovnou zakladu.
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Zaklad a vykopy :

Zékladova $kara je navrhnutd v hibke -2,65 m od Grovne upraveného terénu. Na zhutneny
rastly terén sa rozprestrie zhutnené Strkové 16zko frakcie 16-32mm. Zakladovu konstrukciu tvori
Zelezobetdnova patka rozmeru 3500 x 3500 s vyskou 2500mm. Betén EN 206+A2 — C30/37 —
XC1(SK) — Cl 0,4 — Dmax 22 — F3, vystuz B500B. Pod zdkladovou patkou je podkladny beton EN
206+A2 - C12/15 — XO(SK) — Cl 1,0 — Dmax16 — F2, hrubky 150 mm. Pred betonazou sa do debnenia
ulozi kotevny segment stoZiarovej nadstavby. Po obvode sa pri hornej hrane ulozi do debnenia
trojhranny profil 50x50 mm. Objekt bude budovany v otvorenej stavebnej jame.

StoZiarovd nadstavba:

Konstrukcia stoZiara je navrhnutd z ocelovych priehradovych segmetov. Vyska stoZiara je
26m. Po vyske bude stoZiar zloZeny z 13-tich segmentov dizky 2,0m. Segmenty su vzijomne
prichytené skrutkami. Spodné 3 segmenty budd mat rozmer 1350x1350 mm, nasledovat bude
segment s premennym prierezom z 1350mm na 900mm a nasledujice 3 segmenty budi mat
rozmer 900x900mm. Nasleduje segment spremennym prierezcom z900mm na 600mm
a nasledujucich 5 segmentov bude mat rozmer 600x600mm. V spodnej ¢asti bude stoZiar napevno
ukotveny do zdkladovej patky pomocou kotevného kosa zabetdnovaného do zakladu. StoZiar bude
uzemneny a povrch ocelovej konstrukcie bude chraneny pozinkovanim. Dodavatel stoZiara
premeria zemny odpor a na zaklade merania dodd uzemnenie. VSetky vySSie spomenuté
$pecifikacie su su¢astou dodavky stoziara!

3.3. Osobitné podmienky pre realizaciu

2.3.1. Vyrobky pre stavbu

Zhotovitel objektu je povinny zo zdkona (stavebny zakon) pouZit pre stavbu iba vyrobky,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej udrzbe
zabezpecdena ich Zivotnost, mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku a
Uspora energie. Vyrobky, pre ktoré pozaduju prislusné predpisy povinnu certifikaciu, musia mat
prislusny certifikat v zhode so zakonom.

2.3.2. Zariadenie staveniska

Projekt organizacie vystavby je rieSeny v samostatnej prilohe projektovej dokumentacie
suhrnne pre vsetky SO.

3.4. Vytycenie objektu

Vytyéenie mostného objektu sa uskutocni z pevnych bodov vytyCovacej siete pomocou
charakteristickych bodov a vytyCovacich bodov objektu podla vytyCovacieho vykresu, ktory je
prilohou tejto projektovej dokumentacie. Suradnice su uvedené v globalnom systéme JTSKO03,
vysky v systéme B.p.v. Presnost vytyCovacich prac definuje STN 73 0422.
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4. Stavebné postupy

Hlavné zasady postupu vystavby

Do vykopu bude uloZena vystuz spolu s kotevnym blokom stoZiara. Po vytvrdnuti beténu na
poZadovanu vypoctovu pevnost sa zmontuju ocelové segmenty stoZiara. Technologicky postup
montaze zabezpeci dodavatel stoZiara.

PoZiadavky na prevdadzku a udribu

Udriba zékladnych prostriedkov  stavebného objektu, prevadzkovych suborov
a technologickych zariadeni bude zabezpegend odbornymi zlozkami prisludnych profesii ZSR, resp.
formou servisu odbornej firmy.

Navrhnuté ocelové konsStrukcie budud chranené zdkladnym a dvojndasobnym vrchnym
syntetickym naterom a su sucastou dodavky stoZiara.

5. Zemné prace a vykopy

Objekt bude budovany v otvorenych stavebnych jamach.

6. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Stavba, vratane vsetkych sucasti, musi plne reSpektovat ustanovenia platnych predpisov
tykajucich sa zloZiek Zivotného prostredia vratane ochrany prirody a krajiny. Vplyv stavby na
Zivotné prostredie je podrobnejsie opisany v ¢asti B5.

Nakladanie so vzniknutymi odpadmi sa bude riadit platnymi predpismi pre oblast odpadového
hospodarstva. Bilancia predpokladanych mnoZstiev odpadov, ktoré budd vyprodukované pocas
stavebnych prac, je uvedena v ¢asti B6.

7. Riesenie z hl'adiska BOZP

Pravidld na vykonavanie prac na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé prace s
osobitnym nebezpecéenstvom a prislusné informacie o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,
ktoré je potrebné zohladrovat pri vSetkych dalSich pracach su rieSené v samostatnej Casti celej
projektovej dokumentacie - ,Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a podklad”
(vypracovany vzmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z.) Tento dokument obsahuje aj vyhodnotenie
neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni, ktoré vyplyvaju z navrhovanych
rieSeni v urcenych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach, posudenie rizika pri ich pouzivani
a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam.

8. Udriba konstrukcii

Vypracovanie projektu optimalneho udrziavania konstrukcii pocas ich Zivotnosti a manualu
pre udrzbu a obsluhu je povinnostou zhotovitela stavby.

V Ziline, 09/2024

Vypracoval: Ing. Tomas Vybiral
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