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SO 410-34-01 Žst. Liptovský Mikuláš, výpravná budova 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Stavba: ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Košice, 
úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), V. etapa 

UČS: 410 ŽST Liptovský Mikuláš 
Miesto objektu: Liptovský Mikuláš 
Okres: Liptovský Mikuláš 
Kraj: Žilinský 
Stavebník: Železnice Slovenskej republiky  

Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava 
Budúci správca: ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina 

1.mája 34, 010 01 Žilina
Generálny projektant: REMING CONSULT a.s. 

Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 3 
Manažér projektu: Ing. Ján Kušnír 
Spracovateľ PD: REMING CONSULT a.s. 

Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 3 
Zodpovedný projektant: Ing. Peter Hollý 
Stupeň PD: DRS 

2. PREDMET RIEŠENIA

Predmetom riešenia je návrh vstupného portálu železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši, z dôvodu 
navrhnutia novej trate.  

Navrhovaný objekt bude napojený na komunikáciu a ostatné inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, 
plynovod, káblový rozvod NN a slaboprúdový rozvod), ktoré sa vybudujú v rámci predmetnej stavby. 

Projekt je spracovaný na základe Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z.z. 
a ďalších súvisiacich noriem a právnych predpisov z oblasti ochrany pred požiarmi. V textovej správe sú 
zdokumentované textovou formou požiadavky PBS z hľadiska troch základných faktorov : 
a) možnosti bezpečného úniku (evakuácia) osôb z objektu v prípade ohrozenia požiarom
b) ochrany konštr. a vnútorného zariadenia, vybavenia a materiálu pred následkami požiaru
c) zabránenia šírenia požiaru, jeho úspešnú lokalizáciu a možnosť uskutočňovania has. prác.

Tieto faktory sú premietnuté do stability objektu, použitých stavebných materiálov a zároveň do 
urbanistického a dispozičného riešenia, ktoré vytvára predpoklad bezpečného úniku osôb, účinný zásah 
požiarnych jednotiek a maximálnu ochranu hodnôt objektu. Pri riešení boli použité a splnené v plnom rozsahu 
ustanovenia dotknutých platných a záväzných STN a predpisov požiarnej ochrany. 

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

- Podmienky záverečného stanoviska posúdenia vplyvu na životné prostredie, číslo: OU-LM-OSZP-
2020/425-89-Po navrhovanej činnosti: Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský
Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa, právoplatné od 6.7.2021

- obhliadka miesta stavby,
- inžiniersko-geologický prieskum
- geodetické zameranie
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4. POUŽITÉ NORMY, PREDPISY, ZÁKONY A VYHLÁŠKY 

Právne predpisy 
- Zákon č. 253/2003 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
- Vyhláška MV SR č. 347/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie 
pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov 
- Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe a užívaní stavieb 
- Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 
 
Normy 
- STN 01 8012-2 Bezpečnostné farby a značky. Časť 2: Bezpečnostné značky a značky na ochranu zdravia 
- STN 92 0201 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časti 1 až 4 
- STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi  
-STN EN 13501-1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb.  

                                   Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň 
-STN EN 13501-2 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb.  

                                   Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných 
                                   zariadení) 

- STN EN 13501-3 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb.  
                                    Časť 3: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti výrobkov a prvkov 
                                    používanýchv prevádzkových zariadeniach stavieb. Potrubia s požiarnou odolnosťou 
                                    a požiarne klapky 

- STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavenie stavieb hasiacimi prístrojmi. 
- STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov. 
 
 
5. UMIESTNENIE OBJEKTU, ÚČEL. 

Predmetom riešenia je návrh vstupného portálu železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši. V mieste 
navrhovanej stanice Liptovský Mikuláš sa navrhuje nový podchod pre cestujúcich, ktorý umožní bezpečný prístup 
cestujúcich zo staničnej budovy ku všetkým nástupištiam.  

Budova je polohovo situovaná v km 252,4 s priamym napojením na vnútroareálovú komunikáciu, ktorá 
nadväzuje na jestvujúcu príjazdovú komunikáciu a na všetky ostatné inžinierske siete. 

Objekt bude slúžiť ako vstupný portál. Dispozícia budovy je rozdelená na dve primárne časti a to na 
priestory pre verejnosť a priestory zabezpečujúce prevádzku žel. stanice.  V administratívne-technickej časti sú  
kancelárie, technické priestory a šatne potrebné pre zabezpečenie chodu stanice. Na 1:NP sú sústredené 
priestory pre šatne,  zabezpečovacie zariadenie, oznamovacie zariadenia, telekomunikácie a TZB. Na 2.NP sú 
prevažne administratívne priestory a šatne so zázemím. Vo výpravnej hale je predaj lístkov, podaj batožín, WC 
pre verejnosť spolu s priestormi pre komerčné využitie, spolu z priestormi určenými na uloženie batožiny a jej 
tranzit na 2 nástupište. Z haly je priamy prechod do podchodu na 2 nástupište. Na 1 NP sa nachádzajú priestory 
čakárni pre cestujúcu verejnosť, ktoré sú delené ďalej na priestory pre cestujúcich a priestory pre matky s deťmi 
spolu s kabínkou pre matky. Priestory pre stravovanie a kaviareň sú v samostatnej časti, spolu so zázemím. 
Prístup do priestorov pre verejnosť na 1 NP je zabezpečený pomocou výťahu a schodiskom. Z 1NP je priamy 
výstup na 1 nástupište. Súčasťou 1 NP sú priestory a kancelárie určené na zabezpečenie chodu stanice. V ľavej 
časti budovy sú sústredené priestory pre zabezpečenie technickej prevádzky stanice ako aj samotnej budovy. 
V strednej časti budovy sú sústredené šatne a kancelárske priestory a v pravej časti  sú navrhnuté priestory pre 
železničnú políciu. Zároveň je tu umiestnený výťah pre batožinový vozík s výjazdom na 1 nástupište. 
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6. ZÁKLADNÉ STAVEBNÉ ÚDAJE OBJEKTU, POUŽITÉ MATERIÁLY. 

Budova žst stanice je navrhnutá ako skeletový systém s maximálnym využitím priestoru ktoré, daná 
lokalita ponúka. Vzhľadom na urbanistické riešenie, z ktorého vyplývala potreba „doviesť“ cestujúcu verejnosť do 
výpravnej budovy popod diaľnicu, je samotná výpravná hala situovaná do 1.PP, čo okrem iného prinieslo výhodu 
v umožnení plynulého napojenia podchodu zo vstupného portálu, výpravnej haly a podchodov k nástupištiam do 
jednej roviny. Cestujúci tak môže bez prekonávania výškových rozdielov po zakúpení lístka priamo pokračovať 
podchodom k 2 nástupišťu. V prípade, že sa potrebuje dostať na 1 nástupište, využije eskalátory situované vo 
výpravnej hale, prípadne schodiská a osobné výťahy. Na 1. NP sú navrhnuté čakárne a reštauračná jednotka 
a priestor pre kaviareň. Obvodový plášť administratívno-technickej časti je navrhovaný z dizajnových 
sendvičových panelov so skrytými spojmi, toto riešenie prináša dostatočné tepelno-technické vlastnosti, zvýšenú 
požiarnu odolnosť a nízku náročnosť na udržiavanie. Strecha je uvažovaná ako plochá s ochrannou vrstvou 
štrku. Dispozícia budovy je rozdelená na dve primárne časti a to na priestory pre verejnosť a priestory 
zabezpečujúce prevádzku žel. stanice. V administratívno-technickej časti sú sústredené kancelárie, technické 
priestory a šatne potrebné pre zabezpečenie chodu stanice ako technicky, tak aj administratívne.  

Objekt výpravnej budovy je navrhnutý ako dvojpodlažný s podzemným podlažím v mieste vstupnej haly, 
napojenej na prepájací tunel vedúci od vstupného portálu. Hlavné nosné konštrukcie sú uvažované ako 
monolitický skelet, v mieste haly kombinovaný s oceľovou konštrukciou zastrešenia., vodorovné konštrukcie- 
stropy, prievlaky, schodiská sú monolitické. Nosný železobetónový skelet má dva dilatačné celky, je základných 
pôdorysných rozmerov15x6,0 m v pozdĺžnom smere., 6,0 – 2,4 – 2x6,0 m v priečnom smere, s konštrukčnou 
výškou nadzemných podlaží (vztiahnutých na úrovne stropných dosiek) 2x4,3 m., podzemného 4,66 m . V mieste 
haly je skelet doplnený oceľovou konštrukciou zastrešenia s rozpätím 12,0 m a celkovou konštrukčnou výškou 
10,76 m.  

Zvislé konštrukcie - železobetúnové stľpy 
                                 - železobetónové steny, tehla, sádrokartón  
                                 - sendvičové panely s minerálnymi vláknami 
Strop - železobetónové monolitické dosky 
           - oceľová konštrukcia 
Strecha - plochá, zásyp štrkom  
Schodisko - železobetón 
Výplne otvorov - dvere - hliník, drevo 
                            - okná  - hliník 
Povrchové úpravy - podlaha - PVC, dlažba, liata podlaha 
                                 - steny - interiér - omietka, keramický obklad, malba 
 
Poznámka - Stavba je vyhotovená z nehorľavého konštrukčného celku (STN 92 0201-2, čl. 2.6.2).   
                      Zvislé a vodorovné deliace konštrukcie sú druhu D1. 
                     - Počet podlaží - 1 podzemné podlažie, 2 nadzemné podlažia 
                     - Požiarna výška stavby - hp  = 4,810 m 

       - hn = 4,250 m 
       - Základné údaje - Zastavaná plocha ...........................................................      1693 m2 

         - Obostavaný priestor ......................................................     6622 m3 
         - Špičková hod. frekvencia cestujúcich - odchodová ....... 654/h osôb 
         - Čakacie plochy pre cestujúcich – výpravná budova ......    136 osôb 
         - Čakáreň .........................................................................      80 osôb 
         - Reštaurácia ...................................................................       65 osôb 
         - Učebne ..........................................................................       75 osôb 
         - Zamestnanci ..................................................................      42 osôb 
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7. ROZDELENIE NA POŽIARNE ÚSEKY, POŽIARNE RIZIKO, VEĽKOSŤ POŽIARNYCH ÚSEKOV. 

       Posudzovaný objekt je rozdelený na tridsaťštyri samostatných požiarnych úsekov. Opatrenia na 
zabezpečenie požiarnej bezpečnosti sú navrhnuté v súlade s STN 92 0201-1 až 4 a ďalších noriem 
zabezpečujúcich požiadavky požiarnej bezpečnosti.  

Ozn. PÚ Číslo 
miestn. Účel miestnosti si pni ani asi psi si.pni si.psi si.pni.ani si.psi.asi p a

 

01.28 Protiplynová miestnosť 5,19 5,00 0,80 0,9 2,0 25,95 10,38 20,76 9,34
01.29 Ochranný priestor 2,50 5,00 0,80 0,9 2,0 12,50 5,00 10,00 4,50
01.30 Komora FVS II 1,13 5,00 0,80 0,9 2,0 5,65 2,26 4,52 2,03
01.31 Komora FVS I 1,06 5,00 0,80 0,9 2,0 5,30 2,12 4,24 1,91
01.32 Prachová komora 3,63 5,00 0,80 0,9 2,0 18,15 7,26 14,52 6,53
01.33 Šatňa odmorovacích prostriedk 3,99 20,00 1,10 0,9 2,0 79,80 7,98 87,78 7,18
01.34 Strojovňa FVZ 27,50 15,00 0,80 0,9 2,0 412,50 55,00 330,00 49,50
01.35 Priestor pre ukrývaných 11,85 5,00 0,80 0,9 2,0 59,25 23,70 47,40 21,33
01.36 Zamorené odevy 10,25 20,00 1,10 0,9 2,0 205,00 20,50 225,50 18,45
01.37 Priestor pre ukrývaných 110,26 5,00 0,80 0,9 2,0 551,30 220,52 441,04 198,47
01.38 Priestor pre ukrývaných 34,65 5,00 0,80 0,9 2,0 173,25 69,30 138,60 62,37
01.39 Vodné hospodárstvo 12,86 5,00 0,80 0,9 2,0 64,30 25,72 51,44 23,15
01.40 WC muži 4,07 5,00 0,80 0,9 2,0 20,35 8,14 16,28 7,33
01.41 WC ženy 3,08 5,00 0,80 0,9 2,0 15,40 6,16 12,32 5,54

Spolu                                         232,02 1 648,70 464,04 1 404,40 417,64 9,106 0,862

P1
.0

1

 

01.03 Informácie 21,53 15,00 0,80 0,9 2,0 322,95 43,06 258,36 38,75
01.04 Pokladne 30,60 25,00 0,90 0,9 7,0 765,00 214,20 688,50 192,78
01.10 Batožinová pokladňa 15,80 25,00 0,90 0,9 7,0 395,00 110,60 355,50 99,54

Spolu                                         67,93 1 482,95 367,86 1 302,36 331,07 27,246 0,883

P1
.0

2

 

01.11 Sklad 15,42 120,00 1,10 0,9 7,0 1 850,40 107,94 2 035,44 97,15
Spolu                                         15,42 1 850,40 107,94 2 035,44 97,15 127,000 1,089P1.03

 
01.25 Sklad 6,47 60,00 0,90 0,9 7,0 388,20 45,29 349,38 40,76

Spolu                                         6,47 388,20 45,29 349,38 40,76 67,000 0,900P1.04
 

01.12 Úschovňa batožín 12,09 50,00 0,60 5,0 2,0 604,50 24,18 362,70 120,90
Spolu                                         12,09 604,50 24,18 362,70 120,90 52,000 0,769P1.05

 

01.22 Parkovanie pre bat.vozík 29,49 10,00 1,00 0,9 2,0 294,90 58,98 294,90 53,08
01.24 Sklad batérií 4,89 10,00 0,90 0,9 2,0 48,90 9,78 44,01 8,80

Spolu                                         34,38 48,90 9,78 44,01 8,80 1,707 0,900
P1.06
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01.01 Výpravná hala 233,38 5,00 0,80 0,9 2,0 1 166,90 466,76 933,52 420,08
01.02 Eskalátor 38,95 5,00 0,80 0,9 0,0 194,75 0,00 155,80 0,00
01.13 Schodisko 21,00 5,00 0,80 0,9 0,0 105,00 0,00 84,00 0,00
01.15 WC Invalid 4,55 5,00 0,80 0,9 2,0 22,75 9,10 18,20 8,19
01.16 Chodba 14,57 5,00 0,80 0,9 2,0 72,85 29,14 58,28 26,23
01.17 Údržba WC a upratovačka 5,64 5,00 0,80 0,9 2,0 28,20 11,28 22,56 10,15
01.18 WC ženy 15,65 5,00 0,80 0,9 2,0 78,25 31,30 62,60 28,17
01.19 Umýváreň ženy 2,94 5,00 0,80 0,9 2,0 14,70 5,88 11,76 5,29
01.20 WC muži 16,92 5,00 0,80 0,9 2,0 84,60 33,84 67,68 30,46
01.21 Umýváreň muži 2,63 5,00 0,80 0,9 2,0 13,15 5,26 10,52 4,73
01.26 Prechod k nástupištiam 33,43 5,00 0,80 0,9 0,0 167,15 0,00 133,72 0,00
1.55 Galéria 142,44 5,00 0,80 0,9 2,0 712,20 284,88 569,76 256,39
1.70 Upratovačka 1,90 5,00 0,80 0,9 2,0 9,50 3,80 7,60 3,42
1.71 WC ženy 15,26 5,00 0,80 0,9 2,0 76,30 30,52 61,04 27,47
1.72 WC muži 14,55 5,00 0,80 0,9 2,0 72,75 29,10 58,20 26,19
1.73 Chodba 7,17 5,00 0,80 0,9 2,0 35,85 14,34 28,68 12,91

Spolu                                         570,98 2 854,90 955,20 2 283,92 859,68 6,673 0,825

P1
.0

7/
N

1

 

01.05 Schodisko 10,16 5,00 0,80 0,9 10,0 50,80 101,60 40,64 91,44
01.06 Chodba 7,95 5,00 0,80 0,9 10,0 39,75 79,50 31,80 71,55
01.07 Šatňa 9,77 5,00 0,80 0,9 2,0 48,85 19,54 39,08 17,59
01.08 WC 2,94 5,00 0,80 0,9 2,0 14,70 5,88 11,76 5,29
01.09 Umyváreň 3,31 5,00 0,80 0,9 2,0 16,55 6,62 13,24 5,96
1.56 Zádverie 3,67 5,00 0,80 0,9 2,0 18,35 7,34 14,68 6,61
1.58 Hlavný pokladník 14,44 40,00 1,00 0,9 10,0 577,60 144,40 577,60 129,96

Spolu                                         52,24 766,60 364,88 728,80 328,39 21,659 0,934

P1
.0

8/
N

1

 

01.14 Výťahová šachta OV2 3,06
Spolu                                         3,06P1.09/N1

 

01.23 Výťahová šachta NV1 11,70
Spolu                                         11,70P1.10/N1

 

01.27 Výťahová šachta OV4 4,71
Spolu                                         4,71P1.11/N1

 

1.46 Kaviareň 36,99 30,00 1,10 0,9 7,0 1 109,70 258,93 1 220,67 233,04
1.47 Samoobslužné občerstv. 104,76 20,00 0,90 0,9 7,0 2 095,20 733,32 1 885,68 659,99
1.48 Chodba 5,64 5,00 0,80 0,9 7,0 28,20 39,48 22,56 35,53
1.49 Sklad 6,92 60,00 1,10 0,9 7,0 415,20 48,44 456,72 43,60
1.50 Sklad 8,40 60,00 1,10 0,9 7,0 504,00 58,80 554,40 52,92
1.51 Šatňa 5,97 15,00 0,70 0,9 7,0 89,55 41,79 62,69 37,61
1.52 Umýváreň s WC 4,80 5,00 0,80 0,9 2,0 24,00 9,60 19,20 8,64
1.53 Zádverie 8,32 5,00 0,80 0,9 7,0 41,60 58,24 33,28 52,42
1.54 Zázemie 10,18 40,00 0,00 0,9 7,0 407,20 71,26 0,00 64,13

Spolu                                         191,98 4 714,65 1 319,86 4 255,20 1 187,87 31,433 0,902

N1.01
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1.64 Chodba 8,88 5,00 0,80 0,9 10,0 44,40 88,80 35,52 79,92
1.65 Kancelária žel. Polície 11,55 40,00 1,00 0,9 10,0 462,00 115,50 462,00 103,95
1.66 Miestnosť pre zadržaného 10,41 15,00 0,80 0,9 10,0 156,15 104,10 124,92 93,69
1.67 WC 3,83 5,00 0,80 0,9 10,0 19,15 38,30 15,32 34,47
1.68 Denná miestnosť 9,59 15,00 1,10 0,9 10,0 143,85 95,90 158,24 86,31
1.69 Sklad, trezor 5,37 75,00 1,00 0,9 10,0 402,75 53,70 402,75 48,33

Spolu 49,63 1 228,30 496,30 1 198,75 446,67 34,749 0,954

N1.02

1.59 Čakáreň 49,04 15,00 0,80 0,9 2,0 735,60 98,08 588,48 88,27
1.60 Čakáreň 37,05 15,00 0,80 0,9 2,0 555,75 74,10 444,60 66,69
1.61 Miestnosť pre matky 6,06 15,00 0,80 0,9 2,0 90,90 12,12 72,72 10,91

Spolu 92,15 1 382,25 184,30 1 105,80 165,87 17,000 0,812

N1.03

1.62 Sklad 7,23 60,00 1,00 0,9 5,0 433,80 36,15 433,80 32,54
Spolu 7,23 433,80 36,15 433,80 32,54 65,000 0,992N1.04

1.23 Sklad 8,94 60,00 0,90 0,9 7,0 536,40 62,58 482,76 56,32
1.24 Dielňa zab. zar., oznam. zar. 19,91 30,00 0,80 0,9 7,0 597,30 139,37 477,84 125,43

Spolu 28,85 1 133,70 201,95 960,60 181,76 46,296 0,855
N1.05

1.20 Trafo 26,92 10,00 1,10 0,9 2,0 269,20 53,84 296,12 48,46
Spolu 26,92 269,20 53,84 296,12 48,46 12,000 1,067N1.06

1.19 Rozvodňa NN 18,50 25,00 0,80 0,9 2,0 462,50 37,00 370,00 33,30
Spolu 18,50 462,50 37,00 370,00 33,30 27,000 0,807N1.07

1.06 Napájanie 15,68 55,00 1,10 0,9 2,0 862,40 31,36 948,64 28,22
Spolu 15,68 862,40 31,36 948,64 28,22 57,000 1,093N1.08

1.05 El. stavadlo 40,60 65,00 1,10 0,9 2,0 2 639,00 81,20 2 902,90 73,08
Spolu 40,60 2 639,00 81,20 2 902,90 73,08 67,000 1,094N1.09

1.04 Náhradný zdroj 50,74 15,00 0,80 0,9 0,0 761,10 0,00 608,88 0,00
Spolu 50,74 761,10 0,00 608,88 0,00 15,000 0,800N1.10

1.01 Kotolňa 35,00 15,00 1,10 0,9 0,0 525,00 0,00 577,50 0,00
Spolu 35,00 525,00 0,00 577,50 0,00 15,000 1,100N1.11

1.02 Káblové uzávery zabzar 11,34 55,00 1,10 0,9 2,0 623,70 22,68 686,07 20,41
Spolu 11,34 623,70 22,68 686,07 20,41 57,000 1,093N1.12

1.03 RBC 10,73 15,00 0,90 0,9 2,0 160,95 21,46 144,86 19,31
Spolu 10,73 160,95 21,46 144,86 19,31 17,000 0,900N1.13

1.09 Oznamovacie zariadenia 24,42 35,00 1,00 0,9 2,0 854,70 48,84 854,70 43,96
Spolu 24,42 854,70 48,84 854,70 43,96 37,000 0,995N1.14

1.10 Kábelové uzávery, oznam.zar. 13,59 55,00 1,10 0,9 2,0 747,45 27,18 822,20 24,46
Spolu 13,59 747,45 27,18 822,20 24,46 57,000 1,093N1.15
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1.11 GSM-R 9,44 35,00 1,00 0,9 2,0 330,40 18,88 330,40 16,99
Spolu                                         9,44 330,40 18,88 330,40 16,99 37,000 0,995N1.16

 

1.13 Telekomun. Technológia 31,08 35,00 1,00 0,9 2,0 1 087,80 62,16 1 087,80 55,94
1.14 Miestnosť Ž.T. 6,22 40,00 1,00 0,9 7,0 248,80 43,54 248,80 39,19

Spolu                                         37,30 1 336,60 105,70 1 336,60 95,13 38,668 0,993
N1.17

 

1.07 Dopravná kancelária 25,22 40,00 1,00 0,9 7,0 1 008,80 176,54 1 008,80 158,89
1.08 Zádverie 4,30 5,00 0,80 0,9 7,0 21,50 30,10 17,20 27,09
1.12 Chodba 127,30 5,00 0,80 0,9 2,0 636,50 254,60 509,20 229,14
1.15 Kancelária Cargo 11,88 40,00 1,00 0,9 7,0 475,20 83,16 475,20 74,84
1.16 Zádverie 5,78 5,00 0,80 0,9 0,0 28,90 0,00 23,12 0,00
1.17 WC muži 4,22 5,00 0,80 0,9 2,0 21,10 8,44 16,88 7,60
1.18 WC ženy 4,24 5,00 0,80 0,9 2,0 21,20 8,48 16,96 7,63
1.21 Šatňa oznam.zar. 12,64 15,00 1,10 0,9 10,0 189,60 126,40 208,56 113,76
1.22 Šatňa zab.zar. 12,24 15,00 1,10 0,9 10,0 183,60 122,40 201,96 110,16
1.25 Zádverie 11,09 5,00 0,80 0,9 10,0 55,45 110,90 44,36 99,81
1.26 Schodisko 11,05 5,00 0,80 0,9 10,0 55,25 110,50 44,20 99,45
1.33 Kancelária námestníka 17,03 40,00 1,00 0,9 10,0 681,20 170,30 681,20 153,27
1.34 Upratovačka 1,98 5,00 0,80 0,9 10,0 9,90 19,80 7,92 17,82
1.35 Sekretariát 13,16 40,00 1,00 0,9 10,0 526,40 131,60 526,40 118,44
1.36 Komandujúci 21,44 40,00 1,00 0,9 10,0 857,60 214,40 857,60 192,96
1.37 Zádverie 13,37 5,00 0,80 0,9 10,0 66,85 133,70 53,48 120,33
1.38 Šatňa 15,74 15,00 0,70 0,9 10,0 236,10 157,40 165,27 141,66
1.39 WC, umýváreň muži 7,56 5,00 0,80 0,9 10,0 37,80 75,60 30,24 68,04
1.40 WC, umýváreň ženy 7,48 5,00 0,80 0,9 10,0 37,40 74,80 29,92 67,32
1.41 Sušiareň 3,33 20,00 1,10 0,9 10,0 66,60 33,30 73,26 29,97
1.42 Šatňa výpravci 13,57 15,00 0,70 0,9 10,0 203,55 135,70 142,49 122,13
1.43 WC, umýváreň muži 10,64 5,00 0,80 0,9 10,0 53,20 106,40 42,56 95,76
1.44 WC, umýváreň ženy 8,45 5,00 0,80 0,9 10,0 42,25 84,50 33,80 76,05
1.45 Kuchynka 5,88 15,00 1,10 0,9 5,0 88,20 29,40 97,02 26,46
2.02 Zádverie 4,76 5,00 0,80 0,9 10,0 71,40 47,60 57,12 42,84

Spolu                                         374,35 5 675,55 2 446,02 5 364,72 2 201,42 21,695 0,932

N1.18

 

1.27 Zádverie 2,89 5,00 0,80 0,9 7,0 14,45 20,23 11,56 18,21
1.28 Denná miestnosť 9,75 15,00 1,10 0,9 7,0 146,25 68,25 160,88 61,43
1.29 Šatňa posunovači 14,57 15,00 1,10 0,9 7,0 218,55 101,99 240,41 91,79
1.30 Sušiareń 3,13 20,00 1,10 0,9 2,0 62,60 6,26 68,86 5,63
1.31 Umýváreň 2,49 5,00 0,80 0,9 2,0 12,45 4,98 9,96 4,48
1.32 WC 3,89 5,00 0,80 0,9 2,0 19,45 7,78 15,56 7,00

Spolu                                         36,72 473,75 209,49 507,22 188,54 18,607 1,018

N1.19
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2.01 Chodba 76,66 5,00 0,80 0,9 7,0 383,30 536,62 306,64 482,96
2.03 Kancelária 36,53 40,00 1,00 0,9 7,0 1 461,20 255,71 1 461,20 230,14
2.04 Kancelária 34,02 40,00 1,00 0,9 7,0 1 360,80 238,14 1 360,80 214,33
2.05 Kancelária 37,10 40,00 1,00 0,9 7,0 1 484,00 259,70 1 484,00 233,73
2.06 WC ženy 16,01 5,00 0,80 0,9 2,0 80,05 32,02 64,04 28,82
2.07 WC muži 15,91 5,00 0,80 0,9 2,0 79,55 31,82 63,64 28,64
2.08 Upratovačka 3,07 5,00 0,80 0,9 2,0 15,35 6,14 12,28 5,53
2.09 Kancelária 21,87 40,00 1,00 0,9 7,0 874,80 153,09 874,80 137,78
2.10 Kancelária 19,86 40,00 1,00 0,9 7,0 794,40 139,02 794,40 125,12
2.11 Kancelária 19,01 40,00 1,00 0,9 7,0 760,40 133,07 760,40 119,76
2.12 Kancelária 17,01 40,00 1,00 0,9 7,0 680,40 119,07 680,40 107,16
2.15 Kancelária prednosta 35,14 40,00 1,00 0,9 7,0 1 405,60 245,98 1 405,60 221,38
2.16 Kancelária 18,49 40,00 1,00 0,9 7,0 739,60 129,43 739,60 116,49
2.17 Kuchynka 7,14 15,00 1,10 0,9 7,0 107,10 49,98 117,81 44,98
2.18 Kancelária 27,38 40,00 1,00 0,9 7,0 1 095,20 191,66 1 095,20 172,49
2.19 Kancelária 17,52 40,00 1,00 0,9 7,0 700,80 122,64 700,80 110,38
2.20 Zasadacia miestnosť 37,17 20,00 0,80 0,9 7,0 743,40 260,19 594,72 234,17
2.21 Kabinet 15,49 40,00 1,00 0,9 7,0 619,60 108,43 619,60 97,59
2.22 Kancelária 18,09 10,00 1,00 0,9 7,0 180,90 126,63 180,90 113,97
2.23 Prednášková miestnosť 53,67 20,00 0,80 0,9 7,0 1 073,40 375,69 858,72 338,12
2.24 Kuchynka 6,70 15,00 1,10 0,9 2,0 100,50 13,40 110,55 12,06

Spolu                                         533,84 14 740,35 3 528,43 14 286,10 3 175,59 34,221 0,956

N2.01

 

2.13 Archív CO 9,02 120,00 0,70 0,9 7,0 1 082,40 63,14 757,68 56,83
Spolu                                         9,02 1 082,40 63,14 757,68 56,83 127,000 0,711N2.02

 

2.14 Sklad 14,08 75,00 1,00 0,9 7,0 1 056,00 98,56 1 056,00 88,70
Spolu                                         14,08 1 056,00 98,56 1 056,00 88,70 82,000 0,991N2.03

 

2.25 VZT 135,40 15,00 0,90 0,9 2,0 2 031,00 270,80 1 827,90 243,72
Spolu                                         135,40 2 031,00 270,80 1 827,90 243,72 17,000 0,900N2.04

 
  PÚ                         S           So          ho          hs             n            k             b           a            pv           st. PB       
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

P1.01                 232,02   0,00 0,00 4,25 0,005 0,015 1,455 0,862 11,423         Io 
P1.02                 67,93   0,00 0,00 3,52 0,005 0,011 1,173 0,883 28,211         Io 
P1.03               15,42       0,00 0,00 3,52 0,005 0,008 0,852 1,089   117,945       IIIo 
P1.04                     6,47   0,00 0,00 3,52 0,005 0,006 0,640 0,900 38,568         Io 
P1.05                 12,09   0,00 0,00 3,52 0,005 0,008 0,852 0,769 34,070         Io 
P1.06               34,38       0,00 0,00 3,52 0,005 0,011 1,173 0,900 12,664         Io 
P1.07/N1           570,98   162,20 4,94 8,17 0,221 0,245 0,500 0,825   2,753         Io 
P1.08/N1             52,24   6,83 1,61 3,50 0,089 0,120 0,723 0,934 14,626         Io 
P1.09/N1   3,06 STN 92 0201-1, príloha K.1, pol. 26a)  0,900     30,000         Io 

P1.10/N1 11,70 STN 92 0201-1, príloha K.1, pol. 26B)  0,900     45,000         Io 
P1.11/N1   4,71 STN 92 0201-1, príloha K.1, pol. 26a)  0,900     30,000         Io 
N1.01                 191,98 10,44 1,45 3,50 0,035 0,083 1,267 0,902 35,937         Io 
N1.02                 49,63   4,93  1,45 3,50 0,064 0,083 0,694 0,954 23,003         Io 
N1.03               92,15       0,00 0,00 3,50 0,005 0,011 1,176 0,812 16,233         Io 
N1.04                    7,23   1,31 1,45 3,50 0,117 0,126 0,578 0,992 37,237         Io 
N1.05                28,85   2,80 0,70 3,50 0,043 0,072 0,887 0,855 35,098         Io 
N1.06               26,92       0,00 0,00 3,50 0,005 0,011 1,176 1,067 15,057         Io 
N1.07                   18,50   0,00 0,00 3,50 0,005 0,009 0,962 0,807 20,964         Io 
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N1.08                 15,68   1,40 0,70 3,50 0,040 0,051 0,623 1,093 42,534         Io 
N1.09               40,60       0,00 0,00 3,50 0,005 0,011 1,176 1,094 86,195        IIo 
N1.10                   50,74   0,00 0,00 3,50 0,005 0,011 1,176 0,800 14,112         Io 
N1.11                 35,00   0,00 0,00 3,50 0,005 0,011 1,176 1,100 19,404         Io 
N1.12               11,34       0,00 0,00 3,50 0,005 0,008 0,855 1,093 53,282         Io 
N1.13                   10,73   0,00 0,00 3,50 0,005 0,007 0,748 0,900 11,449         Io 
N1.14                 24,42   0,00 0,00 3,50 0,005 0,010 1,069 0,995 39,357         Io 
N1.15               13,59       0,00 0,00 3,50 0,005 0,008 0,855 1,093 53,282         Io 
N1.16                     9,44   0,00 0,00 3,50 0,005 0,007 0,748 0,995 25,550         Io 
N1.17                 37,30   5,80 1,45 3,50 0,100 0,151 0,806 0,993 30,965         Io 
N1.18             374,35     35,34 1,52 3,50 0,062 0,136 1,168 0,932 23,627         Io 
N1.19                   36,72   2,90 1,45 3,50 0,026 0,044 0,500 1,018   9,471         Io 
N2.01               533,84     109,23 2,25 3,20 0,132 0,189 0,616 0,956 20,146         Io 
N2.02                 9,02       4,50 2,25 3,20 0,418 0,233 0,500 0,711 45,149         Io 
N2.03                 14,08   2,30 2,30 3,20 0,139 0,165 0,666 0,991 54,123         Io 
N2.04             135,40       STN 92 0201-1, príloha K.1, pol. 22a)  0,900     25,000         Io  
Š - Inštalačné šachty - na rozvody nehorľavých látok v horľavom potrubí                           20,000          Io  

       - na rozvody horľavých látok s prierezom potrubí do 0,015 m2         30,000          Io 
       - na rozvody horľavých látok s prierezom potrubí do 0,035 m2         45,000          Io 

 
Veľkosť požiarneho úseku - P1.01...... ............  Smax = 1596 x 0,7 = 1117  >  232,02 m2  - vyhovuje 

- P1.02 ..................  Smax = 1596 x 0,7 = 1117  >    67,93 m2  - vyhovuje 
- P1.03 ..................  Smax = 1153 x 0,7 =   807  >    15,42 m2  - vyhovuje 
- P1.04 ..................  Smax = 1596 x 0,7 = 1117  >       6,47 m2  - vyhovuje 
- P1.05 ..................  Smax = 1855 x 0,7 = 1298  >    12,09 m2  - vyhovuje 
- P1.06 ..................  Smax = 1596 x 0,7 = 1117  >    34,38 m2  - vyhovuje 
- P1.07/N1 .............  Úsek bez požiarneho rizika, Smax sa nestanovuje  
- P1.08/N1 .............  Smax = 1363 x 0,7 =  954  >    52,24 m2  - vyhovuje 
                                  z = 180 :  14,626 = 12  >  2  - vyhovuje 
- N1.01 ..................  Smax = 5156 x 0,7 = 3609  >  191,98 m2  - vyhovuje 
- N1.02 ..................  Smax = 4419 x 0,7 = 3093  >    49,63 m2  - vyhovuje 
- N1.03 ..................  Smax = 5171 x 0,7 = 3620  >    92,15 m2  - vyhovuje 
- N1.04 ..................  Smax = 4419 x 0,7 = 3093  >      7,23 m2  - vyhovuje 
- N1.05 ..................  Smax = 5171 x 0,7 = 3620  >    28,85 m2  - vyhovuje 
- N1.06 ..................  Smax = 3738 x 0,7 = 2617  >    26,92 m2  - vyhovuje 
- N1.07 ..................  Smax = 5171 x 0,7 = 3620  >    18,50 m2  - vyhovuje 
- N1.08 ..................  Smax = 3738 x 0,7 = 2617  >    15,68 m2  - vyhovuje 
- N1.09 ..................  Smax = 3738 x 0,7 = 2617  >    40,60 m2  - vyhovuje 
- N1.10 ..................  Smax = 6013 x 0,7 = 4209  >    50,74 m2  - vyhovuje 
- N1.11 ..................  Smax = 3738 x 0,7 = 2617  >    35,00 m2  - vyhovuje 
- N1.12 ..................  Smax = 3738 x 0,7 = 2617  >    11,34 m2  - vyhovuje 
- N1.13 ..................  Smax = 5171 x 0,7 = 3620  >    10,73 m2  - vyhovuje 
- N1.14 ..................  Smax = 4419 x 0,7 = 3093  >    24,42 m2  - vyhovuje 
- N1.15 ..................  Smax = 3738 x 0,7 = 2617  >    13,59 m2  - vyhovuje 
- N1.16 ..................  Smax = 4419 x 0,7 = 3093  >      9,44 m2  - vyhovuje 
- N1.17 ..................  Smax = 4419 x 0,7 = 3093  >    37,30 m2  - vyhovuje 
- N1.18 ..................  Smax = 4419 x 0,7 = 3093  >  374,35 m2  - vyhovuje 
- N1.19 ..................  Smax = 3738 x 0,7 = 2617  >    36,72 m2  - vyhovuje 
- N2.01 ..................  Smax = 4419 x 0,7 = 3093  >  533,84 m2  - vyhovuje 
- N2.02 ..................  Smax = 6966 x 0,7 = 4876  >      9,02 m2  - vyhovuje 
- N2.03 ..................  Smax = 4419 x 0,7 = 3093  >    14,08 m2  - vyhovuje 
- N2.04 ..................  Smax = 5171 x 0,7 = 3620  >  135,40 m2  - vyhovuje 
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Požadovaná požiarna odolnosť stavebných konštrukcií a ich druh podľa stupňa požiarnej bezpečnosti 
(tab.5, STN 92 0201-2) :  
 

Stupeň požiarnej bezpečnosti                                                              Io                   IIo                  IIIo                                      
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

požiarne steny a požiarne stropy ...........................................   a)    45/D1            60/D1            90/D1  
                                                                                                   b)       30                 45                 60                 
                                                                                                   c)       15          30                 45                   
                                                                                                   d)    45/D1            60/D1         90/D1             
 

obvodové steny - a) zabezpečujúce stabilitu stavby ..............   1)    45/D1            60/D1            90/D1  
                                                                                                   2)       30                 45                 60                 
                                                                                                   3)       15          30                 45                   

            - b) nezabezpečujúce stabilitu stavby ..........             15                 30                 45                              
 

strešný plášť ………………………………...............................             15                  30                 45                   
.  

požiarne uzávery otvorov ………………………………............   a)    30/D1           45/D1           45/D1                
                                                                                                   b)       30                 30                 45                
                                                                                                   c)       15          30                 30                  

 
 

šachty a kanály - požiarne deliace konštrukcie výťahov ........          30/D1           30/D1            45/D1    
     - požiarne deliace inštalačných šachiet ........         30/D1           30/D1            45/D1    
                          - požiarne uzávery otvorov výťahov .............          30/D1           45/D1            60/D1      
                          - požiarne uzávery inštalačných šachiet .......            30                 45              60/D1                                                                                                                            

 

nosné konštrukcie schodísk vo vnútri PÚ .…………...............               -                  15             30/D2                                             
 

nosné konštr. striech bez požiarnej deliacej funkcie ..............             15                 30                 45                         
  

nosné konštr. vo vnútri stavby zaisťujúce stabilitu stavby ......  a)    45/D1            60/D1            90/D1  
                                                                                                   b)       30                  45                60                
                                                                                                   c)       15          30                45                   
 

konštrukcie podporujúce technologické zariadenia …............             15                 30                 45                   
 
Triedy požiarnej odolnosti konštrukcií (STN 92 0201-2) : 
- nosné požiarne steny .....................................................    REI 
- nosné obvodové požiarne steny ....................................    REW 
- nosné steny ....................................................................    RE 
- požiarne uzávery otvorov ...............................................    EW, EI 
 
Symboly použité v predošlých odrážkach znamenajú nasledujúce vlastnosti: 
R - kritérium medzného stavu (nosnosť a stabilita) podľa čl. 5.2.1 STN EN 13501-2, 
E - kritérium medzného stavu (celistvosť) podľa čl. 5.2.2 STN EN 13501-2, alebo podľa čl. 5.1.2 STN EN 13501-3 
pre požiarne klapky, 
I  - kritérium medzného stavu (tepelná izolácia) podľa čl. 5.2.3.2 STN EN 13501-2, alebo podľa čl. 5.1.3 STN EN 
13501-3 pre požiarne klapky, 
30 - hodnota požiarnej odolnosti podľa normovej teplotnej krivky v minútach, 
D1 - druh konštrukčného prvku podľa národnej prílohy NA.9 k STN EN 13501-1 
 

Požiarne odolnosti vyššie uvedených stavebných konštrukcií platia pre normový požiar, t.j. pre 
namáhanie normovou teplotnou krivkou. K vyššie uvedeným stavebným konštrukciám, ktoré sú stavebnými 
výrobkami a ktoré majú vykazovať požiarnotechnické vlastnosti, musia byť najneskôr ku kolaudácii priložené 
vyhlásenia o zhode doložené certifikátmi.  

Poznámka : 
- Požiarny úsek P1.07/N1 je úsekom bez požiarneho rizika. 
- Jednotlivé požiarne úseky sú oddelené konštrukciami s požiarnou odolnosťou (požiarne steny, stropy, strecha).  
- Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií, technologických zariadení a elektrických rozvodov cez požiarne deliace  
  konštrukcie musia byť utesnené. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne  
  deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, nepožaduje sa však požiarna odolnosť vyššia ako 60 minút.  
- Požiarne dvere budú opatrené samozatváračmi. 
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- Požiarny úsek P1.07/N1 je v zmysle vyhl. 94/2004 § 92 vnútorným zhromažďovacím priestorom ZP1. Požiarny   
  úsek je bez požiarneho rizika . 
- V posudzovanom objekte sa nenachádza sústredené požiarne zaťaženie. 

                          
                       

8.      ÚNIKOVÉ CESTY. 

        V posudzovanom objekte sú vyhotovené nechránené únikové cesty vedúce do otvoreného priestranstva 
pred objekt. V administratívnej časti úniková cesta z 2.NP vedie cez požiarny úsek N1.18 časť PÚ cez ktorý cesta 
prechádza je vyhotovený ako čiastočne chránená úniková cesta (predmetná časť únikovej cesty je bez 
požiarneho rizika - vyhl. 94/2004 § 51 ods. 4 b).  

Pre výpočet únikových ciest z výpravnej budovy je určený počet osôb podľa obsadenosti jednotlivých 
priestorov. Evakuácia zo stavby je súčasná. V technologických miestnostiach budú len občasne prítomné osoby.  
Dĺžka NÚC z jednotlivých miestnosti na prízemí nepresahuje 15m. Začiatok NÚC je stanovený podľa § 65 ods. 
5b) Vyhl. 94/2004, je meraný na osi východu z miestnosti, ktorej podlahová plocha je menšia ako 40m2.  

Z technologických miestnosti a kotolne budú unikať občas prítomné osoby priamo von do exteriéru.  
Z prízemia – galérie verejnej časti výpravnej budovy je možný únik NÚC tromi smermi priamo von na 

voľné priestranstvo. Dvere smerujúce na nástupisko na ďalšej ÚC sú posuvné a budú napojené na EPS. Z každej 
miestnosti PÚ je max. dĺžka NÚC do 15m.   

Z výpravnej haly PP je možný únik schodiskami smerom hore cez galériu von, ďalšími únikovými 
možnosťami sú podchody, každý opačným smerom. Všetky osoby unikajúce z jednotlivých PÚ vo verejnej časti 
výpravnej budovy vstupujú a prechádzajú požiarnym úsekom bez požiarneho rizika PÚ: P1.07/N1. 
Všetky dĺžky a šírky ÚC z jednotlivých PÚ v stavbe vyhovujú. Vzájomná vzdialenosť najbližších východov ÚC 
z miestnosti alebo PÚ nie je väčšia ako 60 m.  

Z podchodu vedú dve nechránené únikové cesty, každá opačným smerom. Z podchodu sú navrhnuté 
rampy a štyri schodiska vychádzajúce von na nástupiska. Ďalšou únikovou možnosťou je východ cez halu 
Výpravnej budovy a odtiaľ priamo na voľné priestranstvo.   
 
Obsadenie stavby osobami : 
č.m. účel miestnosti                          plocha /m2/        poč. osôb         súč.          m2/o         poč. osôb  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

01.01 Výpravná hala              233,38           1,0              234 
01.03 Informácie   21,53           5,0                  5 
01.04 Pokladne   30,60           5,0                  6 
01.07 Šatňa      9,77             7     1,3           9 
01.08 WC      2,94             2     1,3           0 (3) 
01.09 Umyváreň     3,31             2     1,3           0 (3) 
01.10 Batožinová pokladňa  15,80           5,0                  4 
01.11 Sklad    15,42         10,0                  0 (2) 
01.12 Úschovňa batožín  12,09         10,0                  2 
01.15 WC Invalid     4,55             2     1,3           0 (3) 
01.16 Chodba    14,57           1,2                13 
01.17 Údržba WC a upratovačka    5,64             2     1,3           0 (3) 
01.18 WC ženy   15,65             8     1,3           0 (11) 
01.19 Umýváreň ženy     2,94             1     1,3           0 (2) 
01.20 WC muži   16,92             9     1,3           0 (13) 
01.21 Umýváreň muži     2,63             1     1,3           0 (2) 
01.22 Parkovanie pre bat.vozík  29,49             3     1,3           4 
01.24 Sklad batérií     4,89         10,0                  0 (1) 
01.25 Sklad      6,47         10,0                  0 (1) 
01.26 Prechod k nástupištiam  33,43           1,0                34 
01.28 - 01.41  CO kryt              232,02             4     1,3           0 (5) 
1.01 Kotolňa    35,00             4     1,3           6 
1.02 Káblové uzávery zabzar  11,34             3     1,3           0 (4) 
1.03 RBC    10,73             3     1,3           0 (4) 
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č.m. účel miestnosti                          plocha /m2/        poč. osôb         súč.          m2/o         poč. osôb  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.04 Náhradný zdroj   50,74             3     1,3           4 
1.05 El. stavadlo   40,60             4     1,3           5 
1.06 Napájanie   15,68             3     1,3           0 (4) 
1.07 Dopravná kancelária  25,22           5,0                  5 
1.09 Oznamovacie zariadenia  24,42             4     1,3           6 
1.10 Kábelové uzávery, oznam.zar.  13,59             3     1,3           0 (4) 
1.11 GSM-R      9,44             3     1,3           0 (4) 
1.13 Telekomun. Technológia  31,08             3     1,3           4 
1.14 Miestnosť Ž.T.      6,22             3     1,3           0 (4) 
1.15 Kancelária Cargo   11,88           5,0                  3         
1.17 WC muži     4,22             3     1,3           0 (4) 
1.18 WC ženy     4,24             2     1,3           0 (3) 
1.19 Rozvodňa NN   18,50             3     1,3           4 
1.20 Trafo    26,92             3     1,3           4 
1.21 Šatňa oznam. zar.  12,64             3     1,3           0 (4) 
1.22 Šatňa zab. zar.   12,24             3     1,3           0 (4) 
1.23 Sklad      8,94         10,0                  0 (1) 
1.24 Dielňa zab. zar., oznam. zar 19,91             3     1,3           4 
1.28 Denná miestnosť     9,75             6     1,3           0 (9) 
1.29 Šatňa posunovači  14,57             12     1,3         16 
1.30 Sušiareń     3,13             1     1,3           0 (2) 
1.31 Umýváreň     2,49             2     1,3           0 (3) 
1.32 WC      3,89             2     1,3           0 (3) 
1.33 Kancelária námestníka  17,03           5,0                  3 
1.34 Upratovačka     1,98             1     1,3           2 
1.35 Sekretariát   13,16           5,0                  3 
1.36 Komandujúci   21,44           5,0                  5 
1.38 Šatňa    15,74             17     1,3           0 (22) 
1.39 WC, umýváreň muži    7,56             4     1,3           0 (5) 
1.40 WC, umýváreň ženy    7,48             3     1,3           0 (4) 
1.41 Sušiareň     3,33             1     1,3           0 (2) 
1.42 Šatňa výpravci   13,57             14     1,3           0 (18) 
1.43 WC, umýváreň muži  10,64             5     1,3           0 (7) 
1.44 WC, umýváreň ženy    8,45             3     1,3           0 (4) 
1.45 Kuchynka     5,88             3     1,3           0 (4) 
1.46 Kaviareň   36,99                        1,4        27 
1.47 Samoobslužné občerstvenie           78,00 (104,76)          1,4        56 
1.49 Sklad      6,92         10,0                  0 (1) 
1.50 Sklad      8,40         10,0                  0 (1) 
1.51 Šatňa      5,97             8     1,3           0 (11) 
1.52 Umýváreň s WC     4,80             3     1,3           0 (4) 
1.54 Zázemie    10,18           5,0                  3 
1.55 Galéria               142,44           1,0              142 
1.58 Hlavný pokladník   14,44           5,0                  3 
1.59 Čakáreň    49,04           1,0                50 
1.60 Čakáreň    37,05           1,0                37 
1.61 Miestnosť pre matky    6,06  1     1,3           0 (2) 
1.62 Sklad      7,23         10,0                  0 (1) 
1.65 Kancelária žel. Polície  11,55           5,0                  3 
1.66 Miestnosť pre zadržaného  10,41           5,0                  3 
1.67 WC      3,83             2     1,3           0 (3) 
1.68 Denná miestnosť     9,59             4     1,3           0 (5) 
1.69 Sklad, trezor     5,37         10,0                  0 (1) 
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č.m. účel miestnosti                          plocha /m2/        poč. osôb         súč.          m2/o         poč. osôb  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.70 Upratovačka     1,90             1     1,3           0 (2) 
1.71 WC ženy   15,26             6     1,3           0 (8) 
1.72 WC muži   14,55             9     1,3           0 (12) 
2.03 Kancelária   36,53           5,0                  8 
2.04 Kancelária   34,02           5,0                  7 
2.05 Kancelária   37,10           5,0                  8 
2.06 WC ženy   16,01             8     1,3           0 (11) 
2.07 WC muži   15,91             6     1,3           0 (8) 
2.08 Upratovačka     3,07             2     1,3           3 
2.09 Kancelária   21,87           5,0                  5 
2.10 Kancelária   19,86           5,0                  4 
2.11 Kancelária   19,01           5,0                  4 
2.12 Kancelária   17,01           5,0                  4 
2.13 Archív CO     9,02         10,0                  0 (1) 
2.14 Sklad    14,08         10,0                  0 (2) 
2.15 Kancelária prednosta  35,14           5,0                 7 
2.16 Kancelária   18,49           5,0                  4 
2.17 Kuchynka     7,14             3     1,3           0 (4) 
2.18 Kancelária   27,38           5,0                  6 
2.19 Kancelária   17,52           5,0                  4 
2.20 Zasadacia miestnosť  37,17             16     1,1                              18 
2.21 Kabinet    15,49             16     1,1                              18 
2.22 Kancelária   18,09           5,0                  4 
2.23 Prednášková miestnosť  53,67             16     1,1                              18 
2.24 Kuchynka     6,70             3     1,3           0 (4) 
2.25 VZT               135,40             6     1,3           8 
 
Nechránená úniková cesta - 1.PP (P1.07/N1) - vu  = 20,00           Ku =   25,00            E    =  151                                                                             

                        tud =   3,225         lud  =   39,90           umin =   3,50 (3,16) 
               tu   =   3,038         lu   =   35,00           u     =  3,50 
           tud  >   tu               lu   <     lud                u    ≥   umin 

 - 1.NP (P1.07/N1) - vu  = 30,00           Ku =   40,00             
     E1 = 146              E2 =   10                 s1     =  1,00           s2  = 3,00 

                        tud =   3,225         lud  =   57,67            umin =   2,00 (1,68) 
               tu   =   2,067         lu   =   24,00            u     =  3,00 
           tud  >   tu               lu   <     lud                u    ≥   umin 
 

 - 2.NP (N2.01) - vu  = 30,00            Ku =   40,00           E    =  45                                                                             
              tud =  1,47            lud  =   21,60           umin =   1,50 (1,25) 
              tu   =  1,32            lu   =   17,00           u     =  1,50 
              tud  >   tu               lu   <     lud                u    ≥   umin 

 - 2.NP (N2.04) - vu  = 25,00            Ku =   30,00           E    =  10                                                                             
              tud =  1,70            lud  =   36,94           umin =   1,00 (0,45;0) 
              tu   =  1,19            lu   =   24,00           u     =  1,50 
              tud  >   tu               lu   <     lud                u    ≥   umin 

 
 

Čiastočne chránená úniková cesta - 2.NP (N2.01)   - vu  = 25,00          Ku =   30,00           E    =  83                                                                          
tud =   4,00          lud  =   53,88           umin =   1,00 (0,88) 

    tu   =   2,72          lu   =   22,00           u     =   1,50 
    tud  >   tu              lu   <     lud                u    ≥   umin 

 
Poznámka - Vetranie únikových ciest je zabezpečené prirodzené vetracími otvormi na fasáde objektu (okná,  
                     dvere) a nútené (VZT).  
                   - Dĺžky únikových ciest sú merané v súlade s STN 92 0201-3, čl. 10.3.1, od východu z funkčne  
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                     ucelenej skupiny miestností.               
                   - Počet osôb z miestností, kde je uvedená 0 je započítaný do ostatných miestností, nakoľko  sa jedná  
                     o tie isté osoby.  
                   - Pri výpočte únikových ciest boli použité najnepriaznivejšie časti objektu.  
                   - Na jednotlivých únikových cestách je počet unikajúcich osôb vyšší ako 50, v súlade s STN  92 0201- 
                     3 čl. 18.3 a vyhl. 94/2004 Z.z. §73 musia byť únikové cesty vybavené núdzovým osvetlením. 
                   - V objekte je počet osôb väčší ako 200, v súlade s STN 92 0201-3 čl. 20.3 a vyhl. 94/2004  Z.z. §90  
                     musia byť únikové cesty vybavené domácim rozhlasom. 
                   - Smery úniku z objektu sú označené piktogramami. 

     - Požiarny úsek P1.07/N1 je v zmysle vyhl. 94/2004 § 92 vnútorným zhromažďovacím priestorom.  
 
 Vyhodnotenie - Únikové cesty vyhovujú.  
 
 
9. ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI. 

Na základe STN 92 02 01-1, STN 92 0201-2, STN 92 0201-4 (tab.č. 3) stanovujem odstupové 
vzdialenosti od posudzovaného objektu nasledovne : 

  Pohľad             Požiarny úsek                    Spo (m2)                 Sp (m2)                   po (%)                Odstup (m) 
 

  Severný                N1.01     5,22  42,00  12,43    0,60 
           N1.05     2,60  20,30  12,81    0,60 
           N1.06     4,60  15,75  29,21    1,35 
           N1.07     4,60  10,85  42,40    2,05 
           N1.08     6,00  19,60  30,61    2,60 
           N1.10     0,00        0,00    0,00 
      N1.18     8,34  40,60  20,54    0,20 

   N2.01   34,65  67,20  51,56    3,60          

Južný               P1.08/N1    6,83  33,60  20,33    0,00 
   N1.02     5,14               28,70  17,91    0,00 

           N1.04     1,31    8,05  16,21    1,10 
           N1.11     0,00        0,00    0,00 
           N1.12     1,98    9,80  20,21    1,40 
           N1.13     1,98    9,10  21,76    0,10 
           N1.17     5,80  18,55  31,27    1,40 
           N1.18   15,60  63,00  24,76    0,50 
        N1.19     5,43  23,10  23,51    0,15 

   N2.01   53,92             124,80  43,21    2,05 
   N2.02     4,50    8,96  50,22    2,90 
   N2.04     0,00        0,00    0,00    

   Východný     N1.04     1,98    8,10  24,45    0,40 
   N1.10     3,96  24,90  15,91    0,00 

           N1.11     3,96  20,30  19,51    0,00 
     N2.01     2,30  42,00    5,48    0,00    

     Západný     N1.02     2,32  16,80  13,81    0,00 
   N2.04     4,14  24,00  17,25    0,00 

 
Poznámka - Požiarny úsek P1.07/N1 je úsekom bez požiarneho rizika, súlade s STN 92 0201-4, čl.    
                      2.6.4 sa odstupové vzdialenosti od požiarnych úsekov bez požiarneho rizika nestanovujú. 

      - V požiarne nebezpečnom priestore sa nenachádzajú iné objekty. 
 

Vyhodnotenie - Odstupové vzdialenosti vyhovujú. 
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10. ZARIADENIA PRE PROTIPOŽIARNY ZÁSAH. 

Prístupová komunikácia  
- Na základe vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., § 82, musí k objektu viesť prístupová komunikácia, široká min. 
3,0m s únosnosťou min.80 kN, končiaca najviac 30 m od objektu - komunikácia vyhovuje. 

 
Nástupná plocha  
- Na základe vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., § 83 nemusí byť pre stavbu vybudovaná nástupná plocha (výška 
objektu je menšia ako 9,0).  
 
Vnútorná zásahová cesta  
- Na základe vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z., § 84 nemusí byť v objekte vyhotovená vnútorná zásahová cesta.  
 
Vonkajšia zásahová cesta  
- Na základe vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z., § 86 bude stavba vybavená požiarnymi rebríkmi rozmiestnenými tak, 
aby ich vzájomná vzdialenosť bola najviac 200m.  
 
EPS  
- Na základe vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., § 88 bude v objekte vyhotovená elektrická požiarna signalizácia. 
Vybrané vnútorné priestory budú chránené automatickými a tlačidlovými hlásičmi požiaru zapojenými na novú 
spoločnú požiarnu ústredňu EPS, umiestnenú v novej Dopravnej kancelárii. Prenos stavov z požiarnej ústredne 
bude cez budované prenosové systémy do jestvujúceho nadstavbového systému, klientského pracoviska 
umiestneného na dispečerskom pracovisku v žst Poprad.  
- Ústredňa EPS bude mikroprocesorová s kruhovými linkami, vybavená LCD displejom zobrazujúcim všetky 
potrebné prevádzkové a technické informácie. V novej dopravnej kancelárii budovy žst. Liptovský Mikuláš je 
navrhnutý nový analógový adresovateľný systém, ktorý má k dispozícii štyri adresovateľné kruhové linky. 
- Automatické hlásiče požiaru sú adresovateľné : opticko-dymové typu, multisenzorové a teplotné. Tlačidlové 
hlásiče sú adresovateľné.  
- Káblové rozvody k prvkom EPS sa vykonajú v zmysle vyhlášky č. 94/2004 Z.z. Využívaný bude nový vnútorný 
inštalačný káblový rozvod vedený v bezhalogénových elektroinštalačných žľaboch v podhľade resp v zdvojených 
podlahách. Pre vnútorný inštalačný rozvod EPS sú navrhnuté káble odolné proti šíreniu plameňa a počas horenia 
funkčné v požadovanom čase  
- Napájanie systému elektrickej požiarnej signalizácie, ústredne so zálohovým napájaním, bude riešené  zo 
samostatne isteného vývodu 230V/50Hz rozvádzača R-OZT, umiestneného v miestnosti oznamovacieho 
zariadenia. 
 
Hlasová signalizácia požiaru  
- Na základe vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., § 90 bude v objekte vyhotovená hlasová signalizácia požiaru.  
- Súčasťou tohto PS je riešenie hlasovej signalizácie požiaru – HSP v celom objekte. Pre nepočujúce osoby sú 
navrhnuté v miestnostiach pre cestujúcu verejnosť aj svetelné majáky, ktoré signalizujú vzniknutý požiar spolu 
s HSP. Umiestnenie stojanu požiarnej ústredne - riadiaceho centra rozhlasovej ústredne bolo navrhnuté na 1. NP 
VB v miestnosti 1.07 – Dopravná kancelária. 
 
Voda pre hasebné účely  
- STN 92 0400, Tab.2 - DN = 100 mm 

                      - Q = 12,00 l/s 
                      - najmenší objem požiarnej nádrže = 22 m3  

- Voda pre hasiace účely bude odoberaná z vonkajšej hydrantovej siete, požiarne hydranty (nachádzajúce sa do 
80 m od objektu) a z vnútorných požiarnych hydrantov. Na vonkajšom požiarnom vodovode bude osadený 
nadzemný požiarny hydrant. V objekte budú inštalované nástenné požiarne hydranty pokrývajúce celú plochu 
objektu (DN25 s dĺžkou hadice 30 m - v každom mieste je zabezpečené hasenie aspoň jedným prúdom vody.  
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Hasiace prístroje 
1.PP - P1.01 - Mc = 0,9 x (232,02 x 0,862)0,5 = 12,728 kg      
                        - Mc = (2 x 6 x 1,00) + (1 x 5 x 0,60) = 15,00 kg 
                        - V posudzovanom priestore musia byť osadené nasledovné hasiace prístroje   
                           - práškové s náplňami 6 kg .............. 2 ks                    
                           - CO2 s náplňami 5 kg ....................... 1 ks    
 

         - P1.02,P1.08/N1 - Mc = 0,9 x /(67,93 x 0,883)0,5+ (34,13 x 0,934)0,5/= 12,052kg      
                        - Mc = (2 x 6 x 1,00) + (1 x 5 x 0,60) = 15,00 kg 
                        - V posudzovanom priestore musia byť osadené nasledovné hasiace prístroje   
                           - práškové s náplňami 6 kg .............. 2 ks                    
                           - CO2 s náplňami 5 kg ....................... 1 ks    
 

         - P1.03,P1.04,P1.06 - Mc = 0,9 x /(15,42 x 1,089)0,5+ (6,47x0,900)0,5+ (34,38x0,900)0,5/= 10,866kg      
                        - Mc = 2 x 6 x 1,00 = 12,00 kg 
                        - V posudzovanom priestore musia byť osadené nasledovné hasiace prístroje   
                           - práškové s náplňami 6 kg .............. 2 ks                    
                            

         - P1.07/N1,P1.05 - Mc = 0,9 x /(389,66 x 0,825)0,5+ (12,09 x 0,769)0,5/= 18,881kg      
                        - Mc = (3 x 6 x 1,00) + (1 x 5 x 0,60) = 15,00 kg 
                        - V posudzovanom priestore musia byť osadené nasledovné hasiace prístroje   
                           - práškové s náplňami 6 kg .............. 3 ks                    
                           - CO2 s náplňami 5 kg ....................... 1 ks    
 

1.NP - P1.07/N1,N1.03 - Mc = 0,9 x /(181,32 x 0,825)0,5+ (92,15 x 0,812)0,5/= 18,793kg      
                        - Mc = (3 x 6 x 1,00) + (1 x 5 x 0,60) = 21,00 kg 
                        - V posudzovanom priestore musia byť osadené nasledovné hasiace prístroje   
                           - práškové s náplňami 6 kg .............. 3 ks                    
                           - CO2 s náplňami 5 kg ....................... 1 ks      

         - P1.08/N1 - V súlade s STN 92 0202-1, čl. 6.1, tab. 2, je pre PÚ navrhovaný jeden práškový  
                                hasiaci prístroj s náplňou 6 kg. 
 

         - N1.01 - Mc = 0,9 x (191,98 x 0,902)0,5 = 11,844 kg      
                        - Mc = (1 x 6 x 1,00) + (2 x 5 x 0,60) = 12,00 kg 
                        - V posudzovanom priestore musia byť osadené nasledovné hasiace prístroje   
                           - práškové s náplňami 6 kg .............. 1 ks                    
                           - CO2 s náplňami 5 kg ....................... 2 ks    
 

         - N1.02 - Mc = 0,9 x (49,63 x 0,954)0,5 = 6,193 kg      
                        - Mc = (1 x 6 x 1,00) + (1 x 5 x 0,60) = 15,00 kg 
                        - V posudzovanom priestore musia byť osadené nasledovné hasiace prístroje   
                           - práškové s náplňami 6 kg .............. 1 ks                    
                           - CO2 s náplňami 5 kg ....................... 1 ks    
 

         - N1.04 - V súlade s STN 92 0202-1, čl. 6.1, tab. 2, je pre PÚ navrhovaný jeden práškový  
                          hasiaci prístroj s náplňou 6 kg. 
 

         - N1.05 - V súlade s STN 92 0202-1, čl. 6.1, tab. 2, je pre PÚ navrhovaný jeden práškový  
                          hasiaci prístroj s náplňou 6 kg. 
 

         - N1.06 - V súlade s STN 92 0202-1, čl. 6.1, tab. 2, je pre PÚ navrhovaný jeden práškový  
                          hasiaci prístroj s náplňou 6 kg. 
 

         - N1.07 - V súlade s STN 92 0202-1, čl. 6.1, tab. 2, je pre PÚ navrhovaný jeden práškový  
                          hasiaci prístroj s náplňou 6 kg. 
 

         - N1.08 - V súlade s STN 92 0202-1, čl. 6.1, tab. 2, je pre PÚ navrhovaný jeden práškový  
                          hasiaci prístroj s náplňou 6 kg. 
 

         - N1.09 - V súlade s STN 92 0202-1, čl. 6.1, tab. 2, je pre PÚ navrhovaný jeden práškový  
                          hasiaci prístroj s náplňou 6 kg. 
 

         - N1.10 - Mc = 0,9 x (50,74 x 0,800)0,5 = 5,734 kg      
                        - Mc = 2 x 5 x 0,60 = 6,00 kg 
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                        - V posudzovanom priestore musia byť osadené nasledovné hasiace prístroje   
                           - CO2 s náplňami 5 kg ....................... 2 ks    
 

         - N1.11 - V súlade s STN 92 0202-1, čl. 6.1, tab. 2, je pre PÚ navrhovaný jeden práškový  
                          hasiaci prístroj s náplňou 6 kg. 
 

         - N1.12 - V súlade s STN 92 0202-1, čl. 6.1, tab. 2, sú pre PÚ navrhované dva CO2 hasiace 
                          prístroje s náplňami 5 kg. 
 

         - N1.13 - V súlade s STN 92 0202-1, čl. 6.1, tab. 2, sú pre PÚ navrhované dva CO2 hasiace 
                          prístroje s náplňami 5 kg. 
 

         - N1.14 - V súlade s STN 92 0202-1, čl. 6.1, tab. 2, sú pre PÚ navrhované dva CO2 hasiace 
                          prístroje s náplňami 5 kg. 
 

         - N1.15 - V súlade s STN 92 0202-1, čl. 6.1, tab. 2, sú pre PÚ navrhované dva CO2 hasiace 
                          prístroje s náplňami 5 kg. 
 

         - N1.16 - V súlade s STN 92 0202-1, čl. 6.1, tab. 2, sú pre PÚ navrhované dva CO2 hasiace 
                          prístroje s náplňami 5 kg. 
 

         - N1.17 - V súlade s STN 92 0202-1, čl. 6.1, tab. 2, sú pre PÚ navrhované dva CO2 hasiace 
                          prístroje s náplňami 5 kg. 
         

         - N1.18 - Mc = 0,9 x (374,35 x 0,932)0,5 = 16,811kg      
                        - Mc = (2 x 6 x 1,00) + (2 x 5 x 0,60) = 18,00 kg 
                        - V posudzovanom priestore musia byť osadené nasledovné hasiace prístroje   
                           - práškové s náplňami 6 kg .............. 2 ks                    
                           - CO2 s náplňami 5 kg ....................... 2 ks    
 

         - N1.19 - V súlade s STN 92 0202-1, čl. 6.1, tab. 2, sú pre PÚ navrhované dva CO2 hasiace 
                          prístroje s náplňami 5 kg. 
 

2.NP - N2.01,02,03 - Mc = 0,9 x /(553,84 x 0,956)0,5+ (9,02 x 0,711)0,5+ (14,08 x 0,991)0,5/ = 29,279kg      
                        - Mc = (4 x 6 x 1,00) + (2 x 5 x 0,60) = 30,00 kg 
                        - V posudzovanom priestore musia byť osadené nasledovné hasiace prístroje   
                           - práškové s náplňami 6 kg .............. 4 ks                    
                           - CO2 s náplňami 5 kg ...................... 2 ks    
         - N2.04 - Mc = 0,9 x (135,40 x 0,900)0,5 = 9,935 kg      
                        - Mc = 2 x 6 x 1,00 = 12,00 kg 
                        - V posudzovanom priestore musia byť osadené nasledovné hasiace prístroje   
                           - práškové s náplňami 6 kg .............. 2 ks                    
 

Poznámka - Hasiace prístroje budú umiestnené v súlade s STN 92 0202-1, čl. 7.1.6, aj na hranici  
                       požiarneho úseku. Takéto HP sú započítané do celkového požadovaného množstva         
                       viacerých susediacich požiarnych úsekov.                                     
                    - Rozmiestnenie hasiacich prístrojov je znázornené v grafickej časti.                                 
                    - HP celkom - 1.PP - práškové s náplňami 6 kg ....................    9 ks                    
                                      - CO2 s náplňami 5 kg ..........................   3 ks                                                                     
   - 1.NP - práškové s náplňami 6 kg ................... 11 ks                    
                                      - CO2 s náplňami 5 kg ........................... 19 ks                                                                     
                              - 2.NP - práškové s náplňami 6 kg ..................   6 ks                    
                                - CO2 s náplňami 5 kg ............................  2 ks                                                                      

                    
 
11. ODDELENIE POŽIARNYCH ÚSEKOV. 

Jednotlivé požiarne úseky sú oddelené konštrukciami s požiarnou odolnosťou - požiarne steny a stropy 
(strecha). V mieste strechy sa bude požiarna stena stýkať s konštrukciou strechy, strešného plášťa s požiarnou 
odolnosťou, druhu D1, v šírke najmenej 1,20m na každú stranu. 
Požiarne dvere budú opatrené samozatváračom.   
            Požiarna výška objektu je nižšia ako 12,0m, v súlade s vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z.z., § 44c) nemusia 
byť vyhotovené požiarne pásy. 
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            Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií, technologických zariadení a elektrických rozvodov cez požiarne 
deliace konštrukcie musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku.  
            Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, ktorou 
prestupuje, nepožaduje sa však požiarna odolnosť vyššia ako EI 90. Prestupy s plochou väčšou ako 0,04 m2 sa 
označujú štítkom aspoň na jednej strane konštrukcie (vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., § 40).  
 

12. VYKUROVANIE. 

Pre objekt SO 410-34-01 je ako zdroj tepla navrhnutá nízkotlaká teplovodná kotolňa na spaľovanie 
zemného plynu. Zdroj tepla navrhujeme osadiť 2ks plynové stacionárne kondenzačné kotle fy. BUDERUS typ 
KB372-200 s menovitým tepelným výkonom Q=37,3-200,0 kW , 50/300C. Inštalovaný tepelný výkon kotolne je 
Q=400,0 kW. 

Prevádzka plynovej kotolne bude automatická s občasnou obsluhou. Plynová kotolňa bude osadená 
v miestnosti číslo 1.01 ( plynová kotolňa ) na 1.N.P. objektu. 

Pre ústredné vykurovanie navrhujeme uzavretý dvojrúrkový teplovodný vykurovací systém s núteným 
obehom vykurovacej vody. Vykurovacím médiom bude vykurovacia voda o teplotnom spáde 70/500C a 
vykurovacia voda o teplotnom spáde 45/370C ( podlahové vykurovanie ). 

 

13. PLYNOVÉ SPOTREBIČE. 

V posudzovanom objekte sa nachádza rozvod plynu pre kotol (BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 372-
200). Rozvod plynu je NTL, napojený na areálový plynovod. Pred plynovým spotrebičom bude osadený guľový 
uzáver. Inštalácia plynového kotla bude v súlade s požiadavkami výrobcu a platných STN.  
 

14. VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA. 

Vzduchotechnika bude zabezpečovať vo všetkých priestoroch nútené vetranie, s tlakovým spádom 
podľa charakteru užívania: komerčné priestory, čakáreň, infocentrum, predaj lístkov a pod. budú v rovnotlaku, 
alebo v miernom pretlaku voči chodbám a schodiskám. Hygienické zariadenia – ws, sprchy, upratovačka a iné 
miestnosti so zdrojom pachov, budú v podtlaku. Ostatné priestory budú v rovnotlakom fungovaní.  
Zariadenia budú pracovať so 100% čerstvým vzduchom, okrem vetrania výpravnej haly, kde môže byť 
v útlmovom režime čiastočná cirkulácia. Na úsporu tepla pre ohrev čerstvého vzduchu je použitá rekuperácia 
tepla z odpadného vzduchu pre ohrev čerstvého vzduchu.  

Chladenie je navrhnuté vo všetkých priestoroch s trvalým pobytom osôb. Na chladenie sú navrhnuté 
všade kazetové jednotky split – VRV, prípadne Multi - split. Pre ohrev vzduchu vo vetracích jednotkách sú 
navrhnuté vodné dohrievače.   

Všetky vzduchotechnické zariadenia  sú vybavené vlastnou automatickou reguláciou, prepojenou na 
centrálny systém riadenia. Zariadenia MaR zabezpečia reguláciu teploty privádzaného vzduchu, prípadne 
v priestoroch, protimrazovú ochranu výmenníkov, snímanie diferencií tlakov u filtroch, rekuperátoroch 
a zabezpečia reguláciu vzduchových výkonov na dodržanie nastavených tlakov v prívodných potrubiach.  

Podľa § 92, ods. 6 pre vnútorný zhromažďovací priestor ZP1 nie je potrebné navrhnúť zariadenie na 
odvod tepla a splodín horenia ani stabilné hasiace zariadenie § 87, ods 4. Vnútorný zhromažďovací priestor tvorí 
PÚ P1.07/N1, požiarny úsek je bez požiarneho rizika. 
 
15. ELEKTROINŠTALÁCIA. 

V objekte bude samostatná miestnosť rozvodne nn, v ktorej sa zainštaluje navrhovaný rozvádzač „RH“, 
ktorý bude delený na I. a II. stupeň dodávky el. energie. Napojenie navrhovaného rozvádzača „RH“ bude novými 
kábelovými prívodmi z rozvádzača nn v TS. Transformačná stanica je umiestnená v objekte výpravnej budovy.  
Hlavný rozvádzač je skriňový, voľnostojaci nad káblovým kanálom. Podružné rozvádzače budú v plastových a 
oceloplechových skrinkách, zapusteného a nástenného prevedenia.  
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Z I. stupňa budú napojené vývody pre oznamovacie zariadenia, zabezpečovacie zariadenia, GSM, železničné 
telekomunikácie, kryt CO, tunel pod diaľnicou a rozvádzač pre osvetlenie nástupíšť. Tiež sa z neho napojí časť 
svetelných a zásuvkových vývodov v dopravnej kancelárii.  

Prívod do rozvádzača zabzar-u bude vypínaný havarijnými tlačítkami z miestnosti zabzaru.V rozvádzači 
„RH“- I. stupeň bude zainštalované fotorelé pre spínanie svetelných vývodov na nástupištiach a V.O. 

Svetelná a zásuvková inštalácia sa káblami CYKY-J, CYKY-O uloženými pod omietkou resp. na povrchu 
v inštalačných lištách, chráničkách a na kábelových roštoch.  

Bleskozvod je riešený v zmysle STN 62 305 (1-5). Zberné vedenie na streche bude tvorené mrežovou 
zbernou sústavou na rovné strechy pre triedu LPS III. Zemniaca sústava bude tvorená zemniacim pásikom FeZn 
30/4mm, ktorý bude uložený na dno základu.  

Central stop - vypínanie energie v objekte bude zabezpečené ovládacím prvkom, slúžiacim na 
zabezpečenie vypnutia dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti, ktoré nie 
sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru. 

Total stop - vypínanie energie v objekte pre všetky elektrické zariadenia v stavbe, vrátane elektrických 
zariadení v prevádzke počas požiaru. 

V stavbe je vyhotovená elektroinštalácia v súlade s platnými vyhláškami a normami. Predmetné 
zariadenia sú riešené v samostatných častiach PD.  

Podľa vyhl. 94/2004 § 91 elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru musia mať 
zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie 

16. ZÁVER.

Preventívne opatrenia požiarnej ochrany sú zakotvené v návrhu objektu a jeho dispozičnom riešení.
Preventívne opatrenia požiarnej ochrany musí zabezpečovať vlastník a správca SO v zmysle príslušných 
vyhlášok a smerníc.  
        Stavba pri dodržaní opatrení uvedených v tomto riešení spĺňa požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavby. 
V prípade zmien v stavbe je potrebné tieto zmeny prehodnotiť špecialistom PO a dať na odsúhlasenie OR HaZZ. 

V Bratislave, september 2024           Vypracoval : Ing. Peter  Hollý 
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