

Tabuľka návěstidiel




Názov	Poloha [km]	Názov	Poloha [km]
S1	246,191	L1	246,894
S2	246,188	L2	246,883
S3	246,176	L3	246,860
S4	246,233	L4	246,902

- Legenda:
- demontáž zariadenia
 - zariadenie vybudované pred stavebným postupom 1
 - traf. vybudovaná v 0-tom stavebnom postupe
 - zariadenie vybudované pred st. postupom 1 v rámci PS 408-21-03
 - demontáž zariadenia v rámci PS 408-21-03
 - snímač osí ohraničujúci dva úseky
 - snímač osí ohraničujúci iba jeden úsek

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena	Index	Dátum	Meno - Podpis	Text zmeny

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušník	
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY		
Zákazkové číslo:	0608	

Zodpovedný projektant UČS:	Ing. Ján Kušnír			
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Andrej Izakovič			
Vypracoval:	Ing. Andrej Izakovič			
Kontroloval:	Ing. Marek Fischer			
Kraj: Žilinský	Oblasť: Liptovský Mikuláš			
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika			
Stavba:	Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa UČS 408 - ŽST Liptovský Hrádok			
Názov PS:	PS 408-21-04		Stupeň - úseľ:	DRS
Názov prílohy:	Situčná schéma - stavebný postup 1		Zákazkové číslo:	0608
			Archívne číslo:	
			Dátum:	09/2024
			Počet A4:	7x44
			Mierka:	-
Kódové označenie výkresu:	0608 - DRS - D - 408 - 21 - 04 00 - 002 - 01		Časť:	D
			Číslo PS:	408-21-04
			Číslo prílohy:	