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SO 408-35-14  Žst. Liptovský Hrádok, prípojka 22 kV pre transformovňu  

 
1.  Identifikačné údaje 

 

Stavba: ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Košice, 
 úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 

5.etapa 

UČS: 408  žst. Liptovský Hrádok 

Miesto objektu : Liptovský Hrádok  

Okres: Liptovský Mikuláš 

Kraj: Žilinský 

Stavebník  Železnice Slovenskej republiky, 
 Klemensova č.8, 813 61  Bratislava 

Budúci správca : SSD a.s. Žilina 

    

Generálny projektant:     REMING Consult a.s. 
  Trnavská cesta č.27, 831 04 Bratislava 3 

Manažér projektu:  Ing. Ján Kušnír 

Spracovateľ PD:  VV Projekt s.r.o,  Pod Rovnicami 7, 841 04 Bratislava  

Zodpovedný projektant:   Ing. Vladimír Vyšný 

Stupeň PD:                                 DRS 

2. Predmet riešenia 

2.1 Účel objektu 
           Predmetom je prípojka 22 kV pre novú transformovňu ŽSR, navrhnutú káblovou slučkou 
z jestv. vedenia 22 kV č. 124. 

2.2 Prehľad východiskových podkladov 

 územné rozhodnutie, vydané dňa 31. 12. 2008 v Liptovskom Mikuláši,  

 katalógová, firemná dokumentácia  

 predpis Ž 11 
 
2.3 Použité normy: 

      
PNE 33 2000-1 Ochrana pred úrazom el. prúdom v prenosovej a distribučnej sústave 
STN 33 2000-1:2009         Elektrické inštalácie nízkeho napätia.Časť.1:Základné princípy,  
 stanovenie   všeobecných charakteristík, definície.  
STN 33 2000-5-51: 2010  El. inšt. budov. Časť 5.: Výber a stavba el. zariadení. Kapitola 51:  
 Spoločné pravidlá. 
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STN 33 2000-6:2007         Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 6: Revízia 
STN 33 3320:2002  Elektrické prípojky 
STN 34 1050:1970  Predpisy pre kladenie silových elektrických vedení(nad 1kV) 
STN 34 3100:2001  Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických  
 inštaláciách. 
STN 37 5711:1998        Križovanie káblov so železničnými dráhami 
STN 37 5715:1999              Silnoprúdové káblové vedenia celoštátnych a regionálnych dráh 
STN 37 6605:1986              Pripojovanie el. zariadení celoštátnych dráh na el. rozvod 
STN EN 50122-1:2011       Elektrické dráhy. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na el. bezpeč- 
                     nosť a uzemňovanie 
STN EN 50341-1:2013 Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1kV do 45 kV  
 vrátane. Časť 1: všeobecné požiadavky, Spoločné aplikácie 
STN EN 50423:2006 Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1kV do 45 kV  
 vrátane. Časť 1: všeobecné požiadavky, Spoločné aplikácie 
STN EN 61936-1:2011 Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1kV. Časť 1:  
 Spoločné pravidlá  
STN 73 6005:1985    Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
 
a ďalšie súvisiace normy a právne predpisy. 

2.4 Väzba na súvisiace PS a SO 

SO 408-32-01 Žst. Liptovský Hrádok, železničný zvršok   
SO 408-32-02 Žst. Liptovský Hrádok, železničný spodok 
SO 408-32-05 Žst. Liptovský Hrádok, káblová chráničková trasa 
PS 408-24-02 Žst. Liptovský Hrádok, transformovňa 22/0,4kV 

3. Technické riešenie. 

 3.1 Súčasný stav 

           Žst. je v súčasnosti napájaná rozvodom NN zo stožiarovej transformovne 400 kVA, osadenej 
v km cca 244,200. Prívod NN od transformovne sa zruší. 
 
3.2 Nový stav 

3.2.1 Základné technické údaje 

Rozvodná sústava. 

- VN: 3, AC, 50 Hz, 22 000 V/  sieť s nízkoimpedančným uzemneným neutrálnym bodom cez     
  nízku impedanciu  
 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: 
Opatrenia pred dotykom živých častí nad 1000 V podľa STN EN 61936-1: 
 -   ochrana pred priamym dotykom  - krytom, zábranou, prekážkou, umiestnením mimo 
                            dosahu (STN EN 61936-1:2011 čl. 8.2.1) 
 -   ochrana pred nepriamym dotykom - zemnením (STN EN 61936-1:2011 kapitola 10) 
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3.2.2 Popis technického riešenia 

 
Na základe konzultácie na SSE a.s., bolo stanovené miesto pripojenia transformovne ŽSR 

na jestvujúci kábel č. 124, typ ANKPOYPV 3x240, v mieste križovatky ulíc Hviezdoslavovej 
a Martinkovej, ako predĺženie distribučných rozvodov VN.  

V tomto mieste sa kábel rozreže a slučkou cez hybridné spojky sa káblami 22 – 
3xAXEKVCEY 240 mm2 sa napojí nová transformovňa ŽSR. 

Nové káble sa uložia v chodníku, prekrižujú ulicu Slovenského Národného Povstania 
pretláčaním a ukončia sa na koncovkách rozvádzača AJE v transformovni ŽSR.  
 Celková dĺžka trasy .................................   190m, 
 Celková dĺžka kábla AXEKVC(AR)E 240 ......1250 m 
 
3.2.6 Vonkajšie vplyvy :      Podľa STN 33 2000-5-51 
        - vonkajšie prostredie  – priestor VI 
 Protokol o vonkajších vplyvoch je prílohou TS 
 
3.2.7 Ochranné pásma 
Podľa zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. je ochranné pásmo pre podzemné el. vedenie do 
110kV 1m od krajného kábla. Podzemné vedenia zabezpečujúce prevádzku na dráhe a sú uložené 
v ochrannom pásme dráhy, sú zabezpečené ochranným pásmom dráhy. Podľa zákona č.513/2009, 
je ochranné pásmo dráhy pri celoštátnej dráhe 60m od osi krajnej koľaje. 

 
3.2.8 Zatriedenie zariadenia 

Distribučné rozvody vn  sú vyhradeným  technickým zariadením  skupiny A  v zmysle  
vyhl.č. 508/2009 Z.z. 
 

4. Stavebné postupy 

Koordináciu stavby rieši plán organizácie výstavby, ktorý je záväzný pre vecné a časové postupy 
výstavby jednotlivých SO a PS.  
Prepojenie distribučných rozvodov VN konzultovať a zosúladiť s požiadavkami dodávateľa 
elektrickej energie.  
 

Navrhovaný postup prác:  

 vytýči sa trasa nových káblových vedení   

 vytýčia sa inžinierske siete 

 zrealizuje sa prípadná preložka existujúcich sietí v kolízii  

 vyhotovia sa prípadné prestupy  

 uskutoční sa položenie nových káblových vedení VN 

 prevedie sa výkop pre uzemnenie 

 zahrnú sa káblové ryhy 

 prevedie sa definitívna úprava terénu 

 revízia dotknutých el. zariadení, meranie uzemnenia 

 vedenia sa uvedú do skúšobnej prevádzky 
Postup výstavby bude prebiehať tak, aby obmedzenie dodávky elektrickej energie bolo 

minimálne resp. žiadne.  
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Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Uvedenie do prevádzky vykoná elektrotechnik - špecialista na vykonávanie odborných 
prehliadok a skúšok. Pred uvedením do prevádzky  je nevyhnutné ukončiť montáž  a  vykonať  
odbornú prehliadku a skúšku  zariadenia - o tom  vyhotoviť  písomnú správu o prvej odbornej 
prehliadke a odbornej skúške ( „východiskovú revíznu správu“) .  

Pred uvedením do prevádzky sa  skontroluje, či realizácia zodpovedá osvedčenej  
konštrukčnej dokumentácii  a je spôsobilá na bezpečnú a spoľahlivú  prevádzku - vykonanie prvej 
úradnej skúšky ( vykoná  a  osvedčenie vystaví TI SR alebo iná oprávnená právnická osoba  na 
žiadosť  a náklady stavebníka). 

Časový  postup a ostatné podmienky pri uvádzaní do prevádzky musí dodávateľ  
koordinovať  s prevádzkou dodávateľa elektrickej energie. 

Nakoľko sa jedná o distribučné rozvody VN, stavebník odovzdá zariadenie do vlastníctva 
SSD, a.s. Podmienky odovzdania dohodne stavebník so SSD a.s. 
 

5. Zemné práce a výkopy 

Káble VN sa v celej trase uložia do korugovaných rúr, v hĺbke 1m, kryté tehlou.  
Na Hviezdoslavovej ulici sa uložia v chodníku, vo vzdialenosti min. 0.6m od krajnice, ďalej 

pokračujú v chodníku cesty I/18 (Slovenského Národného povstania) vo vzdialenosti min. 1 m od 
krajnice, až po križovatku s ul. M.R. Štefánika – km 559,5 cesty I/18. V tomto mieste prekrižujú 
cestu I/18, vrátane odbočky ul. M.R. Štefánika pretláčaním. 

Štartovacia jama pretláčania o rozmeroch 3x3x1,5m (š x dl. x hl.) sa umiestni v teréne 
v blízkosti vstupu do podchodu – stred prednej hrany cca 2250 mm od krajnice ulice 

M.R.Štefánika, pretlačia sa dve oceľové rúry 200 mm, ktoré sa ukončia v cieľovej jame 
s rozmermi 1,5 x 2 x 1.5 m (š x dl x hl), umiestnenej v chodníku cesty I/18. Predná hrana cieľovej 
jamy ( bližšia k I/18)  je min. 1 m od obrubníka.  

Celková dĺžka pretláčania ( vzdialenosť predných hrán jám) je 23m, dĺžka chráničiek 24m  - 
vrátane presahu chráničiek za predné hrany jám 0,5m. 

Pri realizácii pretláčania nesmie dôjsť k zásahom do konštrukčnej časti vrstiev vozovky cesty 
I/18 a k narušeniu stability telesa cesty. 

Min. hĺbka uloženia chráničiek 22 kV vedenia je v zmysle tab. 3, STN 73 6005-  1 m pod 
niveletou komunikácie. 

Po uložení káblov sa povrchy jám uvedú do pôvodného stavu. 
V zmysle zákona 656/2004 §36 ods.7, písmeno a) je do vzdialenosti 1 m od káblov na každú 

stranu ochranné pásmo elektrického vedenia. 
 

6. Vplyv stavby na životné prostredie 

 
Stavba, vrátane všetkých súčastí, musí plne rešpektovať ustanovenia platných predpisov 
týkajúcich sa zložiek životného prostredia vrátane ochrany prírody a krajiny. Vplyv stavby na 
životné prostredie je podrobnejšie opísaný v časti B5.  
Nakladanie so vzniknutými odpadmi sa bude riadiť platnými predpismi pre oblasť odpadového 
hospodárstva. Bilancia predpokladaných množstiev odpadov, ktoré budú vyprodukované počas 
stavebných prác, je uvedená v časti B6.  
Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie 
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Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Uvedenie do prevádzky vykoná elektrotechnik - špecialista na vykonávanie odborných 
prehliadok a skúšok. Pred uvedením do prevádzky  je nevyhnutné ukončiť montáž  a  vykonať  
odbornú prehliadku a skúšku  zariadenia - o tom  vyhotoviť  písomnú správu o prvej odbornej 
prehliadke a odbornej skúške ( „východiskovú revíznu správu“) .  

Pred uvedením do prevádzky sa  skontroluje, či realizácia zodpovedá osvedčenej  
konštrukčnej dokumentácii  a je spôsobilá na bezpečnú a spoľahlivú  prevádzku - vykonanie prvej 
úradnej skúšky ( vykoná  a  osvedčenie vystaví TI SR alebo iná oprávnená právnická osoba  na 
žiadosť  a náklady stavebníka). 

Časový  postup a ostatné podmienky pri uvádzaní do prevádzky musí dodávateľ  
koordinovať  s prevádzkou dodávateľa elektrickej energie. 

Nakoľko sa jedná o distribučné rozvody VN, stavebník odovzdá zariadenie do vlastníctva 
SSE, a.s. Podmienky odovzdania dohodne stavebník so SSE a.s. 

Ochrana životného prostredia 

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. 

7. Riešenie z hľadiska BOZP 

7.1 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození. 

     
1. V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. sa v rozvodných elektroinštaláciách predpokladajú hlavne 
            nasledovné možné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia:  
a) Možnosť úrazu osôb elektrickým prúdom do a nad 1000 V, 
b) Možnosť úrazu osôb nedostatočne zabezpečeným pracoviskom,  
c) Možnosť úrazu osôb nesprávne zabezpečeným pracoviskom,  
d) Možnosť úrazu osôb nepoužitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok,  
e) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a ochranných pomôcok,  
f) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných  
      a ochranných pomôcok,  
h) Možnosť úrazu osôb pošmyknutím sa,  
i) Možnosť úrazu osôb pádom akýchkoľvek predmetov z výšky na ne,  
j) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických postupov,  
k) Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických postupov,  
l) Možnosť' úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných  
            a technologických postupov,  
m) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických pomôcok, 
n) Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických pomôcok, 
o) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných  
            a technologických pomôcok,  
p) Možnosť úrazu osôb nerešpektovaním zostatkového náboja kondenzátorov, alebo indukciou  
            napätia z iných zdrojov, zariadení a inštalácii.  
 
2. Nakoľko neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia sa nedajú z REI úplne vylúčiť, ich  
            zníženie, alebo obmedzenie pre elektrickú prípojku sa dosiahne nasledovnými spôsobmi a 
            prostriedkami:  
a)  Realizovaním projektovaného diela podľa schválenej projektovej dokumentácie a v nej       
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     uvádzaných a citovaných STN.  
b)  Realizovaním projektovaného diela len podľa schválených technologických postupov od 
            výrobcov osadzovaných zariadení, inštalačných materiálov a aj samotných elektromontážnych 
            prác montážnej organizácie, vykonávajúcej tieto práce. 
c) Realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle vyhl. č. 205/2010 Z.z.  
            a ostatných súvisiacich legislatívnych predpisov. 
d)   Realizovaním projektovaného diela len schválenými a aj príslušne certifikovanými    
      výrobkami, materiálmi a zariadeniami s príslušnými atestmi - zhodou s CE.  
e)  Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených montážnych predpisov montážnej  
      organizácie vykonávajúcej montážne práce. 
f)   Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených prevádzkových predpisov    
     prevádzkovateľa projektovaného zariadenia. 
g)   Realizovaním východiskovej revízie projektovaného REI a neodkladným zrealizovaním a        
            odstránením nedostatkov z tejto revízie. 
h)   Realizovaním pravidelných opakovaných el. revízií projektovaného REI a neodkladného  
            odstránenia zistených nedostatkov uvedených v  revíziách. 
i)   Realizovaním úradnej skúšky, pokiaľ je vyžadovaná príslušnými predpismi a následne    
     aj opakovanými úradnými skúškami, vyžadovanými príslušnými predpismi. 
j)   Realizovaním opatrení podľa samostatnej prílohy technickej správy tejto PD "Bezpečnosť    
            práce a technických zariadení", ako aj postupov, vyplývajúcich z predchádzajúceho bodu 1.a  
            zahrnutých v prevádzkových predpisoch na montáž, obsluhu, údržbu a prácu na REI. 
k)   Realizovaním správne použitých OOP, pracovných pomôcok, a pracovných postupov. 
l)    Dodržiavaním bezpečnostných predpisov, vyplývajúcich s platnej legislatívy. 
m)  Kontrolou dodržiavania:  
 m1.  schváleného projektového riešenia diela, 
 m2.  používania certifikovaných elektrotechnických materiálov a zariadení, 
 m3.  bezpečnostných predpisov, ako aj bezpečnosti práce a technických zariadení, 
 m4.  schválených technologických postupov montáží, údržby a prevádzkovania.  
 
3. Neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia v REI je potrebné v pravidelných intervaloch 
            vyhodnocovať a v prípade výskytu ich novej, alebo inej formy tieto priebežne dopĺňať a určovať 
            ich elimináciu do prevádzkových pravidiel pre REI. 

 

7.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 
Pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným 

nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné 
zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach sú riešené v samostatnej časti celej projektovej  
dokumentácie  - „G.5  Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podklad“ (vypracovaný v zmysle NV SR 
č. 396/2006 Z.z.).  
Realizáciu, prevádzkovanie a údržbu môžu vykonávať iba osoby s predpísanou kvalifikáciou a oprávnením 
na vykonávanie odbornej elektrotechnickej činnosti podľa vyhl. 508/2009 Z.z.   
 Pri obsluhe, údržbe a opravách sú všetci pracovníci povinní riadiť sa platnými predpismi, používať 
pridelené OOPP a dodržiavať MPBP.  
 Práce sa budú vykonávať v beznapäťovom stave. Je potrebné dodržiavať zásady bezpečnosti pri 
práci, vrátane vydania „B“ príkazu pre práce na vedení VN a v jeho blízkosti. Pred každým začatím prác na 
vedení je potrebné skontrolovať beznapäťový stav vedenia a zaistiť ho skratovaním zo všetkých možných 
smerov napájania. Otázky zaistenia bezpečnosti pri práci sa budú riešiť s miestne príslušným strediskom 
SSD a.s. 
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 Požiadavky na odbornú spôsobilosť (kvalifikáciu) pracovníkov pre činnosť na elektrických 
zariadeniach sú určené vyhláškou č. 508/2009 Z.z.  
 Pred uvedením technického zariadenia do prevádzky sa na ňom sa na ňom vykonajú všetky 
predpísané skúšky a revízie a nakoniec vykoná úradná skúška podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z.. 

 
8. Údržba konštrukcií 

Uvedenie do prevádzky vykoná elektrotechnik - špecialista na vykonávanie odborných 
prehliadok a skúšok. Pred uvedením do prevádzky  je nevyhnutné ukončiť montáž  a  vykonať  
odbornú prehliadku a skúšku  zariadenia - o tom  vyhotoviť  písomnú správu o prvej odbornej 
prehliadke a odbornej skúške ( „východiskovú revíznu správu“) .  

Pred uvedením do prevádzky sa  skontroluje, či realizácia zodpovedá osvedčenej  
konštrukčnej dokumentácii  a je spôsobilá na bezpečnú a spoľahlivú  prevádzku - vykonanie prvej 
úradnej skúšky ( vykoná  a  osvedčenie vystaví TI SR alebo iná oprávnená právnická osoba  na 
žiadosť  a náklady stavebníka). 

Časový  postup a ostatné podmienky pri uvádzaní do prevádzky musí dodávateľ  
koordinovať  s prevádzkou dodávateľa elektrickej energie. 

Nakoľko sa jedná o distribučné rozvody VN, stavebník odovzdá zariadenie do vlastníctva 
SSD, a.s. Podmienky odovzdania dohodne stavebník so SSD a.s. 

 
9. Prílohy: 
 
Príloha č. 1 Rozhodujúce ukazovatele objektu 
Príloha č. 2 Protokol o vplyvoch prostredia 
Príloha č. 3 Záznam o nebezpečenstve podľa R3 
Príloha č. 4 Zoznam použitých komponentov a základných parametrov subsystémov 

interoperability v zmysle TSI 
 

 
V Bratislave 31.8.2012  
Vypracoval: Ing. Vladimír Vyšný 
Kontrola: Ing. Vladimír Hundák, 08/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


