








ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnir		 REMIING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	0608		

Zodpovedný projektant UČS:	Ing. Ján Kušnir		 DAQE Slovakia s.r.o. Príbinova 8953/62, 010 01 Žilina www.daqe.sk, info@daqe.sk													
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Peter Vyšlan															
Vypracoval:	Ing. Peter Vyšlan															
Kontroloval:	Ing. Lukáš Rolko															
Kraj: Žilinský	Okres: Liptovský Mikuláš		<table><tr><td>Stupeň - účel:</td><td>DRS</td></tr><tr><td>Zákazkové číslo:</td><td>0608</td></tr><tr><td>Archívne číslo:</td><td></td></tr><tr><td>Dátum:</td><td>09/2024</td></tr><tr><td>Časť: E</td><td>Súprava:</td></tr><tr><td>Číslo SO:</td><td>409-33-01</td></tr></table>		Stupeň - účel:	DRS	Zákazkové číslo:	0608	Archívne číslo:		Dátum:	09/2024	Časť: E	Súprava:	Číslo SO:	409-33-01
Stupeň - účel:	DRS															
Zákazkové číslo:	0608															
Archívne číslo:																
Dátum:	09/2024															
Časť: E	Súprava:															
Číslo SO:	409-33-01															
Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika																
Stavba: Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa UČS 409 - Traťový úsek Liptovský Hrádok – Liptovský Mikuláš																
Názov SO: SO 409-33-01 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, železničný most nad cestou I/18 v nžkm 244,475																
Kódové označenie: 0608 - DRS - E - 409 - 33 - 01 00 - 000 - 00																