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Technická správa 
SO 526-007.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-007 km 9,321 - mostný objekt 
    

1 Identifikačné údaje  

Názov stavby: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 
Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina“ 

Časť C:  Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108 

Kraj: Banskobystrický 

Okres :  Krupina 

Katastrálne územie: Dolné Mladonice, Zemiansky Vrbovok 

Stavebník:  Banskobystrický samosprávny kraj,  
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

Generálny projektant: REMING CONSULT a.s.,  
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 

Správca SO: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 
Stredisko Žiar nad Hronom 

 Priemyselná 6/647 
 966 24 Ladomerská Vieska 
 

Zdôvodnenie rozdelenia projektovej dokumentácie na tri samostatné časti 

Projektová dokumentácia je rozdelená na tri samostatné časti z dôvodu čo najvyššieho 
možného využitia finančných zdrojov z EÚ, z dôvodu nízkej alokácie na projekty.  V prípade 
rozdelenia úsekov v projektovej dokumentácii a rozdelenia nákladov sa môže BBSK zapojiť 
do viacerých výziev a šetriť tak verejné zdroje. 

Projektová dokumentácia je rozdelená na tri samostatné časti, jednotlivé časti 
projektovej dokumentácie sú identifikované v rozpiskách a dokumentoch nasledovne:  

Časť A: Cesta II/527  
Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291 
Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108                        
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2 Predmet riešenia 

2.1 Účel SO 

 Mostný objekt sa nachádza na ceste II/526 kategórie C7,5/60 a je súčasťou  navrhovanej 
rekonštrukcie ciest a mostov. Most premosťuje vodný tok Vrbovok na hranici katastrov obci Dolné 
Mladonice a Zemiansky Vrbovok v okrese Krupina. 
 Z dôvodu značnej degradácie rímsových častí mosta, nepredpisového stavu záchytných 
bezpečnostných prvkov a tiež z dôvodov návrhu upraveného šírkového usporiadania komunikácie 
v mieste mosta je navrhovaná rekonštrukcia mosta – riešená sanáciou existujúcej nosnej konštrukcie 
mosta a tiež sanáciou jeho spodnej stavby. Na moste budú tiež osadené záchytné bezpečnostné 
zariadenia podľa platných predpisov. Rekonštrukcia mosta bude realizovaná v rámci dvoch etáp 
výstavby vždy po polovici mosta. V rámci rekonštrukcie mosta sa navrhuje tiež úprava koryta toku 
pomocou opevnenia a vybudovanie obslužných schodísk na oboch stranách mosta.  

2.2 Prehľad východiskových podkladov 

• Dokumentácia zámeru verejnej práce – 06/2020, 

• Geodetické zameranie ciest a mostov, 

• IGHP a STP mostných objektov – CAD-ECO, a.s. – 05/2020, 

• Pracovné porady, 

• Mostný list, protokol z hlavnej prehliadky mosta z roku 2019, 

• Obhliadka, vlastné meranie a fotodokumentácia na mieste stavby, 

• Podklady od dodávateľov stavebných materiálov, výrobcov. 

Platné normy: 

• STN 73 1001 Geotechnické konštrukcie – Zakladanie stavieb, 2010, 

• STN 73 3040 Geosyntetika. Základné ustanovenia a technické požiadavky, 2019 

• STN 73 3050 Zemné práce, 1986,  

• STN 73 6133  Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií, 2017 

• STN 73 6200 Mostné názvoslovie, 1975, 

• STN 73 6201 Navrhovanie mostných objektov, 1999, 

• STN 73 6209 Zaťažovacie skúšky mostov, 1979, 

• STN 73 6242 Vozovky na mostoch pozemných komunikácii, 2019 

• STN 73 6822 Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi, 1981 

• STN 74 3305 Ochranné zábradlia, 2016, 

• STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, 2003, 

• STN EN 206+A1 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, 2017, 

• STN EN 13670 Zhotovovanie betónových konštrukcií, 2010, 

• STN EN 1090-2 Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické  
  požiadavky na oceľové konštrukcie, 2019, 

• STN EN 1990 Zásady navrhovania konštrukcií, 2009, 

• STN EN 1990/A1 Zásady navrhovania konštrukcií, Zmena A1, 2006, 

• STN EN 1991-1-1 Zaťaženia konštrukcií, časť 1-1: Všeobecné zaťaženia – Objemová tiaž, vlastná 
  tiaž a úžitkové zaťaženia budov, 2007, 

• STN EN 1991-1-4 Zaťaženia konštrukcií, časť 1-4: Všeobecné zaťaženia, Zaťaženie vetrom, 2007, 

• STN EN 1991-1-5 Zaťaženia konštrukcií, časť 1-5: Všeobecné zaťaženia, Zaťaženia účinkami 
  teploty, 2008, 

• STN EN 1991-1-6 Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia počas  
  výstavby, 2008, 

• STN EN 1991-2 Zaťaženia konštrukcií, časť 2: Zaťaženia mostov dopravou, 2006, 
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• STN EN 1992-1-1+A1 Navrhovanie betónových konštrukcií, časť 1-1: Všeobecné pravidlá a  

•    pravidlá pre budovy, 2015, 

• STN EN 1992-2 Navrhovanie betónových konštrukcií, časť 2: Betónové mosty, Navrhovanie a 
  konštruovanie, 2007, 

• STN EN 1993-1-1 Navrhovanie oceľových konštrukcií, časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá 
  pre budovy, 2006, 

• STN EN 1997-1 Navrhovanie geotechnických konštrukcií., časť 1: Všeobecné pravidlá, 2005, 

• STN EN 1997-2 Navrhovanie geotechnických konštrukcií., časť 2: Prieskum a skúšanie  
  horninového prostredia, 2008, 

Predpisy: 

• Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií, VL 4 - mosty, 2018 

• SSC, MDV SR - Technické predpisy TP, Technicko - kvalitatívne podmienky TKP, Katalógové listy 
 - doplnok TKP 

• TP 001  Asfaltové mostné závery, 2002 

• TP 010  Zvodidlá na pozemných komunikáciách, 2019 

• TP 026  Sekundárna ochrana betónových konštrukcií, 2008 

• TP 027  Navrhovanie zosilnenia betónových mostov, 2008 

• TP 035  Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách, 2010 

• TP 063  Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách, 2012 

• TP 067  Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy, 2013 

• TP 068  Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov, 2016 

• TP 069  Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných 
   miest, 2013 

• TP 075  Evidencia cestných mostov a lávok, 2013 

• TP 104  Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok, 2016 

• TP 105 Použitie smerových stĺpikov a odrážačov, 2017 

• TP 108  Zvodidlá na pozemných komunikáciách oceľové zvodidlá, 2019 

• TP113  Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov, 2019 

• KLVM 1/2011 Katalógové listy vozoviek na mostoch, 2010 

• Predpis TP ČBS 03 - Pohľadový betón 

• Podklady od dodávateľov stavebných materiálov 
 
Poznámka: Aktuálne TP, TKP a VL sú dostupné na www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu. 

2.3 Výsledky prieskumov 

 Kompletné prieskumy sú v samostatnej prílohe dokumentácie I „Dokumentácia prieskumov“. 

2.3.1 Inžinierskogeologický prieskum 

Podrobný inžiniersko-geologický prieskum bol realizovaný spoločnosťou CAD-ECO, a.s., 
Bratislava v 04/2020. Inžinierskogeologické, geotechnické a hydrogeologické pomery v mieste 
mostného objektu boli overené jadrovým vrtom VKM-07 (417,20 m n. m.) do hĺbky 4 m a sondami 
dynamickej penetrácie DPSK-07A-D (417,00 m n. m.) hĺbky 1,0-3,0 m. Na ceste pri moste bol 
realizovaný návrt SK-02 do hĺbky 1,5 m. Vrt a sonda DPSK-07D boli situované v údolí po ľavej strane 
cesty v smere staničenia, pri oporách smer Krupina aj Senohrad, na obidvoch brehoch potoka. Sondy 
DPSK-07A, B, C hĺbky 0,9-1,7 m boli situované pri opore smer Senohrad na pravej strane cesty 
v smere staničenia. Do hĺbky 1,4 m boli vrtom aj sondou DPSK-07D zistené fluviálne íly so strednou 
plasticitou F6/CI, pevnej, na povrchu do 0,5 m mäkkej až kašovitej konzistencie. V  podloží ílov sa 
nachádza fluviálny štrk ílovitý G5/GC a štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy G3/G-F hrúbky 2,1 m. 
Štrk tvoria zaoblené aj ostrohranné úlomky andezitu veľkosti 1-7 cm, obsahu 30-40%. V hĺbke 3,5-4,0 
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m boli navŕtané zvetrané epiklastické vulkanické brekcie a hrubozrnné piesčité tufy charakteru veľmi 
pevného až tvrdého (Ic =1,31) siltu piesčitého F3/MS s úlomkami tufov veľkosti   do 5 cm a valúnami 
andezitu obsahu cca 20-30 %. Sondami DPSK-07A až 07C, situovanými na pravej strane cesty pri 
opore smer Senohrad, boli v údolí do hĺbky 0,9-1,2 m interpretované tuho-mäkké až pevné 
antropogénne íly F6/CIY, F1/MGY. Sondou DPSK-07A boli v hĺbke 1,2-1,7 m zaznamenané štrky zle 
zrnené G2/GP. Pevné andezity na báze sond neumožnili pokračovanie skúšok do väčších hĺbok a 
skúška bola presunutá na miesto DPSK-07D.  Pri moste na ceste bola odvŕtaná sonda SK-02 do hĺbky 
1,5 m. Pod tenkou vrstvou asfaltu (0,15 m) bolo zistené drvené kamenivo veľkosti 2-3 cm, max. 5-7 
cm, so siltovitou výplňou, hrúbky 0,3 m. Násyp cesty do hĺbky 1-1,3 m buduje štrk s prímesou 
jemnozrnnej zeminy G3/G-FY  z valúnov andezitu veľkosti 2-7 cm, obsahu cca 40 %. Bázu násypu, 
resp. jeho podložie tvorí         pevný íl so strednou plasticitou F6/CI a na báze tmavohnedý íl piesčitý 
F4/CS, zvrstvený, naplavený, tuhej konzistencie. Skúškou dynamickej penetrácie DPSK-07D bola do 
hĺbky 0,5 m overená vrstva siltu piesčitého F3/MS (EDPS = 2,41 MPa) veľmi mäkkej konzistencie, do 
hĺbky 1,4 m íl so strednou plasticitou F6/CI (EDPS = 10,92 MPa) pevnej konzistencie, do hĺbky 2,0 m 
stredne uľahnutý (ID = 0,41) štrk ílovitý G5/GC (EDPS = 42,40 MPa) a do hĺbky 3,0 m stredne uľahnutý     
(ID = 0,35) štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy G3/G-F (EDPS = 79,91 MPa).   

Hladina podzemnej vody bola zistená vrtom v hĺbke 4,0 m p.t., po ukončení vŕtania vystúpila 
do úrovne 3,5 m p. t.  Hodnota koeficientu filtrácie zvetraného neogénneho podložia stanovená zo 
zrnitostnej analýzy kf = 1,70.10-7 m.s-1 charakterizuje zeminu s triedou priepustnosti VI, podľa 
klasifikácie priepustnosti hornín (Jetel, 1982) ide o slabo priepustné horninové prostredie. 

Podľa chemickej analýzy vzorka vody z vrtu VKM-07 vytvára prostredie s veľmi vysokou 
chemickou agresivitou na oceľ so stupňom koróznej agresivity IV. Vo vzorke podzemnej vody bola 
analyzovaná zvýšená merná elektrická vodivosť 254 µS.cm-1. Podľa tabuľky 1 normy STN 03 8372 
podzemná voda tvorí pre oceľ prostredie so zvýšenou agresivitou so stupňom agresivity III. Podľa 
hodnotiacej normy STN 03 8372 sa na ochranu ocele uloženej v prostredí so zvýšenou  a veľmi 
vysokou agresivitou odporúča zosilnená izolácia. Analyzovaná vzorka podzemných vôd z vrtu 
nevykazuje prekročenie limitných koncentrácií hodnotiacich ukazovateľov a podzemná voda tvorí 
chemické prostredie bez nebezpečenstva korózie betónu vplyvom chemického pôsobenia 
Z výsledkov stanovení hodnotiacich ukazovateľov agresívnych vlastností zeminy vyplýva, že ide o 
prostredie bez nebezpečenstva korózie betónu vplyvom chemického pôsobenia a prostredie s veľmi 
nízkou chemickou agresivitou na oceľ so stupňom koróznej agresivity I. Na ochranu ocele uloženej 
v pôde a vode sa odporúča podľa hodnotiacej normy STN 03 8372 použiť normálnu izoláciu. 
 
VKM-07 (417,20 m n. m.) 
Kvartér  

0,00 – 0,30 m Hlina piesčitá F3/MS, hnedá, prekorenelá, humusovitá. 
0,30 – 1,00 m Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, svetlohnedý, pevnej konzistencie, jemne 

prekorenelá.  
1,00 – 1,40 m Íl so strednou plasticitou F6/CI, fluviálny, tmavohnedý s rozloženými Mn zrnami, 

tuho-pevnej konzistencie.  
1,40 – 2,20 m Íl štrkovitý F2/CG až štrk ílovitý G5/GC, fluviálny, hnedosivý, do 1,9 m tuho-mäkký, 

hlbšie pevný, štrk je tvorený zaoblenými a polozaoblenými valúnami andezitu 
veľkosti 1,5-7 cm, obsahu cca 30-40 %. V hĺbke 1,9-2,0 m balvan andezitu vysokej 
pevnosti. Poloha        2,0-2,2 m je uľahnutá. 

2,20 – 3,00 m Štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy G3/G-F, fluviálny, tmavohnedý, tvorený 
zdravými, zaoblenými aj ostrohrannými, valúnami a úlomkami andezitov veľkosti 
1-7 cm, obsahu cca 30-40 %.  

3,00 – 3,15 m Balvan andezitu. 
3,15 – 3,50 m Štrk ílovitý G5/GC, fluviálny, sivohnedý, tvorený valúnami andezitov veľkosti 1-3 

cm, obsahu cca  40 %, výplň je ílovito-piesčitá.  
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Neogén ? 
3,50 – 4,00 m Epiklastická vulkanická brekcia a hrubozrnný piesčitý tuf, silno zvetraný, 

hrdzavohnedej farby, charakteru pevného siltu piesčitého F3/MS s úlomkami 
piesčitých tufov veľkosti 2-5 cm, ojedinele aj s ostrohrannými a zaoblenými 
úlomkami andezitu. Obsah kamenitej frakcie je do 20-30 %. Výplň je 
piesčitá, poloha je mokrá. 

Hladina podzemnej vody narazená: 4,00 m p. t.  
   vystúpená: 3,50 m p.t. 
DPSK-07A,B,C (417,40 m n. m.)  
 hĺbky 0,9-1,7 m boli overené antropogénne navážky charakteru siltu štrkovitého 

F1/MGY, ílu so strednou plasticitou F6/CIY a štrku zle zrneného G2/GPY.  
DPSK-07D (417,00 m n.m.)  
 hĺbky 3,0 m sme overili vrstvu siltu piesčitého F3/MS (EDPS = 2,41 MPa) veľmi 

mäkkej konzistencie do hĺbky 0,5 m, vrstvu ílu so strednou plasticitou F6/CI (EDPS 
= 10,92 MPa) pevnej konzistencie do hĺbky 1,4 m, polohu stredne uľahnutého 
štrku ílovitého G5/GC (EDPS = 42,40 MPa) do hĺbky 2,0 m a fluviálne štrky 
charakteru stredne uľahnutého štrku s prímesou jemnozrnnej zeminy G3/G-F 
(EDPS = 79,91 MPa) do hĺbky 3,0 m. 

SK-02 (418,00 m n. m.) 
0,00 – 0,15 m Asfalt úlomkovitý, hrúbky do 2,5 cm, slabý. 
0,15 – 0,30 m Drvené kamenivo – úlomky andezitu a bazaltu veľkosti do 2-3 cm, na báze do max.       

do 5-7 cm s hlinou.  
0,30 – 1,00 m Násyp - štrk piesčitý G3/G-FY sivohnedý, tvorený valúny andezitov veľkosti 2-4 cm, 

max. a ojedinele 7 cm, obsahu cca 40 %, výplňou je piesok hrubozrnný. 
1,00 – 1,30 m Násyp ? - Íl so strednou plasticitou F6/CIY, žltohnedý, šmuhovitý (okrové, čierne..), 

pevnej konzistencie.   
1,30 – 1,50 m Íl piesčitý F4/CS, tmavohnedý, zvrstvený, naplavený, tuhej konzistencie. 

2.3.2 Stavebno-technický prieskum 

Stavebno-technický prieskum mostného objektu bol realizovaný v 04/2020 firmou CAD-ECO  
a.s. a doplnený  firmou DYNAMAG GROUP a.s.  

Mostný objekt 526-007 premosťuje potok Vrbovok pred obcou Senohrad pod uhlom 90°. 
Mostný objekt bol vybudovaný v roku 1948. Spodná stavba je tvorená gravitačnými oporami. Nosná 
konštrukcia je železobetónová prostá doska. Svetla šírka je 5,0 m, nosná konštrukcia má rozpätie 5,45 
m. Celková dĺžka mostného objektu je 11,0 m. Na doplnenie informácií STP boli firmou CAD-ECO a.s. 
realizované 2 kontrolne návrty KN 526-06 a KN 526-07, skleroskopické skúšky SKP-22 až SKP-28 na 
spodnej stavbe. Firmou DYNAMAG GROUP a.s., Žilina bolo realizované na dvoch miestach obnaženie 
výstuže a 4 ks odberov vzoriek betónu. Kontrolné návrty a miesta obnaženia výstuže boli po ukončení 
prác vyplnené cementovou sanačnou zmesou. Hrúbka gravitačnej opory bola overená kontrolným 
návrtom KN 526-07, hrúbka opôr je 1,3 m. Opory sú vybudované z kamenných blokov, resp. z blokov 
umelého kameňa. Špáry sú vyplnené betónom, resp. maltou, ktorá je veľmi porézna. Na kamenných 
blokoch boli realizované skleroskopické skúšky, kde pevnosť bola stanovená na 40 MPa, čo v zmysle  
STN 72 1001 zodpovedá stupni pevnosti R3. Z výplne špár nebolo možne odobrať vzorky. Na základe 
odborného odhadu bola stanová pevnosť 3 MPa. Betónový prah bol otestovaný skleroskopickými 
skúškami a v zmysle STN EN 206+A1 je z betónu s označením C 25/30. Úroveň základovej škáry bola 
overená kontrolným návrtom KN 526-06 v úrovni 414,20 m. n. m. Základy sú betónové. Podľa skúšok 
v tlaku na odobratých vzorkách nezodpovedajú v zmysle STN EN 206+A1 ani betónu C8/10. Základová 
škára je tvorená stredne uľahnutými fluviálnymi štrkmi s prímesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) 
s odporúčaným modulom pretvárnosti Edef = 80 MPa. Hladina podzemnej vody je ovplyvňovaná 
hladinou potoka Vrbovok a je nad základovou škárou.  Nosná konštrukcia je tvorená železobetónovou 
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doskou proste uloženou hrúbky 35 cm. Na nosnej konštrukcii boli realizované práce spoločnosťou 
DYNAMAG GROUP a.s., Žilina, ktorá v rámci diagnostických prác zisťovala spôsob vystužovania (viď 
príloha k TS). Ďalej boli pri vizuálnej prehliadke na moste zaznamenané nasledujúce zistenia: 

- vlhké škvrny a lokálny rozpad betónu na NK;  
- vypadnutý materiál v škárach na oporách medzi blokmi; 
- koryto pod mostným objektom je znečistené komunálnym odpadom (skládka); 
- rozpad betónu na rímsach; 
 
Umiestenie kontrolných návrtov na spodnej stavbe mosta je zrejmé z prehľadného výkresu (príl.č.4.2) 
a zloženie jednotlivých prieskumných jadrových návrtov je nasledovné: 
 
KN 526-06 
Smer kontrolného návrtu: šikmý, 40° od zvislice,  
Umiestnenie: opora smer Devičie, dátum realizácie: 10.3.2020 
 
0,00 – 0,15 m spevnenie brehu; 
0,15 – 0,40 m obklad, betón, resp. umelý kameň; 
0,40 – 0,70 m betón, málo porézny s kamenivom z riečneho štrku; 
0,70 – 1,50 m betón, silno porézny, pravdepodobne staršieho dáta, zle sa vŕta (drobí sa); 
1,50 – 1,70 m iba úlomky, bez povlaku cementu, pravdepodobne podsyp, vŕtanie prerušené 

z technologických dôvodov (zasypávanie návrtu); 
KN 526-07 
Smer kontrolného návrtu: vodorovný,  
Umiestnenie: opora smer Senohrad, dátum realizácie: 10.3.2020 
 
0,00 – 0,22 m obklad, pieskovec, resp. umelý kameň; 
0,22 – 0,60 m betón (malta), silno porézny, počas vŕtania na 50 % rozomletý na piesok; 
0,60 – 0,90 m kamenný blok; 
0,90 – 1,00 m veľmi porézny betón (špára?); 
1,00 – 1,30 m kamenný blok (začal tiecť výplach z odvodnenia v opore); 
1,30 – 1,70 m prírodný kameň, počas vŕtania zaznamenané kaverny?, pravdepodobne zásyp 

 
Prehľad vykonaných skleroskopických skúšok na mostnom objekte s vyhodnotením bol nasledovný: 
 

 

 
 
Výsledky prieskumu stanovujúcej pevnosť betónu dosky, parametre a rozmiestnenie výstuže v doske 
sú uvedené v rámci prílohy k technickej správe.  

2.4 Súvisiace objekty 

SO KA-526.01 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108 

SO KA-526.02 Cesta II/526 v km 0,000 - 16,108 - dopravné značenie - trvalé 

SO KA-526.03 Cesta II/526 v km 0,000 - 16,108 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby 

 

Mostný objekt 
Číslo 

skúšky 

Sklon osi 
kladivka 

Geometrický 
priemer hodnoty 

odrazu R 
Rbc Rbe Rb 

Trieda 
betónu 

Poznámka 

[°] [%] [MPa] [MPa] [MPa] 

526-001 

SKP-01 0° 50,10 59,1 53,2 26,59 C 25/30 526-001, pilier, betón, C 25/30 

SKP-02 0° 47,14 53,7 48,4 24,19 C 20/25 526-001, pilier, betón, C 20/25 

SKP-03 0° 56,94 71,6 64,5 32,24 C 30/37 526-001, pilier, betón, C 30/37 

SKP-04 0° 51,49 61,6 55,5 27,74 C 25/30 526-001, pilier, betón, C 25/30 

SKP-05 0° 54,46 67,1 60,4 30,19 C 30/37 526-001, pilier, betón, C 30/37 

SKP-06 0° 40,17 41,4 37,2 18,62 C 16/20 526-001, opora, betón, C 16/20 

SKP-07 0° 37,48 36,7 33,0 16,52 C 16/20 526-001, opora, betón, C 16/20 

SKP-08 0° 31,79 27,1 24,4 12,19 C 12/15 526-001, opora, betón, C 12/15 

SKP-09 0° 24,58 14,9 13,4 6,69 - 526-001, opora, betón, - 

SKP-10 0° 39,98 41,0 36,9 18,47 C 16/20 526-001, opora, betón, C 16/20 

526-002 

SKP-11 0° 29,40 23,1 20,8 14,57 C 12/15 526-002,opora, betón, C 12/15 

SKP-12 0° 31,11 30,8 27,7 19,38 C 16/20 526-002,opora, betón, C 16/20 

SKP-13 0° 33,84 30,5 27,4 19,19 C 16/20 526-002,opora, betón, C 16/20 

526-003 

SKP-14 0° 39,16 39,6 35,7 17,83 C 16/20 526-003, opora, betón, C 16/20 

SKP-15 0° 47,63 54,6 49,2 24,59 C 20/25 526-003, opora, betón, C 20/25 

SKP-16 0° 42,55 45,6 41,0 20,51 C 20/25 526-003, opora, betón, C 20/25 

526-004 

SKP-17 0° 52,75 63,9 57,6 28,78 C 25/30 526-004, opora, betón, C 25/30 

SKP-18 0° 47,76 54,9 49,4 24,69 C 20/25 526-004, opora, betón, C 20/25 

SKP-19 0° 46,95 58,2 52,4 26,20 C 25/30 526-004, opora, betón, C 25/30 

SKP-20 0° 47,54 54,5 49,0 24,51 C 20/25 526-004, opora, betón, C 20/25 

526-007 

SKP-22 0° 39,81 40,7 36,7 36,66 R3 526-007, opora, obklad, R3 

SKP-23 0° 41,64 44,0 39,6 39,57 R3 526-007, opora, obklad, R3 

SKP-24 0° 45,79 51,3 46,2 46,19 R3 526-007, opora, obklad, R3 

SKP-25 0° 55,85 69,6 62,7 31,34 C 30/37 526-007, úložný prah, betón, C 30/37 

SKP-26 0° 53,38 65,1 58,6 29,30 C 25/30 526-007, úložný prah, betón, C 25/30 

SKP-27 0° 50,82 60,4 54,4 27,19 C 25/30 526-007, úložný prah, betón, C 25/30 

SKP-28 0° 52,92 64,3 57,8 28,92 C 25/30 526-007, úložný prah, betón, C 25/30 

526-008 
SKP-29 0° 32,83 28,8 25,9 12,96 C 12/15 526-008, opora, betón, C 12/15 

SKP-30 0° 39,96 41,0 36,9 18,45 C 16/20 526-008, opora, betón, C 16/20 

 

 

Mostný objekt 
Číslo 

skúšky 

Sklon osi 
kladivka 

Geometrický 
priemer hodnoty 

odrazu R 
Rbc Rbe Rb 

Trieda 
betónu 

Poznámka 

[°] [%] [MPa] [MPa] [MPa] 

526-001 

SKP-01 0° 50,10 59,1 53,2 26,59 C 25/30 526-001, pilier, betón, C 25/30 

SKP-02 0° 47,14 53,7 48,4 24,19 C 20/25 526-001, pilier, betón, C 20/25 

SKP-03 0° 56,94 71,6 64,5 32,24 C 30/37 526-001, pilier, betón, C 30/37 

SKP-04 0° 51,49 61,6 55,5 27,74 C 25/30 526-001, pilier, betón, C 25/30 

SKP-05 0° 54,46 67,1 60,4 30,19 C 30/37 526-001, pilier, betón, C 30/37 

SKP-06 0° 40,17 41,4 37,2 18,62 C 16/20 526-001, opora, betón, C 16/20 

SKP-07 0° 37,48 36,7 33,0 16,52 C 16/20 526-001, opora, betón, C 16/20 

SKP-08 0° 31,79 27,1 24,4 12,19 C 12/15 526-001, opora, betón, C 12/15 

SKP-09 0° 24,58 14,9 13,4 6,69 - 526-001, opora, betón, - 

SKP-10 0° 39,98 41,0 36,9 18,47 C 16/20 526-001, opora, betón, C 16/20 

526-002 

SKP-11 0° 29,40 23,1 20,8 14,57 C 12/15 526-002,opora, betón, C 12/15 

SKP-12 0° 31,11 30,8 27,7 19,38 C 16/20 526-002,opora, betón, C 16/20 

SKP-13 0° 33,84 30,5 27,4 19,19 C 16/20 526-002,opora, betón, C 16/20 

526-003 

SKP-14 0° 39,16 39,6 35,7 17,83 C 16/20 526-003, opora, betón, C 16/20 

SKP-15 0° 47,63 54,6 49,2 24,59 C 20/25 526-003, opora, betón, C 20/25 

SKP-16 0° 42,55 45,6 41,0 20,51 C 20/25 526-003, opora, betón, C 20/25 

526-004 

SKP-17 0° 52,75 63,9 57,6 28,78 C 25/30 526-004, opora, betón, C 25/30 

SKP-18 0° 47,76 54,9 49,4 24,69 C 20/25 526-004, opora, betón, C 20/25 

SKP-19 0° 46,95 58,2 52,4 26,20 C 25/30 526-004, opora, betón, C 25/30 

SKP-20 0° 47,54 54,5 49,0 24,51 C 20/25 526-004, opora, betón, C 20/25 

526-007 

SKP-22 0° 39,81 40,7 36,7 36,66 R3 526-007, opora, obklad, R3 

SKP-23 0° 41,64 44,0 39,6 39,57 R3 526-007, opora, obklad, R3 

SKP-24 0° 45,79 51,3 46,2 46,19 R3 526-007, opora, obklad, R3 

SKP-25 0° 55,85 69,6 62,7 31,34 C 30/37 526-007, úložný prah, betón, C 30/37 

SKP-26 0° 53,38 65,1 58,6 29,30 C 25/30 526-007, úložný prah, betón, C 25/30 

SKP-27 0° 50,82 60,4 54,4 27,19 C 25/30 526-007, úložný prah, betón, C 25/30 

SKP-28 0° 52,92 64,3 57,8 28,92 C 25/30 526-007, úložný prah, betón, C 25/30 

526-008 
SKP-29 0° 32,83 28,8 25,9 12,96 C 12/15 526-008, opora, betón, C 12/15 

SKP-30 0° 39,96 41,0 36,9 18,45 C 16/20 526-008, opora, betón, C 16/20 
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SO 526-007.02  Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-007 km 9,321 - úprava komunikácie 

3 Technické riešenie 

3.1 Územné podmienky 

 Mostný objekt je situovaný v extraviláne na hranici k.ú. Dolné Mladonice a Zemiansky 
Vrbovok na ceste II/526  v km 9,321 na komunikácii kategórie C7,5/60. Premosťovanou prekážkou je 
vodný tok Vrbovok. Uhol kríženia mosta s vodným tokom je cca 90°. Situovanie mosta je zrejmé 
z prílohy č.2 - situácia. Objekt sa nenachádza v žiadnom chránenom území, napriek tomu je potrebné 
dbať na ochranu prírody a vodných zdrojov pri jeho rekonštrukcii. 

3.2 Súčasný stav 

Zo vstupných podkladov sme mali k dispozícii mostný list a protokol z hlavnej prehliadky mosta  
zo 6/2019. V roku 2019 bol správcom mosta stavebnotechnický stav mosta zhodnotený ako 3 - dobrý. 
Most bol postavený v roku 1948 a nosná konštrukcia je riešená ako železobetónová prostá doska 
hr.350mm. Most je kolmý a premosťuje vodný tok pod uhlom 90°. Svetlosť mostného otvoru je 5,0m. 
Celková dĺžka mosta je 11,1m. Kamenné opory sú ukončené betónovým úložným prahom a po 
stranách za oboma oporami sú rovnobežné kamenné krídla. Na okraji dosky mosta a krídel sú 
betónové rímsy šírky 800mm, v ktorých sú zakotvené stĺpiky zábradlia. Voľná šírka na moste medzi 
zábradlím je 9,02m a šírka medzi rímsami je 8,02m. Celková šírka mosta je 9,62m. Zábradlie na moste 
je riešené ako oceľové z valcovaných I-profilov. Rímsy sú v súčasnosti v značne zdegradovanom stave. 
Zo zamerania vyplýva, že nad nosnou doskou mosta boli počas životnosti zrealizované ďalšie 
konštrukčné vrstvy (predpoklad nadbetónovania alebo nad asfaltovania dodatočných vrstiev). 
Škárovanie kamenného muriva opory je zdegradované a lokálne vypadané. Na doske je vidieť 
v krajných častiach zatekanie a porušenie betónu dosky. Zatečenie je vidieť aj na častiach spodnej 
stavby. Krajné časti úložných prahov vykazujú degradáciu materiálu. Je predpoklad, že izolácia mosta 
je nefunkčná, resp. poškodená. Koryto toku pod mostom je neupravené z jednostranným 
naplaveným profilom a „čiernou“ skládkou odpadu. Na rímse ľavého krídla za „Senohradskou“ 
oporou je osadená nivelačná značka. Koryto je zanesené a svahy brehov sú zarastené náletovou 
vegetáciou. 

3.3 Navrhované riešenie 

Z dôvodu degradácie materiálov, porúch jednotlivých časti mosta a nepredpisového stavu 
záchytných bezpečnostných prvkov je navrhovaná rekonštrukcia mosta. Rekonštrukciou sa dosiahne 
stav, ktorý bude vyhovovať aktuálne platným normám, predpisom a požadovaným šírkovým 
parametrom rekonštruovanej komunikácie. Pôvodné zábradlie sa zdemontuje a vybúrajú sa aj 
pôvodné rímsy a všetky konštrukčné vrstvy vozovky a pôvodnej izolácie na moste až do úrovne 
hornej plochy pôvodnej dosky mosta. Krajné porušené časti dosky a úložných prahov po oboch 
stranách sa tiež odbúrajú v rozsahu cca 150-200mm. Pre zvýšenie únosnosti mosta je navrhovaná 
rekonštrukcia dosky mosta pomocou nadbetónovania novej železobetónovej časti dosky, ktorá bude 
predĺžená až po koniec oboch opôr a bude dĺžky 7,6m. Šírka dosky bude 9,3m. Po oboch okrajoch 
mosta budú vybudované nové rímsy na ktorých bude osadené nové zábradľové zvodidlo a z dôvodu 
správneho sklonu svahov koryta budú existujúce rovnobežné krídla predĺžené.  

Hydrotechnický posúdenie nie je z dôvodu zachovania rozmerov mostného otvoru spracované. 
V rámci rekonštrukcie bude koryto vodného toku popod most a malom rozsahu pred a za mostom 
opevnené s vytvorením brehových lavíc popod most. Je navrhované aj prečistenie koryta vodného 
toku pod mostom a v priľahlom úseku od nánosov, naplavenín a skládky nevhodného odpadu pod 
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mostom, čím sa zlepšia odtokové pomery v priestore pod mostom. V rámci návrhu boli tiež riešené 
obslužné schodiská, ktoré sa zriadia na oboch stranách mosta pre účely správy a údržby mosta. 
Rekonštrukcia mosta bude prebiehať v rámci II. etáp vždy po polovici mosta so zachovaním prevádzky 
po jednej polovici mosta. Doprava bude počas rekonštrukcie mosta usmernená pomocou dočasného 
prenosného dopravného značenia doplneného svetelnou signalizáciou. 

3.3.1 Základné údaje 

3.3.1.1 Základné údaje o komunikácii 

Úpravu komunikácie v priľahlom úseku pred a za mostom rieši súvisiaci objekt SO 526-007.02. 
Počas rekonštrukcie mosta bude komunikácia aj mostný objekt rekonštruovaný v rámci 2 etáp vždy 
po polovici. Mostný objekt je situovaný na komunikácii C7,5/60.  V smere staničenia je komunikácia 
na moste smerovo v priamej, a vo výškovom údolnom oblúku R=1900m v časti so stúpaním 
dotyčnice. Priečny sklon vozovky na celej dĺžke mosta je strechovitý 2,5%. 
 
Bod kríženia:     X = 1 272739,682; Y = 421059,960 (v osi mosta) 
Kilometer: km 9,321 
Staničenie úpravy komunikácie:  0,038 405 (v osi mosta) 
Počet jazdných pruhov:   2 
Niveleta:    418,271 (v osi mosta) 
Smerové pomery komunikácie:  v priamej 
Sklonové pomery komunikácie:  výškový údolnicový oblúk R=1900mm 
Priečny sklon:    strechovitý 2,5% 
Priechodný prierez na moste  bp=7,5m; hp=neobmedzene   

3.3.1.2 Základné údaje o prekážke pod mostom 

 Mostný objekt premosťuje vodný tok – Vrbovok. Potok križuje komunikáciu pod uhlom 90° 
a tečie zo severu na juh. Koryto toku je v okolí mostu neupravené z nánosmi po ľavej strane v smere 
toku a brehy sú neupravené a porastené náletovou vegetáciou. Keďže v rámci rekonštrukcie mosta 
nedochádza k úprave veľkosti mostného otvoru nebol požadovaný údaj o maximálnych prietokoch od 
SHMÚ. Koryto potoka bude v okolí mosta upravené opevnením a pod mostom sa vytvoria 
pomocou opevnenia aj brehové lavice pre prípadnú migráciu drobných živočíchov. Koryto sa pred, 
popod a za mostom prečistí, čím sa zlepšia odtokové pomery v mieste mosta. 

3.3.1.3 Charakteristika mostného objektu podľa STN 73 6200: 

a) most pozemnej komunikácie, 
b) – 
c) cez vodný tok, 
d) s jedným otvorom, 
e) jednopodlažný, 
f) s hornou mostovkou, 
g) nepohyblivý, 
h) trvalý, 
i) v priestorovej priamej,  
j) kolmý 
k) s normovou zaťažiteľnosťou, 
l) masívny, betónový, 
m) – 
n) doskový 
o) otvorene usporiadaný, 
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p) s neobmedzenou voľnou výškou. 

3.3.1.4 Základné technické parametre objektu 
Hlavné údaje o navrhovanom objekte: 

- Prekážka:    vodný tok Vrbovok 
- Počet mostných polí:   1 
- Šikmosť mosta:    kolmý 
- Uhol kríženia s prekážkou:  90° (100g) 
- Dĺžka mosta:    13,10m  
- Svetlosť mostného otvoru:  5,00m 
- Rozpätie mostného poľa:  6,30m /po nadbetónovaní/ 
- Šírka mosta:    9,80m 
- Šírka vozovky medzi rímsami:  7,50m 
- Výška mosta:    2,89m v osi 
- Stavebná výška:    0,77m v osi 
- Voľná výška pod mostom:  2,09-2,16m (vtok-výtok v osi koryta) 
- Plocha nosnej konštrukcie(viď TP 075):  70,68m2 (7,60*9,30) 
- Plocha mosta (viď TP 075):  49,00m2 (5,00*9,80) 
- Nosná konštrukcia:   železobetónová doska (+ nadbetónovanie novej časti) 
- Spodná stavba:    existujúce opory a rovnobežné krídla  

(+ predĺženie nových krídel) 
- Založenie:    plošné  
- Ložiská:    uloženie na lepenke 
- Priestorové usporiadanie na moste: cesta II/526, kategórie C 7,5/60,  

priechodný prierez bp=7,5m; hp=neobmedzene   
- Návrhové zaťaženie:   cestné zaťaženie podľa STN EN 1991-2:   

     zaťažovacie modely LM1, LM2, FLM3  
 
Základné charakteristiky stavebných materiálov 
Oceľ:    - Betonárska výstuž B 500B 
Betón: 
Nadbetonávka dosky: - Betón STN EN 206+A1 - C30/37 - XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 
  - max. priesak vody 20mm podľa STN EN 12390-8 
Nové časti krídel: - Betón STN EN 206+A1 - C30/37 - XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 
  - max. priesak vody 20mm podľa STN EN 12390-8 
Rímsy:  - Betón STN EN 206+A1 - C35/45 - XC4, XD3, XF4 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 
     - prevzdušnený 
Podkladový betón:  - Betón STN EN 206+A1 - C20/25 - XC2 (SK)          - Cl 0,4 - Dmax 22 - S3 
Lôžko rubovej drenáže: - Betón STN EN 206+A1 - C25/30 - XC2, XF1 (SK) - Cl 1,0 - Dmax 22 - S3 
Ukončujúce prahy: - Betón STN EN 206+A1 - C30/37 - XC4, XF3(SK)  - Cl 1,0 - Dmax 22 - S3 
Lôžko kamennej dlažby:- Betón STN EN 206+A1 - C25/30 - XF2(SK)    - Cl 1,0 - Dmax 22 - S3 
Obslužné schodiská: - Betón STN EN 206+A1 - C25/30 - XC2, XF1(SK)  - Cl 0,4 - Dmax 22 - S3 
Plastmalta   - typ schválený stavebným dozorom/investorom 
 
Poznámka: Presné zloženie čerstvej betónovej zmesi rieši technológ výroby dodávateľa 
transportbetónu. 

3.3.2 Zakladanie 
 Založenie existujúcej konštrukcie je plošné. Predĺženie krídel v mieste za existujúcimi krídlami 
bude založené na nových základoch výšky 700mm a šírky 1300mm. Dĺžky predĺžení sú rôzne a sú 
zrejmé z prehľadného výkresu. Základy sa zhotovia počas 2 etáp výstavby v otvorených stavebných 
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jamách zo strany prevádzkovaného pruhu bude záporové paženie. Zhotovia sa na podkladový betón 
C20/25 hr.100mm, ktorý bude presahovať za okraje základu o 100mm na všetky strany. Podložie 
základu sa zarovná a zhutní. V prípade zlej geológie sa pod podkladový betón zrealizuje zhutnený 
vankúš zo štrkodrvy. Základy budú z betónu C30/37.  

3.3.3 Spodná stavba 

Spodnú stavbu tvoria gravitačné opory a rovnobežné krídla. Opory a krídla sú kamenné. Existujúce 
úložné prahy sú betónové. V rámci rekonštrukcie je navrhované zachovanie pôvodnej spodnej stavby, 
ktorá bude z časti odbúraná (horné časti existujúcich krídel, prípadne záverné stienky). Ostávajúce 
konštrukcie budú sanované. Kamenné bloky sa očistia, vypadané škárovanie sa vyčistí a bude nanovo 
vyškárované. Nakoniec sa povrch opatrí ochranným náterom na kameň. Existujúce krídla budú 
v hornej časti odbúrané. Na odbúraný povrch sa zhotoví nová časť krídel a tiež sa dobuduje 
predĺženie. Šírka driekov nových časti krídel bude 900mm, konštrukcie bude zhotovené z betónu 
C30/37. Pod predlženú časť dosky sa zhotoví nový úložný prah, ktorý bude prepojený s novými 
časťami krídel. Nové časti spodnej stavby sa prepoja z existujúcou časťou pomocou kotvených tŕňov 
z betonárskej výstuže, ktorá sa zakotví do existujúcich opôr a krídel pomocou chemickej kotevnej 
zmesi.   
Sanačné práce betónu budú realizované s priemyselne vyrábaným systémom vzájomne zladených 
komponentov, ktorý musí byť certifikovaný, overený a vyskúšaný. Aplikácia celého systému musí byť 
v súlade s pokynmi a technologickými predpismi od dodávateľa sanačných materiálov. Pracovníci 
zhotoviteľa musia byť odborne spôsobilý. Sanácia musí byť v súlade s TKP 15 - betónové konštrukcie 
všeobecne.  
 
1/ Príprava podkladu - súdržnosť povrchových vrstiev 
Po dôkladnom hrubom odstránení betónu (otĺčenie až po vrstvu súdržného nosného betónu) a 
poškodených-zdegradovaných časti sa povrch dočistí (napr. tryskanie vysokotlakovým vodným 
lúčom, opieskovaním, brokovaním), ktorý v kombinácii s mechanickym čistením dokonale odstráni 
zvetrané, nesúdržné a poškodené vrstvy.  
 
2/ Oprava trhlín a stav výstuže  
Prípadné trhliny a praskliny sa zmapujú. Trhliny je nutné otvoriť - prerezať resp. vysekať žliabok, 
vytvoriť ostrú hranu a dôkladne uzavrieť. Obnažená oceľová výstuž musí byť zbavená všetkej korózie 
a očistená na stupeň prípravy povrchu SA 2,5. Následne sa aplikuje ochranný antikorózny náter.  
 
3/ Škárovanie muriva 
Pôvodné porušené škárovanie sa dôkladne odstráni a škáry sa vyčistia. Hĺbkové škárovanie 
uvažujeme v mieste chýbajúcej malty. Škáry budú vyplnené expanznou maltou. Konzistencia  použitej  
malty bude taká, aby po vyškárovaní muriva samovoľne nevytekala zo škár. Pevnosť malty sa 
požaduje 10 MPa. Doplnenie kameňov neuvažujeme ani injektáž muriva.  
 
4/ Reprofilácia povrchu 
Účelom reprofilácie je obnovenie pôvodného profilu, prípadné zväčšenie hrúbky krycej vrstvy 
výstuže. Z hľadiska trvanlivosti konštrukcie je dôležité spolupôsobenie starej a novej betónovej časti. 
Podklad musí byť riadne očistený od všetkých nečistôt, voľných častíc. Súdržnosť podkladových vrstiev 
musí byť 1,5Mpa. Pri nejasností vykonať odtrhovú ťahovú skúšku oprávnenou organizáciou. Na zvýšenie 
priľnavosti sa zhotoví spojovací mostík. Na pripravený povrch sa nanesie ručne stierkou resp. strojne 
striekaním špeciálna reprofilačná malta (opravná + vyrovnávajúca) na betón na cementovej báze s 
prísadami. Malta musí mať vysokú priľnavosť, min. zmrašťovanie a rýchly nárast pevnosti. Povrchy 
s malou nosnosťou je potrebné presieťkovať rabicovým pletivom prichytením na terče.  
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5/ Povrchová ochrana náterom 
Z hľadiska trvanlivosti je nutné povrch betónu a kameňa chrániť pred agresívnymi látkami. Pohľadové 
plochy betónov sa upravia impregnáciou proti poveternostným vplyvom, vode a škodlivým plynom a 
budú ošetrené zjednocujúcim a ochranným hydrofóbnym systémovým náterom. 

Pri oboch oporách sú navrhnuté obslužné schodiská na vykonávanie údržby a prehliadok. Schodiská 
budú zriadené na výtokovej - pravej strane mosta v smere na Devičie a vtokovej - ľavej strane mosta 
v smere na Senohrad. Schodisko bude z betónu C25/30 a bude šírky 750mm z čoho bude šírka 
schodov 600mm a 150mm bude okrajový prah. Schodiskové stupne budú mať šírku 270mm a výšku 
180mm pričom na výtokovej strane bude 12 stupňov a na vtokovej strane 13 stupňov.   

3.3.4 Nosná konštrukcia 

 Pre zvýšenie únosnosti mosta je navrhovaná rekonštrukcia dosky mosta pomocou 
nadbetónovania novej železobetónovej časti dosky, ktorá bude predĺžená až po koniec oboch opôr 
a bude dĺžky 7,6m. Šírka dosky bude 9,3m. Nové železobetónové konštrukcie dosky budú z betónu 
C30/37. Previazanie s pôvodnou doskou bude pomocou kotevných tŕňov zakotvených do existujúcej 
dosky. Keďže okraje pôvodnej dosky sú tiež značne zdegradované, budú tiež odbúrané a nová časť sa 
z bočných a čelných strán sa vybetónuje spolu z novou nadbetonávkou. Hrúbka nadbetónovanej časti 
bude premenná. Horný povrch dosky bude sledovať priečny strechovitý sklon 2,5% komunikácie 
a v časti pod krídlami bude vytvorený proti spád. Povrch existujúcej dosky sa pre realizáciou kotevných 
tŕňov dôkladne očisti a zdrsní. Výstavba bude prebiehať v rámci 2 etáp výstavby. Pre prepojenie 
s výstužou rímsy bude z nosnej konštrukcie na bočných stranách priečle vypustená výstuž (v zmysle 
„VL4“). Spodný povrch existujúcej dosky sa dôkladne očistí a bude sanovaný a opatrený ochranným 
a zjednocujúcim náterom na betón.  

3.3.5 Rímsy 
 Na moste budú zrealizované obojstranne železobetónové rímsy kolmej šírky 1150mm 
z monolitického prevzdušneného betónu C35/45. Vystuženie ríms bude betonárskymi prútmi z ocele 
B 500B. Priečny sklon horného povrchu ríms bude 4,0 %, smerom ku vozovke. Výška odrazného 
obrubníka t.j. kraj rímsy od vozovky bude podľa TPV (technické podmienky výrobcu) schváleného 
zábradľového zvodidla. V projekte uvažujeme výšku nad vozovkou 150mm. Rímsy budú sledovať 
smerové a výškové vedenie komunikácie. Dĺžka ríms vľavo aj vpravo bude 13,10m. V miestach medzi 
nosnou konštrukciou a krídlami budú zriadené dilatačné škáry 25mm, ktoré sa vyplnia trvalo pružným 
polyuretánovým tmelom. Z bočnej strany bude výška ríms 600mm a kolmá hrúbka zvislej časti rímsy 
bude 250mm. Spodný povrch zvislej časti rímsy bude vyspádovaný k okraji mosta. Vystuž rímsy bude 
previazaná s výstužou vypustenou z bokov nosnej konštrukcie a líca koruny krídel. Rímsa bude 
kotvená zhora pomocou skrutiek zakotvených do dosky mosta a koruny krídel na chemickú kotevnú 
zmes a kotevných „motýlikov“ upevnených maticou. Spôsob a detail kotvenia cez hydroizoláciu bude 
realizovaný v zmysle platných TP a „VL4“. Pozdĺžna škára medzi rímsou a vozovkou bude tesnená 
trvale pružnou zálievkou s predtesnením. Povrch ríms bude na vodorovných aj zvislých častiach 
opatrený ochranným a zjednocujúcim náterom. 

3.3.6 Ložiská 
Pôvodná doska ostáva zachovaná, uloženie je na vrstvách lepenky.  

3.3.7 Vozovka 
Po celej dĺžke nosnej konštrukcie mosta medzi rímsami bude zhotovená vozovka celkovej hr. 

90mm. Vozovka kopíruje horný povrch mostovky v priečnom strechovitom sklone 2,5 % až ku 
rímsam. Na mostovke bude zhotovená celoplošná mostná hydroizolácia. Skladba vozovky musí byť 
v súlade s aktuálne platnými: KLVM, STN 73 6242, STN EN 13108, STN 736129 a vzorovými listami VL4 
- Mosty. Zhotovenie vozovky a styku vozovky s betónovou rímsou musí byť prevedené podľa zásad 
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uvedených v TP 002 a VL4 – mosty. Jednotlivé vrstvy vozovky na moste a vozovky na konštrukčných 
vrstvách komunikácie pred a za mostom budú realizované v rovnakom čase. 
 
Skladba vozovky na moste (medzi rímsami):  
 Obrusná vrstva:  asfaltový betón AC11 O PMB;     STN EN 13108 40mm 
 Spojovací postrek: PS; CBP 0,5kg/m2      STN 73 6129   
 Ochranná vrstva: liaty asfalt MA 16 PMB;      STN EN 13108 45mm 
 Spojovací postrek: PS; CBP 0,5kg/m2      STN 73 6129  - 
 Izolačná vrstva:  natavovací izolačný pás NAIP    5mm 
 Zapečaťujúca vrstva:          STN 73 6242  - 
        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
      Spolu:     Σ= 90mm 
Skladba pod rímsami: 
 Ochranná vrstva: natavovací izolačný pás NAIP    5mm  
 Izolačná vrstva:  natavovací izolačný pás NAIP    5mm 
 Zapečaťujúca vrstva:         STN 73 6242   - 
      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
      Spolu:     Σ= 10mm 

3.3.8 Hydroizolácia nosnej konštrukcie a spodnej stavby  

Na izoláciu mostovky sa môžu použiť len kompletné izolačné systémy odskúšané a schválené 
povereným akreditačným pracoviskom. Popis a kvalitu rozhodujúcich materiálov stanovuje napríklad 
STN 73 6242 a TKP 22 Slovenskej správy ciest (SSC). Na zaistenie kvality sa požaduje, aby sa všetky 
izolačné práce realizovali výhradne špecializovaným zhotoviteľom s potrebnou odbornou 
spôsobilosťou. Technologický postup spracovaný zhotoviteľom izolačných prác musí obsahovať 
detailný postup prác pri zhotovovaní jednotlivých vrstiev, podmienky, za ktorých sa môžu izolačné 
práce vykonávať, kvalitatívne parametre všetkých používaných materiálov, spôsob ochrany izolácie 
počas realizácie i po jej dokončení a spôsob kontroly kvality. Súčasťou dodávky izolačného systému 
bude aj riešenie všetkých detailov (presahy, spoje, kotvenie, dilatácie, ukončenia, nárožia,...). Izolácia 
musí tvoriť súvislý, neprerušený plášť a požaduje sa od nej absolútna ochrana proti vode v kvapalnom 
alebo plynnom skupenstve. 
 Izolácia nosnej konštrukcie projektovaného mosta je navrhnutá z modifikovaných asfaltových 
pásov  zhotovená ako jednovrstvová celoplošným natavovaním. Pred natavením asfaltových pásov sa 
povrch betónu napustí penetračno-adhéznym náterom v množstve 0,5 kg/m2. Základná hrúbka 
izolácie je 5 mm. Nosná vložka bude na báze stabilizovaného polyesterového vlákna s vysokou 
rozťažnosťou a vysokou pevnosťou v ťahu. Pri natavení izolácie odporúčame použitie otvoreného 
ohňa, stykovanie izolácie presahom. Celý izolačný systém sa nanáša na upravený povrch betónu, 
ktorý musí byť suchý, čistý, bez zvyškov akýchkoľvek usadenín, zbavený chemických nečistôt a olejov 
tak, aby nebola znížená v žiadnom mieste priľnavosť betónu. Povrch musí byť rovný, bez trhlín a 
hlbších rýh. Všetky oceľové výčnelky z povrchu betónu je nutné odstrániť. Pevnosť betónu v ťahu 
povrchových vrstiev sa požaduje najmenej 1,5 MPa. Nerovnosti povrchu betónového podkladu v 
ľubovoľnom smere nesmú prekročiť 5 mm. Izoláciou NAIP sa opatria aj zvislé čelné časti 
dobetónovanej dosky. Tiež bude pomocou NAIP izolovaná aj koruna krídel. Na zvislých plochách 
nových častí spodnej stavby bude izolácia ochranným náterom (1xALP + 2xALN). Izolácia bude na 
zvislých  plochách (rub čela dosky a rúb krídel) až po úroveň nepriepustnej vrstvy rubovej drenáže 
ochránená vrstvou drenážneho geokompozitu (napr. MacDrain W1081, „referenčný výrobok, možné 
ponúknuť ekvivalent“). Geokompozit z rúbu polorámu bude zatiahnutý až do lôžka rubovej drenáže. 
 Všetky ostatné plochy betónových konštrukcií spodnej stavby vrátane zvislej plochy základov, 
ktoré budú trvale v styku so zeminou, sa natrú izoláciou proti zemnej vlhkosti a stekajúcej vode 
v skladbe 1x penetračný náter na báze asfaltu (ALP) + 2 x asfaltový náter (ALN). 
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3.3.9 Odvodnenie nosnej konštrukcie a spodnej stavby 

Odvedenie zrážkových vôd z povrchu mosta bude zabezpečené strechovitým priečnym 2,5% 
sklonom k rímse a následne pozdĺžnym sklonom komunikácie na koniec mosta za rímsy krídel na 
opevnený a spádovaný povrch z kamennej dlažby, ktorý bude vyspádovaný k vytvorenému rigolu 
a následne sa opevneným sklzom zvedie ku päte svahu komunikácie a zaústi do vsakovacej šachty. 
Sklz bude kopírovať priľahlý svah a bude opevnený kameňom do betónového lôžka s vytvorením 
žľabu. Vsaky budú realizované pomocou zakopanej korugovanej rúry DN400 dĺžky 1,0m, ktoré sa 
vyplnia kameňom hrubšej frakcie 63-125mm. Opevnenie kamennou dlažbou bude zhotovené na 
dĺžke 1,5m za všetkými 4 krídlami. Zhotoví sa pomocou kamenného obkladu hr. 200mm osadeného 
do betónového lôžka hr. 150mm z betónu C25/30 a povrch sa vyspáduje.   
 Voda ktorá presiakne cez vozovku a upravenú zemnú pláň  bude zachytená na tesniacej 
vrstve. Vrstva je navrhovaná z tesniacej bentonitovej rohože hr. > 9mm osadenej medzi 2 vrstvy 
geotextílie (500g/m2) v jednostrannom pozdĺžnom sklone 3% a v priečnom 4% sklone. Pri realizácii sa 
rohož vytiahne min. 0,5m na svah výkopu pre prechodovú oblasť. Rohož bude zatiahnutá za rubom 
mosta do lôžka rubového odvodnenia. Rubové odvodnenie mostnej konštrukcie bude pozostávať 
z drenážnej perforovanej HDPE rúry DN 150, ktorá bude zaústená do PVC rúry DN200, ktorou sa 
zrealizuje prestup drenáže cez krídla na výtokovej - pravej strane mosta za oboma oporami. Presah 
PVC rúry bude min. 100mm za líce krídel a pod vyústením sa vytvorí v kamennom páse opevnenia 
žľab s vyspádovaním do koryta toku. Po osadení PVC rúry prestupu sa okraje rúry utesnia 
napučiavacím tmelom. Drenážna HDPE rúra sa osadí do žliabku vytvoreného v korune lôžka z betónu 
C25/30 kolmej hrúbky 400mm opatreného penetračným náterom a NAIP. Do lôžka sa zatiahne 
tesniaca rohož a tiež sa tu zatiahne ochranná vrstva z geokompozitu z rubu krídel a čela dosky. 
Drenážna vrstva okolo HDPE rúry bude vytvorená pomocou medzerovitého drenážneho betónu 
z kameniva fr.8-16mm. 

3.3.10 Prechodová oblasť 

Za rubom obidvoch opôr sa zriadi zhutnený prechodový a protimrazový klin z materiálu, ktorý 
musí byť priepustný, nenamŕzavý a dobre hutniteľný v zmysle STN 73 6133. Doporučuje sa štrkodrva 
fr. 0-32mm. Hutnenie bude prebiehať po vrstvách maximálnej hrúbky 0,30m podľa účinnosti 
zhutňovacieho mechanizmu. Kontrola miery zhutnenia sa uskutoční podľa STN 73 6133. Pre zásyp 
realizovaný pod tesniacou vrstvou budú min. hodnoty zhutnenia ID = 0,85; a zásyp nad úrovňou 
tesniacej vrstvy s mierou zhutnenia ID = 0,90. Pre hutnenie v blízkosti opôr je možne používať len 
malé mechanizmy. Ukladaniu  zeminy a jej hutneniu treba venovať zvýšenú pozornosť, aby nedošlo k 
poškodeniu betónových konštrukcií, hydroizolácie, ochranných náterov a drenáže. 

3.3.11  Záchytné a bezpečnostné zariadenia  

Po oboch stranách mosta bude po celej dĺžke mosta na rímsy osadené oceľové zábradľové 
zvodidlo s výplňou, zaisťujúce min. úroveň zadržania H2. Použitý typ zvodidla musí mať povolený 
systém kotvenia do rímsy mosta. Môže sa použiť len  schválené zábradľové zvodidlo s certifikátom. 
Horné tiahlo zvodidla sa navrhuje ukončiť pred a za mostom v nutnom rozsahu podľa TPV. 
Vzdialenosť stĺpikov, kotvenie, vplyv na výšku a tvar obrubníka, montáž sa upresní podľa TPV 
konkrétneho použitého zvodidla. Pod kotevnú dosku stĺpikov zábradľového zvodidla sa zhotoví vrstva 
z plastmalty v celkovej hr. max. 5mm. Použité typy zvodníc na moste budú rovnaké, ako na priľahlej 
komunikácii. Na zvodidlách budú osadené cestné zvodidlové smerové stĺpiky podľa TP 105. V rámci 
výkazu mostného objektu je uvažované s dĺžkou zvodidla 20m na oboch stranách. Zvodidlo sa plynule 
napojí na zvodidlo riešené v rámci SO 526-007.02.  
 Na krajnom prahu obslužného schodiska bude osadené revízne zábradlie z uzatvorených 
kompozitných profilov. Výška zábradlia bude 1,1m. Stĺpiky zábradlia profilu 51x51x6mm sa ukotvia 
pomocou kotevnej platne a chemických kotiev do krajného prahu. Horné držadlo je navrhnuté 
z profilu 50x50x5mm so zaoblenou hornou stranou profilu. Spodný priečnik je navrhnutý z profilu 
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32x3mm. V mieste kotvenia stĺpikov a prípojov budú vo vnútri profilov osadené zosilňujúce výstuhy 
z nerez ocele. Profily a výstuhy budú spájané nerezovými nitmi. Na zábradlie je potrebné vypracovať 
výrobno-technickú dokumentáciu, ktorú zabezpečuje zhotoviteľ.  

3.3.12 Povrchová úprava betónových plôch 

 Betónové pohľadové časti mosta musia byť zhotovené v dostatočnej kvalite PB2 (pohľadový 
betón, napr. viď predpis TP ČBS 03). Všetky plochy budú opatrené systémovým ochranným 
a zjednocujúcim náterom s hydrofóbnymi a protikarbonatačnými účinkami (napr. SIKAGARD 680S, 
„referenčný výrobok, možné ponúknuť ekvivalent“). Konkrétny systém povrchovej úpravy betónu 
vrátane technologického postupu musí byť certifikovaný akreditovanou skúšobňou a schválený 
technickým dozorom investora. Náterový systém musí byť vhodný do exteriéru. Odtieň ochranného 
náteru napr. RAL 7023.  Povrch ríms sa opatrí flexibilnou náterovou hmotou v dvoch vrstvách (napr. 
SIKAGARD 704S, „referenčný výrobok, možné ponúknuť ekvivalent“) – ochrana proti chloridom. 
Vonkajšia zvislá a spodná časť ríms sa opatria ochranným náterom proti poveternostným vplyvom – 
2 x (napr. SIKAGARD 680S, „referenčný výrobok, možné ponúknuť ekvivalent“). 
 Betónové plochy v styku so zeminou (spodná stavba, krídla) sa opatria ochranným 
hydroizolačným systémom (náterom) proti zemnej vlhkosti a stekajúcej vode na báze bitúmenu v 3 
vrstvách a to 1x hĺbkovým penetračným náterom (ALP) (0,3kg/m2), ktorý vyplní mikrotrhliny v 
podklade a 2x asfaltovým izolačným lakom (ALN) (0,6kg/m2). Prípravu podkladu a pracovný postup 
realizovať podľa technického listu výrobcu. Betónové plochy koruny krídel a čela dobetónovanej 
dosky konštrukcie a rúbu krídel budú chránené pomocou NAIP hr. 5mm budú mať len podkladový 
penetračný náter.  

3.3.13 Protikorózna ochrana 

Všetky odkryté oceľové konštrukcie budú opatrené proti poveternostným vplyvom 
protikoróznou ochranou. Povrchová ochrana zábradľového zvodidla bude žiarovým pozinkovaním 
(STN EN ISO 1461) priamo z výroby, dodatočná ochrana nátermi už nie je riešená. Dodatočné úpravy 
zvodnice a spojovacích materiálov rezaním, pálením nie sú dovolené. V odôvodnených prípadoch pri 
dodatočných úpravách na stavbe sa musia úpravy opatriť vhodným náterom s obsahom min. 80% 
zinku. Ochrana musí byť v súlade s TP 068 - Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov. 
 

Z hľadiska ochrany betónu proti korózii je navrhnutá primárna a sekundárna ochrana.  
Primárna protikorózna ochrana musí byť v súlade z STN EN 206+A1 a je navrhnutá príslušnými 
betónmi s prímesami podľa stupňa chemického a fyzikálneho agresívneho prostredia ako aj zvýšením 
krytia výstuže. Stanovuje sa minimálne krytie výstuže betónom 40mm a betón s maximálnym 
priesakom vody 20 mm podľa STN EN 12390-8. 
 Sekundárna ochrana pozostáva z ochrany betónu pred agresívnymi vplyvmi zeminy, zemnej 
vlhkosti a je navrhnutá systémovými ochrannými nátermi a hydroizolačným systémom. Vodotesnú 
hydroizoláciu uvažujeme z NAIP. Zhotoviteľ pri stavebných resp. montážnych prác musí dodržať 
hlavne: kryciu vrstvu výstuže betónom, požadované špecifikácie betónu, bezchybné zriadenie 
celoplošnej hydroizolácie nosnej konštrukcie a jej ochrany, správne zhotoviť odvodnenie mostného 
objektu, ako aj všetkých detailov uvedených v PD. Ochrana musí byť v súlade s TP 026 - Sekundárna 
ochrana betónových konštrukcií. 

3.3.14 Tabuľky 

Na moste budú umiestnené tabuľky s identifikačným číslom mosta, ktorý určí správca mosta. 
Tabuľka s IDM sa zhotoví  a osadí podľa TP075 (TP 12/2013) „evidencia cestných mostov a lávok“. 
 Na vyznačenie roku ukončenia výstavby nosnej konštrukcie mosta sú navrhnuté plastové 
matrice v počte 2ks, ktoré budú umiestnené do debnenia pred betonážou. Poloha vyznačenia roku 
realizácie mosta je zrejmá z výkresu tvaru NK. 
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3.3.15 Zaisťovacie značky  

 Na kontrolu trvalej zvislej deformácie a polohy nosnej konštrukcie sú navrhnuté trvalé 

geodetické značky. Pozorovacie body navrhujeme systémové - 16mm, dĺ. 90mm, nerez (alt. 

mosadz). Osadenie bude pomocou chemickej kotevnej zmesi do otvoru 20mm na rímsach nosnej 
konštrukcie a krídlach. Poloha bodov je zrejmá z výkresovej časti dokumentácie.   

3.3.16 Úprava cestnej komunikácie 

Úprava cestnej komunikácie bude priamo nadväzovať na rekonštrukciu mostného objektu a je 
riešená v samostatnej prílohe SO 526-007.02.  

3.3.17 Úpravy pod mostom 

Koryto pod mostom a v priľahlom úseku pred a za mostom sa upraví opevnením. V mostnom 
otvore a v časti pred a za mostom bude tvar koryta doplnený obojstrannými brehovými lavicami šírky 
500mm a 1000mm. Samotné koryto bude mať lichobežníkový tvar. Šírka v hornej úrovni bude 
3500mm (kolmo) a šírka v úrovni dna bude 2000mm. Svahy budú šírky 750 v sklone 1,5:1. Výška 
opevneného koryta bude 500mm. Dno bude jednostranne vyspádované v smere na Devičie v sklone 
5%. Horná plocha brehových lavíc bude vyspádovaná od líca stojok rámu ku korytu v sklone 5%. 
Pozdĺžny spád koryta bude kopírovať súčasný spád cca 1,0% v smere zo severu na juh. Dno koryta 
bude opevnené pomocou kamennej rovnaniny hr.350-400mm realizovanej s vyklinovaním. Brehy 
koryta a brehové lavice budú opevnené kamennou dlažbou hr.200mm osadenej do betónového lôžka 
C25/30 hr.150mm s vyškárovaním cementovou maltou. Opevnenie brehov sa  na oboch stranách 
oprie do betónového prahu 350x800mm z betónu C25/30. Úprava opevnenia toku bude v rozsahu 
3,0m (v smere toku) pred a za most. Opevnenie bude ukončené na začiatku a konci betónovým 
prahom z prostého betónu C30/37 šírky 400mm a hĺbky 1000mm. Existujúce koryto sa v priľahlom 
úseku pred a za opevnením prečistí od naplavenín a plynule sa napojiť na nový opevnený stav.  

3.3.18 Obslužné schodiská 

 Pri oboch oporách sú navrhnuté obslužné schodiská na vykonávanie údržby a prehliadok. 
Schodiská budú zriadené na výtokovej - pravej strane mosta v smere na Devičie a vtokovej - ľavej 
strane mosta v smere na Senohrad. Schodisko bude z betónu C25/30 a bude šírky 750mm z čoho 
bude šírka schodov 600mm a 150mm bude okrajový prah. Schodiskové stupne budú mať šírku 
270mm a výšku 180mm pričom na výtokovej strane bude 12 stupňov a na vtokovej strane 13 
stupňov. Schodisko bude konštrukčne vystužené prútmi z betonárskej výstuže. Podrobnejšie je 
konštrukcia schodísk riešená v rámci príloh č. 6.4 a č.6.5.  

3.3.19 Inžinierske siete 

Pred zahájením prác na SO je nutné vykonať vytýčenie všetkých podzemných sietí ich 
jednotlivými správcami (t.j. vytýčenie smerové, polohové, hĺbky uloženia pod terénom) 
nachádzajúcich sa v záujmovom území, zabezpečiť dozor správcov inžinierskych sietí a pri stavebných 
prácach postupovať podľa ich pokynov. Pri križovaní podzemných vedení (káblov, potrubí) je nutné 
rešpektovať ručný výkop a počas stavebných prác tieto vedenia zaistiť (podoprieť, zavesiť). Známe 
existujúce inžinierske siete a vedenia sú zakreslené v prílohe - situácia. Počas projektovania neboli 
známe žiadne vedenia ohrozené rekonštrukciou mosta. 

3.3.20 Rôzne 

3.3.20.1 Zaťažovacia skúška 
 V súlade STN 73 6209, čl.6a („Zaťažovacie skúšky mostov“) mostná konštrukcia nepodlieha 
základnej statickej zaťažovacej skúške, nakoľko rozpätie mostného poľa je menšie ako 18m.  
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3.3.20.2 Kontrola a meranie mosta 

 Dlhodobé sledovanie stavebného objektu bude nadväzovať na meranie počas výstavby. V 
rámci dlhodobého sledovania budú vykonávané geodetické merania priehybov nosnej konštrukcie, 
prípadne sadanie podpier. Na rímsach budú trvalo osadené meračské značky podľa STN 73 6201 
a podľa VL4. Kontrolné skúšky použitých materiálov sa prevedú podľa požiadaviek TKP. 

Projektant odporúča previesť sledovanie trvalých deformácií mosta. K tomu je potrebné po 
dokončení spodnej stavby previesť zameranie absolútnych výšok na osadených nivelačných značkách 
a toto meranie potom zopakovať po dokončení mosta. 

3.3.20.3 Cudzie a zvláštne zariadenia 

 Na mostnom objekte sa neuvažujú.  

3.4 Vytýčenie objektu 

 Geodetické zameranie existujúceho stavu bolo vykonané v súradnicovom systéme S-JTSK v 
realizácii JTSK a výškovom systéme Balt po vyrovnaní (B.p.v.). Vytýčenie sa uskutoční z pevných 
bodov vytyčovacej siete pomocou charakteristických bodov a vytyčovaných bodov mostného objektu 
podľa jednotlivých príloh PD. Vytyčovací výkres je riešený v rámci prílohy č.3. Presnosť vytýčenia je 
daná STN 73 0422.  

3.5 Búracie práce 

Búracie práce sa uskutočnia v nevyhnutnom rozsahu v závislosti od priestorového usporiadania 
existujúcich konštrukcií. Búranie bude prebiehať v rámci 2 etáp výstavby po poloviciach mosta. Pri 
búracích prácach sa predpokladá použitie ťažkej mechanizácie. Búracie práce budú pozostávať:  

- odstránenie existujúcich zábradlí, 
- odstránenie ríms a konštrukčných vrstiev existujúcej vozovky na moste, 
- odstránenie pôvodných záverných stienok a hornej časti krídel. 

Materiál z odbúraných časti bude zneškodnený odvezením na skládku, resp. môže byť využitý na 
ďalšie zhodnotenie.  

3.6 Zemné práce 

Nakoľko bude rekonštrukcia prebiehať v rámci dvoch etáp podobne bude realizovaný aj výkop. 
Pred začiatkom prác zhotoviteľ odstráni z plochy staveniska prípadný nevhodný materiál, trávny 
porast a krovie. Po hrubom výkope sa strojne alebo ručne odstránia nerovnosti dna. Ak je zemina 
v niektorom mieste porušená (napr. vodou, mrazom), musí sa táto vrstva odstrániť a nahradiť 
vhodným materiálom (napr. štrkodrvou). 

V rámci objektu je uvažované z odfrézovaním vozovky na hr.150mm v rozsahu potrebnom 
pre zriadenia stavebnej jamy. Zemné práce pozostávajú z odstránenia zeminy až po projektovanú 
úroveň výkopu. Podľa STN 73 3050 sa zemina výkopu podľa spôsobu rozpájania a odoberania 
zatrieďujú do 3.-4. triedy. Z hľadiska spôsobu rozpojiteľnosti zeminy sa jedná o bežný výkop, 
z hľadiska bezpečnosti a zaistenia stavebnej jamy ide sčasti o otvorený svahový výkop a sčasti o 
zapažený výkop. Sklony šikmých svahov dočasných výkopov budú 1:1 až 2:1. Zapaženie bude zo 
strany prevádzkovaného jazdného pruhu. Zabezpečenie výkopu od komunikácie bude pomocou 
záporového paženia zo zápor z HEB profilov dl.5,0m zarazených vo vzdialenostiach 1,5m medzi 
ktorými sa zhotoví výdreva z pažníc zhotovených z drevených fošien hr.50-70mm. 

 Pri dočasných výkopoch by mali byť dodržané šírky pracovného priestoru pri zhotovovaní 
debnenia, kde minimálna šírka pracovného priestoru sa požaduje 0,6m. Ak sa vo výkope bude 
nachádzať voda, zhotoviteľ je povinný urobiť opatrenia na odvodnenie dna výkopu. Počas stavebných 
prác je možné odčerpávanie vody pomocou ponorných kalových čerpadiel a hasičských hadíc 
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a odvádzanie čerpanej vody do potoka. Pri výkopových prácach v koryte toku pre potreby zhotovenia 
opevnenia koryta je nutné zhotoviť dočasné tesniace nepriepustné hrádzky. Na prevedenie vody 
potoka je možné použiť korugovanú rúru DN 600, ktorá sa dočasne počas realizácie základov vhodne 
podoprie, alternatívne je možné budovať opevnenie na 2 fázy a koryto dočasne presmerovať k druhej 
strane, alebo v prípade malého prietoku je možné vodu prečerpávať z jednej strany na druhu 
pomocou čerpadiel aspoň v nevyhnutne potrebnom čase. Podľa predpokladanej geológie sa 
výkopové práce budú realizovať prevažne v hlinito-ílovitých zeminách. Táto vyťažená zemina 
z výkopu sa môže použiť na spätný zásyp z lícnej častí krídel, svahov telesa koryta, resp. pri 
podružných zásypoch (napr. okolo schodísk....). Prechodová oblasť mosta bude zhotovená zo 
zhutnených zásypov zo štrkodrviny fr.0-32. Pred začiatkom výkopových prác je potrebné 
odhumusovanie svahov, podľa obhliadky mosta nie je zaručená kvalita zeminy. Svahy popri krídlach 
sa čiastočne opevnia kameňom hr.200mm do betónového lôžka hr.150mm z betónu C25/30. V časti 
kde budú zriadené obslužné schodiská bude takého opevnenie na páse širokom 300mm od líca 
(medzi lícom a schodiskom) a na opačnej strane bude opevnený pás šírky 500mm.  Zvyšné plochy sa 
zahumusujú v hr. 100mm a následne sa ochránia hydroosevom.   

4 Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy 

4.1 Osobitné podmienky pre realizáciu 

       Rozmery existujúcich konštrukcií sú orientačné s určitou presnosťou, resp. predpokladané. 
Všetky rozmery je v prípade potreby nutné overiť na stavbe.  
            Doprava, spôsob spracovania a zhutňovania betónovej zmesi, ošetrovanie betónu po betonáži 
musí byť v zmysle STN EN 206+A1, STN EN 13670, TKP 15 - betónové konštrukcie všeobecne, TKP 18 - 
betón na konštrukcie. Postup betonáže nosnej konštrukcie musí byť plynulý, aby rozpracovaný úsek 
nemohol zavädnúť, aby homogenita spracovaného betónu bola čo najlepšia. Pohľadový betón musí 
mať rovný, farebne jednotný povrch a  musí byť v zmysle technologických predpisov a noriem. Povrch 
pracovných škár pred zatuhnutím zdrsniť, pred betonážou pracovné škáry vyčistiť a prevlhčiť. 
Dištančné podložky výstuže odporúčame pologuľovitého tvaru z betónu, počet 6ks/m2, resp. použitie 
dištančných profilov. Fixáciu výstuže pri armovaní navrhujeme viazacím drôtom. 
 Prístupy na stavenisko sú dobré, bude sa využívať existujúca komunikácia. Zhotoviteľ objektu 
je povinný na základe platných noriem a predpisov použiť pre stavbu iba výrobky, ktoré majú také 
vlastnosti, aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe zabezpečená ich 
životnosť, mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, ochrana zdravia a životného 
prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. Výrobky, pre ktoré požadujú 
príslušné predpisy povinnú certifikáciu, musia mať príslušný certifikát v zhode so zákonom. Pracovníci 
zhotoviteľa musia byť spôsobilí, poučení a oboznámení s technologickými predpismi a návodmi 
výrobkov použitých na stavbe, ktoré udávajú výrobcovia. Ak zmluvne nie je dohodnuté inak, 
postupuje sa pri hospodárení s vyzískaným materiálom pri výstavbe mosta podľa príslušných smerníc 
a predpisov. Tento vyzískaný materiál je hmotným majetkom investora. 
 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vhodným spôsobom zabránenie vstupu nepovolaným 
osobám na  stavenisko a hranice staveniska viditeľne označiť. Všetky prekážky treba označiť a za 
zníženej viditeľnosti osvetliť. Nad stavebnými jamami zhotoviť dočasné drevené zábradlie. 

4.2 Hlavné zásady postupu výstavby 

Postup stavebných prac na moste je súčasťou komplexného riešenia rekonštrukcie mosta a 
priľahlej komunikácie. Rekonštrukcia mosta bude prebiehať v rámci 2 etáp. Samostatné zariadenie 
staveniska z hľadiska charakteru a rozsahu stavby nie je potrebné pre tento objekt. Na stavenisku sa 
môže zrealizovať prenosná unimobunka zhotoviteľa. Detailné pracovné postupy spracuje dodávateľ 
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stavebných prác podľa nasadenia mechanizácie a pracovníkov v nadväznosti na výstavbu mosta a 
súvisiacich objektov. Pri stavebných prácach sa predpokladá použitie systémového debnenia. 

4.2.1 Postup prác  
I. etapa: 
1. Vytýčenie a prípadné preloženie alebo ochránenie inžinierskych sieti; 
2. Príprava staveniska;  
3. Presmerovanie dopravy do jedného jazdného pruhu - prenosné dopravné značenie; 
4. Realizácia pažiacej konštrukcie medzi etapami; 
5. Búracie práce na existujúcej konštrukcií – zábradlia, rímsy, odfrézovanie potrebnej časti 

vozovky a odkop pôvodných konštrukčných vrstiev na existujúcom moste, odbúranie 
existujúcich konštrukcií v potrebnom rozsahu pre zhotovenie nových časti mosta; 
(nakoľko boli niektoré rozmery existujúceho mosta odhadnuté, je možné že pri odkrytí 
budú rozmery spresnené a prípadne nezhody z projektom je potrebné riešiť operatívne 
priamo na stavbe). 

6. Výkopové práce po navrhovanú úroveň; 
7. Úprava a zhutnenie podložia, podkladové betóny; 
8. Armovanie, debnenie a betonáž základov krídel; 
9. Zásypy základov, armovanie, debnenie a betonáž nových časti krídel a novej časti 

úložných prahov. 
10. Armovanie, debnenie a betonáž nadbetonávky dosky; 
11. Sanácia časti existujúcej spodnej stavby – krídla v rámci tejto etapy 
12. Zhotovenie hydroizolácie nosnej konštrukcie a spodnej stavby;  
13. Spätné zásypy a budovanie zásypov za rubom konštrukcie a postupne hutnenie; 
14. Zriadenie rubového odvodnenia, budovanie prechodovej oblasti; 
15. Zhotovenie obslužného schodiska; 
16. Zhotovenie rímsy mosta;  
17. Zhotovenie konštrukcie vozovky – časť rieši súvisiaci objekt SO 526-007.02; 
18. Osadenie a montáž mostného vybavenia a príslušenstva, ochranné nátery; 
19. Budovanie opevnenie za rímsami mosta, sklzov a zhotovenie vsakovacích šácht; 

 
II. etapa: 

 
1. Presmerovanie dopravy do jazdného pruhu na novú časť - prenosné dopravné značenie; 
2. Búracie práce na existujúcej konštrukcií – zábradlia, rímsy, odfrézovanie potrebnej časti 

vozovky a odkop pôvodných konštrukčných vrstiev na existujúcom moste, odbúranie 
existujúcich konštrukcií v potrebnom rozsahu pre zhotovenie nových časti mosta; 
(nakoľko boli niektoré rozmery existujúceho mosta odhadnuté, je možné že pri odkrytí 
budú rozmery spresnené a prípadne nezhody z projektom je potrebné riešiť operatívne 
priamo na stavbe). 

3. Výkopové práce po navrhovanú úroveň, presmerovanie – zatrubnenie vodného toku; 
4. Úprava a zhutnenie podložia, podkladové betóny; 
5. Armovanie, debnenie a betonáž základov krídel; 
6. Zásypy základov, armovanie, debnenie a betonáž nových časti krídel a novej časti 

úložných prahov. 
7. Armovanie, debnenie a betonáž nadbetonávky dosky; 
8. Sanácia existujúcej spodnej stavby – zostávajúca časť; 
9. Zhotovenie hydroizolácie nosnej konštrukcie a spodnej stavby;  
10. Spätné zásypy a budovanie zásypov za rubom konštrukcie a postupne hutnenie; 
11. Zriadenie rubového odvodnenia, budovanie prechodovej oblasti; 
12. Demontáž pažiacej konštrukcie; 
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13. Zhotovenie obslužného schodiska; 
14. Realizácia nového opevnenia v koryte toku; 
15. Zhotovenie rímsy mosta;  
16. Zhotovenie konštrukcie vozovky – časť rieši súvisiaci objekt SO 526-007.02; 
17. Osadenie a montáž mostného vybavenia a príslušenstva, ochranné nátery; 
18. Budovanie opevnenie za rímsami mosta, sklzov a zhotovenie vsakovacích šácht; 
19. Úprava a prečistenie vodného toku pred a za mostom a napojenie na nový stav, úprava 

okolia mosta; 
20. Uvedenie mosta do prevádzky 

4.3 Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Prevádzka a údržba mosta sa riadi podľa TP 060/2012 ‐ Prehliadky, údržba a opravy cestných 
komunikácií, mosty. Počas prevádzky je správca objektu povinný vykonávať pravidelnú údržbu a 
periodické prehliadky v súlade s príslušnými platnými predpismi a podľa metodických pokynov 
správcu.  

4.4 Ochrana životného prostredia a nakladanie s odpadmi 

 Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Stavba, vrátane 
všetkých súčastí, musí plne rešpektovať ustanovenia platných predpisov týkajúcich sa zložiek 
životného prostredia vrátane ochrany prírody a krajiny. Nakladanie so vzniknutými odpadmi sa bude 
riadiť platnými predpismi pre oblasť odpadového hospodárstva. Počas stavebných prác bude 
potrebné dodržať všetky bezpečnostné a technologické predpisy a normy, tak aby nedošlo 
k výraznému zhoršeniu stavu životného prostredia. Podrobnejšie sa touto problematikou zaoberá 
samostatná časť projektu - časť N „Vplyv stavby na životné prostredie“. 

Zhotoviteľ môže použiť len také mechanizmy, ktoré sú v dobrom technickom stave 
a nevykazujú zvýšenú hlučnosť z dôvodov zlého technického stavu. V tejto súvislosti je potrebné 
rešpektovať opatrenia na ochranu proti škodlivému pôsobeniu hluku na okolie a zamestnancov. 

Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné organizačné a technické opatrenia, aby 
zabránil znečisteniu povrchových a podzemných vôd. Je bezpodmienečne nutné zabrániť 
akémukoľvek úniku ropných produktov, palív, mazív a rôznych ďalších ekologických látok pri 
preprave, skladovaní a ich použití. 
Zvláštny dôraz je potrebné venovať ochrane dotknutého vodného toku a to najmä 

- počas odstraňovania bitúmenových vrstiev vozovky pôvodného mosta, 
- počas búracích práci betónových častí, 
- počas realizácie novej betónovej dosky, 
-  počas aplikácie izolácií a živičných vrstiev, 
-  počas sanácie existujúcej spodnej stavby, 
-             počas aplikácie ochranných náterov konštrukcie, 
-             počas prací na budovaní opevnenia vodného toku. 

4.5 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci 

 Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie 
BOZP. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je riešená komplexne samostatnou prílohou, časť K 
„Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“. 

5 Prílohy technickej správy 

Príloha č.1  Neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia počas výstavby 
Príloha č.2 Fotodokumentácia 
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Príloha č.3 Mostný list 
Príloha č.4 Stavebnotechnický prieskum – údaje o pevnosti betónu, parametroch a polohách  
                            výstuže existujúcej dosky mosta SO 526-007 
 
 
 
 
 
V Žiline, 10/2020      Ing. Peter Vyšlan 

(1.verzia) 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.1 Neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia počas výstavby 
 

 
 

Zdroj nebezpečenstva Neodstrániteľné nebezpečenstvo Neodstrániteľné ohrozenie: Bezpečnostné opatrenia 

zemné práce, výkopy

pád zamestnancov príp. iných osôb 

(občanov) do výkopov z okrajov stien
pád osoby do hĺbky

pri práci vo výkope používať pridelené OOPP (na ochranu hlavy - ochranná prilba), dbať 

na zaistenie alebo odstránenie balvanov, zbytkov stavebných konštrukcíí v stenách 

výkopu

pád predmetov (kamene, ručné náradie 

a pod.) na zamestnanca vo výkope
pád predmetov na osobu vo výkope

poškodenie a narušenie podzemných 

vedení, zasahnutie el. prúdom pri 

poškodení el. káblov, výbuch pri 

narušení a poškodení plynových 

potrubí s následným únikom zemného 

plynu do uzavrených priestorov 

priľahlých objektov, kedy môže dôjsť k 

iniciácii vytvorenej výbušnej zmesi

zaistiť identifikáciu a vyznačenie podzemných vedení, ich vytýčenie pred začatím 

zemných prác, obmedzenie strojnej vykopávky v blízkosti potrubí alebo káblov, 

dodržiavanie podmienok stanovených prevádzkovateľmi vedení pri prevádzaní strojných 

vykopávok, obnažovanie potrubí a káblov vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou, 

obnažené potrubia zaistiť proti prehybu, vybočeniu a rozpojeniu

poškodenie a narušenie podzemných 

vedení

pád zamestnanca pri zostupovaní a 

vystupovaní po častiach paženia, 

pošmyknutie a pád pri zliezaní a 

vyliezaní do/z výkopu, narazenie 

zamestnanca pri zoskakovaní do 

výkopu 

nepoužívať rozopierací systém namiesto rebríkov, pre výstup a zostup do výkopu 

používať rebrík, schodisko, rampy a pod.

pád zamestnanca pri zostupovaní a 

vystupovaní

deformácie, zrútenie paženia

deformácie, zrútenie paženia a 

následné zavalenie a udusenie 

zamestnancov vo výkopoch, 

poškodenie častí paženia a strata jeho 

funkcie

pripraviť potrebný počet a druh dielov pažení podľa rozmerov a hĺbky výkopu, ukladaním 

pažiacich dielcov poveriť skúseného strojníka, dbať na správne zostavovanie a 

zabudovanie pažení, zaistiť kontrolu stien výkopu, paženie pred vstupom, vylúčiť vstup 

osôb do nezaisteného výkopu, nepoužívať systémové paženie vo väčších hĺbkach než 

určuje výrobca a v prostredí so zemným tlakom vyšším než určuje výrobca.

zabezpečiť ohradenie výkopov alebo zaistenie výkopov proti pádu osôb inou nápadnou 

prekážkou na stavbách, v prípade, ak je výkop v blízkosti komunikácií alebo ak sa v 

blízkosti výkopu na stavbe pracuje; na vonkajších priestranstvách sa zriadia uvedené 

optrenia proti pádu osôb (obyvateľov) vždy, zriadiť bezpečné prechodové lávky a 

mostíky

dodržiavať zákaz zdržiavať sa po dobu zatlačovania alebo vyťahovania paženia, v čase 

hĺbenia a zasypávania sekcie paženia, ktorá bezprostredne súvisí so sekciou, kde sa 

paženie zatlačuje alebo vyťahuje

pád, zasiahnutie zamestnanca 

manipulovaným, vyťahovaným 

pažiacim dielcom

zasiahnutie osoby pažiacim dielcom
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Zdroj nebezpečenstva Neodstrániteľné nebezpečenstvo Neodstrániteľné ohrozenie: Bezpečnostné opatrenia 

poučiť osoby, ako sa majú chovať v prípade búrky; odstrániť všetky používané kovové 

predmety; nestáť v blízkosti zvodov bleskozvodovej sústavy, alebo veľkých kovových 

telies

zasiahnutie osoby bleskom pri výkone 

viazačských prác

následky priameho, alebo nepriameho 

účinku bleskového prúdu

neodbornosť personálu 

vykonávajúceho viazačské práce; 

možnosť viazania a zavesovania 

bremena nekvalifikovanými 

zamestnancami

zaistiť, aby viazač vykonávajúci viazačské práce mal prislúchajúcu kvalifikáciu a 

zacvičenie; zabezpečiť pravidelné overovanie spôsobilosti viazača; viazač musí mať pri 

sebe pri výkone prác viazačský prác

neodbornosť personálu

preťaženie viazacích prostriedkov, 

poškodenie žeriavu a dráhy, pády 

bremien a následné ohrozenie osôb, 

majetku, navodenie havarijného stavu

informovať viazačov o hmotnosti bremena; dodržiavať nosnosť žeriava (napr.20 000 kg a 

i.)

nestanovená a neuvedená hmotnosť 

bremena

dbať na použitie vhodných viazacích prostriedkov a prípravkov pre konkrétny pracovný 

úkon; zaistiť pozvoľné napnutie a prekontrolovanie viazania pred začatím 

premiestňovania bremena; zaistiť stabilitu uloženého bremena pri jeho premiestňovaní; 

dodržiavať zákaz uväzovania bremien na sľučku; bremeno sa nesmie uväzovať v 

miestach kde by hrozilo jeho vykĺznutie; pohyblivé časti bremien sa musia pred 

prepravou riadne upevniť alebo odstrániť; použiť pre prepravu horúcich alebo žeravých 

bremien len reťaze alebo oceľové laná zvlášť k tomu účelu chránené a určené; uväzovať 

bremeno len pokiaľ je v stave pokoja; dbať na neustále sledovanie premiestňovaného 

bremena; zamedziť pohybu osôb pod zaveseným bremenom, resp. v jeho blízkom okolí 

včasným upozornením týchto osôb; neponechávať bremeno v zavesenom stave po 

ukončení pracovnej zmeny alebo počas pracovnej prestávky; zamedziť uväzovaniu alebo 

zavesovaniu dopravných debien, roštov a pod., ktoré sú navŕšené materiálom nad okraj; 

nepremiestňovať bremená na ktorých povrchu sa nachádzajú ponechané predmety 

(náradie a i.); vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne 

používanie

pád bremena vplyvom zlého upnutia; 

vykĺznutie a následný pád bremena pri 

použití nesprávnych viazacích 

prostriedkov; uvoľnenie bremena, 

následné zasiahnutie okolitých osôb a 

konštrukcií; prirazenie viazača 

uvoľneným bremenom; pád predmetov 

(náradia a i.) ponechaných na 

zdvíhanom bremene

pád, uvoľnenie bremena

nevstupovať na zavesené bremeno; vykonávať zavesovanie a viazanie bremien z 

bezpečných miest, k výstupu používať rebríky, plošiny a iné pomocné zariadenia; 

nezoskakovať z výššie položených pracovných miest; zaistiť, prípadne očistiť miesta 

výkonu viazačských prác

pád viazača z bremena; pád viazača z 

výšky (z vozidla, zo stohu a i.); 

pošmyknutie a následný pád viazača

pošmyknutie, pád viazača

expozícia nadmernou hlučnosťou pri 

výkone prác v prevádzkach (od 

rotačných zariadení, stavebných 

zariadení a i.); narušenie koncentrácie 

zamestnanca (vykonanie chybných 

úkonov), únava a v krajnom prípade až 

poškodenie sluchu

zaistiť sledovanie hluku na pracovisku; v prípade zvýšenej (nepovolenej) hodnoty hluku 

na pracovisku zisťovať príčinu a vykonať opatrenia (údržba, výmena opotrebovaných 

častí, ktoré majú vplyv na hlučnosť); v prípade potreby vybaviť zamestnancov vhodnými 

OOPP a zabezpečiť ich správne používanie

hlučnosť

udržiavať všetky komunikácie neustále voľné, čisté, nezužovať stavebnými 

konštrukciami, výrobným a prevádzkovým zariadením, materiálom, výrobkami a pod.; 

dbať na správne priestorové a ergonomické rozmiestnenie strojov a zariadení v 

pracovnom priestore; podchody, priechody a iné znížené priestory musia byť viditeľne 

označené bezpečnostným označením a dostatočne osvetlené

narazenie do prekážky (dočasné, 

pevné konštrukcie a i.), následkom 

nevhodného rozmiestnenia 

technických zariadení, zariadenia 

objektov, zúžených/znížených 

narazenie do prekážky

viazanie bremien
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Zdroj nebezpečenstva Neodstrániteľné nebezpečenstvo Neodstrániteľné ohrozenie: Bezpečnostné opatrenia 

práca vo výškach

pád zamestnanca pri výstupe a 

zostupe na podlahy a na miesta práce 

vo výškach; pád z vratkých konštrukcií 

a predmetov, ktoré nie sú určené pre 

prácu vo výške ani k výstupom na 

zvýšené pracovisko; pád zamestnanca 

z výšky - z voľných nezaistených 

okrajov stavieb, konštrukcií a pod

úraz pád zamestnanca pri výstupe a 

zostupe; pád zamestnanca z vratkých 

konštrukcií; pád zamestnanca z výšky

prepadnutie a pád nebezpečnými 

otvormi (šachtami, medzerami v 

podlahách o šírke nad 25 cm); 

prepadnutie a pád osôb po zlomení, 

uvoľnení, zbortení konstrukcií, hlavne 

drevených; následkom ich chybného 

stavu, preťaženia a pod.; prepadnutie 

osoby po zlomení drevených prvkov 

pomocných dočasných podláh a 

lešení, fošien a podperných nosných 

hranolov a pod.; zlomenie drevených 

nosných, podperných prvkov lešení 

alebo iných pomocných konštrukcií a 

to vplyvom použitia nekvalitného 

reziva, hlavne nadmerných chýb, keď 

je ich rozsah (najčastejšie rozmery 

viditeľných hrčí, ich umiestnenie a 

stav) presahuje prípustnú toleranciu a 

má vplyv na mechanickú vlastnosť 

dreva a na zníženie pevnosti dreveného 

prvku pri namáhaní na ohyb a pod.; 

prepadnutie osoby pri pohybe alebo 

vynaložení úsilia pri posunutí alebo 

otočení prvkov pomocnej pracovnej 

podlahy, podlahového dielca, poklopov 

a pod.;

nebezpečné otvory v podlahách zaisťovať zábradlím alebo dostatočne únosnými 

poklopmi; medzera mezi vnútorným okrajom podláh lešenia a priľahlým objektom 

nesmie byť väčššia než 25 cm; otvory zakrývať súčasne s postupom prác vo výške; 

poklopy zaisťovať spojkami alebo inými ochrannými prvkami proti vodorovnému 

posunutiu; poklopy musia byť dostatočne únosné s ohľadom na predpokladané 

zaťaženie; dbať na výber vhodného a kvalitného materiálu pre nosné prvky pomocných 

podláh, vylúčiť použitie nadmerne hrčovitého, nahnitého a inak chybného dreva (hranoly, 

fošne); všetky nosné drevené časti pomocných i trvalých konštrukcií je nutné pred 

osadením a zabudováním odborne prehliadnuť; dbať na spoľahlivé zaistenie jednotlivých 

prvkov podláh a iných dočasných pomocných konštrukcí proti nežiadúcemu pohybu 

(spájaním, pripevnením a pod.) a správne a súvislé osadenie podlahových dielcov a 

jednot. prvkov podláh lešenia na zraz; nepreťažovať podlahy ani iné konštrukcie 

materiálom, sústredením viacerých osôb a pod. (hmotnosť materiálu, zariadenia, 

pomôcok, náradia vrátane počtu osôb nesmie presahovať povolené normované náhodné 

zaťaženie konštrukcie);

prepadnutie a pád otvormi; 

prepadnutie, pád osôb po zlomení, 

zbortení konštrukcií

zaistiť, aby konštrukcia lešenia bola vykonaná tak, aby tvorila priestorovo tuhý celok 

zaistený proti lokálnemu a celkovému vybočeniu, preklopeniu aj proti posunutiu; dbať na 

vyhotovenie kotvenia o dostatočnej únosnosti, vykonaného rovnomerne po celej 

vonkajšej ploche lešenia, lešenie zakryté sieťami musí mať kotvenie 2 x únosnejšie ako 

lešenie nezakryté, lešenie zaplachtované musí mať kotvenie 4 x únosnejšie (podľa 

dokumentácie zakrývaných lešení); používať len lešenia, které boli ukončené, vybavené 

a vystrojené podľa prísl. dokumentácie a odovzdané do užívania, hlavne ak je zaistená 

ich priestorová tuhosť a stabilita uhlopriečnym stužením a kotvením (popr. vzopretím), 

ak podlaha je únosná a tesná, jednotlivé prvky podláh sú zaistené proti posunutiu; 

Kotvenie dielcových, stavebnicových, rámových a pod. lešení musí zabrániť vybočeniu 

konštrukcie a preto sa musí kotviť každý stĺpik po výške 6 až 8 m (podľa výšky 

lešenia), pričom u lešení zakrytých (sieťou alebo plachtou) sa musí dĺžka kotvenia 

znížiť až na polovicu. Priestorová tuhosť a stabilita sa dosahuje spravidla systémom 

uhlopriečneho stuženia v troch vzájomne kolmých rovinách a kotvením alebo vzopretím. 

Stabilita lešenia proti preklopeniu sa dosahuje : a) kotvením, b) vzopretím, c) pomerom 

výšky lešenia k najmenšiemu rozmeru jeho základne, popr. záťažou (napr. u 

pojazdných a voľne stojacích lešení); zaistiť bezpečné prostriedky pre výstupy na 

podlahy lešenia; vyžadovať používanie rebríkov pre výstup a zostup i podlahy kovových 

lešení); zákaz používať vratké a nevhodné predmety pre prácu a ku zvyšovaniu miesta 

práce (debny, obaly, palety, sudy, vedrá a pod.); dodržiavať zákaz zoskakovania z 

lešenia (platí aj pre kozové lešenie) a zliezanie po konštrukcii lešenia montáž a 

demontáž lešenia môžu vykonávať iba zamestnanci so zodpovedajúcou kvalifikáciou (s 

platným lešenárskym preukazom); vytvoriť podmienky pre zaistenie bezpečnosti práce 

pri montáži lešenia (vybavenie predpismi, normami, dokumentáciou dielcových lešení, 

prehliadka, popr. prieskum dodávateľskej dokumentácie hlavne vypracovaním resp. 

stanovením technologického alebo pracovného postupu v prípade atypických lešení, 

rekonštrukciou a pod.; vybavenie stavby konštrukciami pre práce vo výškách a 

zvyšovanie miesta práce (lešenie, rebríky, materiál, inventárne dielce) a ich dostatočná 

únosnosť, pevnosť a stabilita; priebežne zaisťovať všetky voľné okraje lešenia od výšky 

1,5 m zábradlím so zarážkou alebo použiť inú iná ekvivalentnú alternatívu - odebnenie); 

používať pridelené OOPP (prostriedky osobného zabezpečenia) pri montáži a 

demontáži lešenia; * zamedziť prístup k miestam na lešení, kde se nepracuje a ich 

voľné okraje nie sú z vážných príčin zaistené proti pádu; používať lešenie až po jeho 

ukončení, vybavení a vystrojení (podľa prísl. noriem a podľa prísl. dokumentacie 

výrobcu) a po odovzdaní do užívania; zaistiť podlahu v poli lešenia kde sa odoberajú 

bremená dopravované el. vrátkom aspoň jednotyčovým zábradlím; zaisťovať priestorovú 

tuhosť lešenia (kotvenie, zavetrovanie); Lešenie sa navrhuje s ohľadom na funkčné 

požiadavky, bezpečnosť zamestnancov, komunálnu bezpečnosť; pokiaľ konstrukčné 

usporiadanie aj ostatné technické údaje vyplývajú z techn. noriem, typových alebo 

zaistiť bezpečné prostriedky pre výstupy na zvýšené miesta stavby (rebríky, schodiská, 

rampy); vyžadovať používavanie rebríkov na výstup a zostup a podlahy kovových lešení); 

dodržiavať zákaz zoskakovania z lešení a zliezania po konštrukciách; zaistiť vybavenie 

stavby vhodnými prostriedkami a zariadeniami pre zvyšovanie miesta práce; dodržiavať 

zákaz používania vratkých a nevhodných predmetov pre prácu a pre zvyšovanie miesta 

práce (debny, obaly, palety, sudy, vedrá a pod.); vytvoriť podmienky pre zaistenie 

bezpečnosti práce v rámci dodávateľskej dokumentácie hlavne vypracovaním resp. 

stanovením technologického alebo pracovného postupu; zaistiť vybavenie stavby 

konštrukciami pre práce vo výškach a zvyšovanie miesta práce (lešenia, rebríky, 

materiál, inventárne dielce) a ich dostatočná únosnosť, pevnosť a stabilitu; priebežne 

zaisťovať všetky voľné okraje stavby, kde je rozdiel výšok väčší než 1,5 m a to jednou z 

týchto alternatív: a) kolektívnym zabezpečením - t.j.ochrannými nebo záchytnými 

konštrukciami (zábradlím so zarážkou alebo iná ekvivalentná alternatíva) a to hlavne 

voľné okraje podláh, nezaistené steny o výške aspoň 60 cm, otvory v obvodových 

stenách, výťahových šácht, voľné okraje schodiskových ramien a podest, terás, rámp, 

balkónov, logiií a pod.) alebo, b) osobným zaistením (predovšetkým u krátkodobých 

prác) alebo, c) kombináciou kolektívneho a osobného zabezpečenia; * zamedziť prístup 

k miestam na strechách, kde sa nepracuje a ich voľné okraje nie sú zaistené proti 

pádu; zaistiť vypracovanie technologického postupu vrátane riešení BOZP pri vykonávaní 

náročnejších prác vo výškach, v prípade nezriaďovania osobného zaistenia je nutné 

vytvoriť podmienky pre použitie POZ, o.i. vopred určiť miesto úväzu; (ak nie je technol. 

postup spracovaný stanoví miesta úväzu (kotvenia) POZ zodpovedný zamestnanec); 

používať ochranné a záchytné konštrukcie (napr. lešenia alebo iná ekvivalentná 

alternatíva), len pokiaľ bola ich výstavba ukončená, a boli vybavené a vystrojené a po ich 

odovzdaní do užívania; * zamedziť prístup na miesta, kde sa nepracuje a ich voľné 

okraje nie sú zaistené proti pádu; zaisťovať zamestnancov vo výškach tam, kde sa 

nedá použiť kolektivna ochrana, osobným zaistením (POZ) a to napr. pri odoberaní 

bremien dopravovaných el. vrátkom, žeriavom na nezaistené podlahy v zastrešených 

poschodiach, pri zhotovovaní debnení a oddebňovaní, pri práci na strechách a iných 

krátkodobých prácach ve výške; 

pád a zrútenie lešenia v dôsledku 

pôsobenia vonkajších síl, hlavne vetra, 

a straty stability, tuhosti hlavne lešení 

zakrytých plachtami a sieťami; pád 

osoby pri zostupe (menej pri výstupe) 

na podlahy lešenia, z rebríkov; pád 

zamestnanca z výšky : pád lešenára 

pri montáži resp. pri demontáži 

jednotlivých prvkov lešenia (rúrok, 

rámov, podláh a pod.); pád 

zamestnanca z nezaistených voľných 

okrajov pracovných podláh lešení; pri 

práci a pohybe na lešení; pád 

zamestnanca pri pužívání lešenia; pád 

osoby pri odoberaní bremien 

dopravovaných el. vrátkom, žeriavom z 

nezaistených podláh lešení; pád pri 

šplhaní a vystupovaní po 

konštrukčných prvkoch lešenia 

(nepoužitie rebríka); pád zamestnanca 

pri zrútení lešenia, prevrátenie 

nekotveného a pojazdného lešenia; 

(doplniť a upraviť podľa podmienok 

pracoviska - staveniska) Pri 

zmenenom spôsobe užívania lešenia, 

ktorý by mohol mať za následok 

zníženie statickej, funkčnej alebo 

pracovnej bezpečnosti, sa konštrukcia 

lešenia musí z týchto hľadísk posúdiť 

a v prípade nutnosti v potrebnom 

rozsahu upraviť.

pád a zrútenie lešenia; pád osoby pri 

zostupe na podlahy lešenia; pád 

zamestnanca z výšky
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Príloha č.2    Fotodokumentácia 
 

 
Obr. Pohľad na vozovku na moste - smer Senohrad 

 

 
Obr. Pohľad zľava na vtok 
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Obr. Pohľad sprava na výtok 

 

 
Obr. Pohľad do mostného otvoru - skládka odpadu, nespevnené koryto toku 
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Obr. Degradácia betónu rímsy a okrajov nosnej konštrukcie 

 

 
 

Obr. Nepredpisový stav záchytných bezpečnostných prvkov, degradácia betónu ríms 
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Príloha č.3    Mostný list 
 

 



Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky 
v rámci okresu Krupina, Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108 

DSPRS – SO 526-007.01 Technická správa 

 

27 
 

Príloha č.4     Stavebnotechnický prieskum – údaje o pevnosti betónu, parametroch a polohách  
                         výstuže existujúcej dosky mosta SO 526-007 
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