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Wisła,  05.03.2025 r.

Zn. spr.: SA.270.27.2024.MO

OGŁOSZENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Wyniki postępowania dla zamówienia publicznego SA.270.27.2024.

Zamawiający Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Wisła ul. Czarne 6, 43-460 Wisła, na podstawie art. 239 
ust. 1 oraz art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn.zm), informuje, że została wybrana 
najkorzystniejsza oferta w ramach postępowania o zamówienie SA.270.27.2024 
prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn.zm) celem wyłonienia 
wykonawcy na roboty budowlane p.t:

Awaryjne naprawy w infrastrukturze leśnej spowodowane ulewnymi opadami 
deszczu z podziałem na 6 części:

 Część nr 1: Odtworzenie przepustu na drodze zrywkowej w oddziale 30f 
w leśnictwie Łabajów.

 Część nr 2: Naprawa murów oporowych z kamienia łamanego wzdłuż 
drogi leśnej wywozowej nr 140 w leśnictwie Barania.

 Część nr 3: Odtworzenie muru oporowego w potoku w leśnictwie 
Dziechcinka.

 Część nr 4: Zadanie nr 1: Remont przepustu pod drogą wywozową nr 77. 
Zadanie nr 2: Likwidacja wyrwy na szlaku zrywkowym i opaski na potoku 
w oddz. 53 w leśnictwie Beskidek.

 Część nr 5: Remont muru z koszy siatkowych przy drodze leśnej 
wywozowej nr 50 Łabajów.

 Część nr 6: Remont murów oporowych przy drodze leśnej wywozowej nr 
21 w leśnictwie Przysłup

ogłoszonego w dniu 30.12.2024 r. na stronie portalu BZP (platforma e-zamówienia) 
pod nr 2024/BZP 00676975/01, na stronie BIP Nadleśnictwa Wisła.

Zamawiający informuje

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 2 oraz nr 5:
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Awaryjne naprawy w infrastrukturze leśnej spowodowane ulewnymi opadami 
deszczu z podziałem na 6 części:

 Część nr 1: Odtworzenie przepustu na drodze zrywkowej w oddziale 30f w 
leśnictwie Łabajów.

 Część nr 2: Naprawa murów oporowych z kamienia łamanego wzdłuż drogi 
leśnej wywozowej nr 140 w leśnictwie Barania.

 Część nr 3: Odtworzenie muru oporowego w potoku w leśnictwie Dziechcinka.
 Część nr 4:

Zadanie nr 1: Remont przepustu pod drogą wywozową nr 77.

Zadanie nr 2: Likwidacja wyrwy na szlaku zrywkowym i opaski na 
potoku w oddz. 53 w leśnictwie Beskidek.

 Część nr 5: Remont muru z koszy siatkowych przy drodze leśnej wywozowej nr 
50 Łabajów.

 Część nr 6: Remont murów oporowych przy drodze leśnej wywozowej nr 21 w 
leśnictwie Przysłup

1.1. Na podstawie art. 239 ust. 1 oraz art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września  
2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn.zm) 
Zamawiający wybrał: 

Dla części nr 2: 

najkorzystniejszą ofertę nr 6 na roboty budowlane złożoną przez firmę:

Zakład Robót Inżynieryjnych Hydroinż Maciej Ślepecki, ul. Beskidzka 19, 34-326 
Zarzecze, NIP: 553 256 94 01                
Wartość brutto oferty: 31 688,49 zł
termin wykonania: do 1 miesiąca od 01.05.2025 r., 
okres gwarancji: 60 miesięcy
termin płatności: 14 dni

Dla części nr 5: 

najkorzystniejszą ofertę nr 6 na roboty budowlane złożoną przez firmę:

Zakład Robót Inżynieryjnych Hydroinż Maciej Ślepecki, ul. Beskidzka 19, 34-326 
Zarzecze, NIP: 553 256 94 01                
Wartość brutto oferty: 48 363,48 zł
termin wykonania: do 2 miesięcy od 01.05.2025 r.,
okres gwarancji: 60 miesięcy
termin płatności: 14 dni

Uzasadnienie 

1. Na podstawie załączonych do oferty dokumentów Zamawiający stwierdza, że:
Dla części nr 2:
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oferta nr 6 spełnia wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego i jest zgodna z treścią Specyfikacji Warunków 
Zamówienia.
Oferta nr 6 Wykonawcy 

Zakład Robót Inżynieryjnych Hydroinż Maciej Ślepecki, ul. Beskidzka 19, 34-326 
Zarzecze, NIP: 553 256 94 01                
Wartość brutto oferty: 31 688,49 zł
termin wykonania: do 1 miesiąca od 01.05.2025 r., 
okres gwarancji: 60 miesięcy
termin płatności: 14 dni
uzyskała najkorzystniejszą ocenę według przyjętych kryteriów oceny ofert.

Dla części nr 5:
oferta nr 6 spełnia wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego i jest zgodna z treścią Specyfikacji Warunków 
Zamówienia.
Oferta nr 6 Wykonawcy 

Zakład Robót Inżynieryjnych Hydroinż Maciej Ślepecki, ul. Beskidzka 19, 34-326 
Zarzecze, NIP: 553 256 94 01                
Wartość brutto oferty: 48 363,48 zł
termin wykonania: do 2 miesięcy od 01.05.2025 r.,
okres gwarancji: 60 miesięcy
termin płatności: 14 dni
uzyskała najkorzystniejszą ocenę według przyjętych kryteriów oceny ofert.

2. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i 
nie podlegają odrzuceniu wraz z punktacją przyznaną oferentom w niżej 
wymienionych kryteriach oceny ofert.

Streszczenie oceny złożonych ofert
Dla części nr 2:

Numer 
oferty

Nazwa 
i adres wykonawcy

Liczba pkt. 
w kryterium 
cena 60%

Liczba pkt. w 
kryterium 

gwarancji 10%
Razem

1.

Zakład Budowlano-
Montażowy PROBUD 
Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Sp. z o.o.                              
ul. Leśnianka 101              
34-300 Żywiec,                 
NIP: 5532543554

Oferta odrzucona
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2.

FUH BATEX Bartłomiej 
Stopka 34-350 Węgierska 
Górka, ul. Wyzwolenia 12, 
NIP: 5532285709

41,73 40,00 81,73

3.

BUDOWNICTWO 
KOMUNIKACYJNE 
INFRASTRUKTURA 
LĄDOWA mgr inż. Bud. 
Marcin Łysoń, 34-350 
Żabnica, ul. Partyzantów 10, 
NIP: 5532365992

Oferta odrzucona

4 .

Foreman Usługi Budowlane 
Krzysztof Hajdrych, Rudzica 
490,   43-394 Rudzica,             
NIP: 9372607039

Oferta odrzucona

5.

BUDOWA OBIEKTÓW 
DROGOWYCH WYWÓZ 
NIECZYSTOSCI HANDEL 
JAN GOLIK, 43-476 
JAWORZYNKA 301, 
NIP:5480015440

Oferta odrzucona

6.

Zakład Robót Inżynieryjnych 
Hydroinż Maciej Ślepecki,   
ul. Beskidzka 19, 34-326 
Zarzecze,                         
NIP: 5532569401                

60,00 40,00 100,00

7.

WGB FIRMA USŁUGOWO - 
HANDLOWA WOJCIECH 
GAWEŁ, ul. Obrońców 
Węgierskiej Górki 9,           
34-350 Węgierska Górka, 
NIP: 5531015416

57,94 40,00 97,94

Dla części nr 5

Numer 
oferty

Nazwa 
i adres wykonawcy

Liczba pkt. 
w kryterium 
cena 60%

Liczba pkt. w 
kryterium 

gwarancji 10%
Razem

1.
Zakład Budowlano-
Montażowy PROBUD 
Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Sp. z o.o.                              

Oferta odrzucona
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ul. Leśnianka 101              
34-300 Żywiec,                 
NIP: 5532543554

2.

STOPKA BARTŁOMIEJ 
FIRMA USŁUGOWO-
HANDLOWA"BATEX"        
34-350 Węgierska Górka,   
ul. Wyzwolenia 12,           
NIP: 5532285709

33,15 40,00 73,15

3.

BUDOWNICTWO 
KOMUNIKACYJNE 
INFRASTRUKTURA 
LĄDOWA mgr inż. Bud. 
Marcin Łysoń, 34-350 
Żabnica, ul. Partyzantów 10, 
NIP: 5532365992

Oferta odrzucona

4 .

Foreman Usługi Budowlane 
Krzysztof Hajdrych, Rudzica 
490,   43-394 Rudzica,             
NIP: 9372607039

Oferta odrzucona

5.

BUDOWA OBIEKTÓW 
DROGOWYCH WYWÓZ 
NIECZYSTOSCI HANDEL 
JAN GOLIK, 43-476 
JAWORZYNKA 301, 
NIP:5480015440

Oferta odrzucona

6.

Zakład Robót Inżynieryjnych 
Hydroinż Maciej Ślepecki,   
ul. Beskidzka 19, 34-326 
Zarzecze,                         
NIP: 55325694 01                

60,00 40,00 100,00

7.

WGB FIRMA USŁUGOWO - 
HANDLOWA WOJCIECH 
GAWEŁ, ul. Obrońców 
Węgierskiej Górki 9,           
34-350 Węgierska Górka, 
NIP: 5531015416

59,31 40,00 99,31

1. W przedmiotowym postępowaniu:
 dla części nr 2 Zamawiający odrzucił 4 oferty:
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Oferta nr 1
Zakład Budowlano-Montażowy PROBUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.                              
ul. Leśnianka 101  34-300 Żywiec NIP: 5532543554
Wartość brutto oferty: 40 072,77 zł
termin wykonania: do 1 miesiąca od 01.05.2025 r r., 
okres gwarancji: 60 miesięcy
termin płatności: 14 dni

Oferent nie złożył pisemnego oświadczenia lub też zgody na przedłużenie terminu 
związania z ofertą. Zgodnie z rozdziałem XIV ust. 2 SWZ „Przedłużenie terminu 
związania z ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą.”

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 PZP tj. „Zamawiający 
odrzuca ofertę jeśli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą.”

Oferta nr 3
BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE INFRASTRUKTURA LĄDOWA mgr inż. Bud. 
Marcin Łysoń, 34-350 Żabnica, ul. Partyzantów 10, NIP: 5532365992
Wartość brutto oferty: 28 289,99 zł
termin wykonania: do 1 miesiąca od 01.05.2025 r., 
okres gwarancji: 60 miesięcy
termin płatności: 14 dni

Przedłożone podmiotowe środki dowodowe w dniu 10.02.2025 r. oraz 14.02.2025 r. 
nie zawierały dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Zgodnie z warunkami SWZ rozdział XI pkt. 5 lit. a „W celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia 
działając na podstawie art. 274 ust. 1 wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych tj.: 
a) Dla części 1, nr 2, nr 5 oraz nr 6:: wykazu robót budowlanych wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 
których mowa, są poświadczenia lub referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego 
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roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty” 

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c PZP tj. „Zamawiający 
odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w 
przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub 
podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka 
dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.”

Oferta nr 4
Foreman Usługi Budowlane Krzysztof Hajdrych, Rudzica 490,   43-394 Rudzica,             
NIP: 9372607039
Wartość brutto oferty: 43 077,76 zł
termin wykonania: do 1 miesiąca od 01.05.2025 r., 
okres gwarancji: 60 miesięcy
termin płatności: 14 dni

Oferent nie złożył pisemnego oświadczenia lub też zgody na przedłużenie terminu 
związania z ofertą. Zgodnie z rozdziałem XIV ust. 2 SWZ „Przedłużenie terminu 
związania z ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą.”

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 PZP tj. „Zamawiający 
odrzuca ofertę jeśli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą.”

Oferta nr 5
BUDOWA OBIEKTÓW DROGOWYCH WYWÓZ NIECZYSTOSCI HANDEL JAN
GOLIK, 43-476 JAWORZYNKA 301, NIP: 5480015440
Wartość brutto oferty: 38 065,90 zł
termin wykonania: do 1 miesiąca od 01.05.2025 r., 
okres gwarancji: 60 miesięcy
termin płatności: 14 dni

Oferent nie złożył pisemnego oświadczenia lub też zgody na przedłużenie terminu 
związania z ofertą. Zgodnie z rozdziałem XIV ust. 2 SWZ „Przedłużenie terminu 
związania z ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą.”

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 PZP tj. „Zamawiający 
odrzuca ofertę jeśli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą.”
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 dla części nr 5 Zamawiający odrzucił  4 oferty:

Oferta nr 1
Zakład Budowlano-Montażowy PROBUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.                              
ul. Leśnianka 101  34-300 Żywiec NIP: 5532543554
Wartość brutto oferty: 61 576,35 zł
termin wykonania: do 2 miesięcy od 01.05.2025 r., 
okres gwarancji: 60 miesięcy
termin płatności: 14 dni

Oferent nie złożył pisemnego oświadczenia lub też zgody na przedłużenie terminu 
związania z ofertą. Zgodnie z rozdziałem XIV ust. 2 SWZ „Przedłużenie terminu 
związania z ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą.”

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 PZP tj. „Zamawiający 
odrzuca ofertę jeśli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą.”

Oferta nr 3
BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE INFRASTRUKTURA LĄDOWA mgr inż. Bud. 
Marcin Łysoń, 34-350 Żabnica, ul. Partyzantów 10, NIP: 5532365992
Wartość brutto oferty: 44 999,99 zł
termin wykonania: do 2 miesięcy od 01.05.2025 r.,
okres gwarancji: 60 miesięcy
termin płatności: 14 dni

Przedłożone podmiotowe środki dowodowe w dniu 10.02.2025 r. oraz 14.02.2025 r. 
nie zawierały dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Zgodnie z warunkami SWZ rozdział XI pkt. 5 lit. a „W celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia 
działając na podstawie art. 274 ust. 1 wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych tj.: 
a) Dla części 1, nr 2, nr 5 oraz nr 6:: wykazu robót budowlanych wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
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przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 
których mowa, są poświadczenia lub referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty” 

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c PZP tj. „Zamawiający 
odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w 
przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub 
podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka 
dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;.”

Oferta nr 4
Foreman Usługi Budowlane Krzysztof Hajdrych, Rudzica 490,   43-394 Rudzica,             
NIP: 9372607039
Wartość brutto oferty: 122 630,75 zł
termin wykonania: do 2 miesięcy od 01.05.2025 r.,
okres gwarancji: 60 miesięcy
termin płatności: 14 dni

Oferent nie złożył pisemnego oświadczenia lub też zgody na przedłużenie terminu 
związania z ofertą. Zgodnie z rozdziałem XIV ust. 2 SWZ „Przedłużenie terminu 
związania z ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą.”

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 PZP tj. „Zamawiający 
odrzuca ofertę jeśli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą.”

Oferta nr 5
BUDOWA OBIEKTÓW DROGOWYCH WYWÓZ NIECZYSTOSCI HANDEL JAN
GOLIK, 43-476 JAWORZYNKA 301, NIP:5480015440
Wartość brutto oferty: 59 329,42 zł
termin wykonania: do 2 miesięcy od 01.05.2025 r.,
okres gwarancji: 60 miesięcy
termin płatności: 14 dni

Oferent nie złożył pisemnego oświadczenia lub też zgody na przedłużenie terminu 
związania z ofertą. Zgodnie z rozdziałem XIV ust. 2 SWZ „Przedłużenie terminu 
związania z ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą.”



str. 10

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 PZP tj. „Zamawiający 
odrzuca ofertę jeśli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą.”

2. Zamawiający nie wykluczył z przedmiotowego postępowania żadnego z 
Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Z poważaniem
Andrzej Kudełka
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła

/dokument podpisany elektronicznie/

Wyk. w 1 egz.
Dokumentacja postępowania SA.270.27.2024. Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.
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