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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA (DRS) 
 

1.1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ VEREJNEJ PRÁCI (STAVBE) 

 

Stavba:  

Názov stavby: Trolejbusové trate v Bratislave, 

 Nová trolejbusová trať Patrónka–Riviéra 

Stupeň PD Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) 

Kraj, VÚC: Bratislavský 

Okres: Bratislava I, IV 

Katastrálne územie: k.ú. Staré mesto,  k.ú. Karlova ves 

Charakter  stavby: novostavba / modernizácia 

Kategória a druh cesty podľa UP kapitola 12.2 zad 02, Mlynská dolina (patrónka – tunel D2) 

FT – B1, kategórie  MZ 16,5 

 Mlynská dolina FT – B1,  kategórie MZ 2x9, cesta I/2,  

podľa STN 73 6110  04.2024 - Funkčná trieda MZ1, prieťah cesty I/2 

9,0/50 

 Botanická FT - B2, kategórie MZ 25 rozšírenie, triedy I 

 Karloveská FT B2,  kategórie MZ 25, triedy I 

 Staré grunty FT C1, kategórie  MO 9, triedy II -  

 v úseku Mlynská dolina - Líščie údolie 

 triedy III,  odbočná vetva 1,2,3 

 Slávičie údolie – triedy III 

Pri Habánskom mlyne, C1 MO 8, triedy II, - do kategórie podľa STN 

73 6110 - 2024 – MO 2  7,5/40 

 Gaštanová C1 MO 9, triedy II 

 Valašská C1 MO 8, , triedy II 

 Slávičie údolie C1 MO 8 rozšírenie 

 Stuhová – triedy IV 

 

1.2.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVEBNÍKA A INVESTORA 

 

Stavebník:     Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

IČO: 00 603 481 

 

Objednávateľ dokumentácie:  Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava 

IČO: 00 492 736 

     

Spracovateľ projektovej dokumentácie:  

Hlavný zhotoviteľ projektovej  

dokumentácie:    DOPRAVOPROJEKT a.s., Divízia BA I.  

Kominárska 141/2,4 

 832 03 Bratislava - Nové Mesto 

IČO 31 322 000 

     tel. 02 / 502 34 111 
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Riaditeľ divízie:    Ing. Stanislav Bukovinský 

Hlavný inžinier projektu  : Ing. Marta Kodajová, 0908 702 641 

Zodpovedný projektanti  : 

cesty      : Ing. Marta Kodajová  

most :            Ing. Dušan Ďuriš 

múr :  Ing. Miloslav Ďuran – Bašták, Ing. Soňa Augustínová 

prístrešky, portále dopr. znač. : Ing. Rudolf Voletz , Ing. Jozef Kopecký 

potrubné siete   : Ing. Mészáros Peter                                              

dendrologický prieskum, 

vegetačné úpravy,  

životné prostredie,                     :     RNDr. Dorota Martinková, Ing. Jakub Jurina, Ing. Monika 

Chovanová 

geologický prieskum                  : DPP Žilina, s.r.o, Mgr. Daniela Sklenárová, RNDr. Anna 

Grenčíková 

Hluková štúdia   : Ing. Alexander Krokker 

geodetické zameranie,  

dokumentácia pre  

majetkoprávne vysporiadanie,  

záber pozemkov  : Ing. Branislav Vávra, Ing. Jozef, Bizub, Ing. Patrik Rehák, 

požiarna bezpečnosť   Ing. Ján Dekánek 

stavebná časť v Meniarni  Ing. Gabriela Pekárová 

statika v Meniarni:    Ing. Jozef Augustín 
NN, VN siete preložky:    Ing. Vladimír Kostelka 
Rozpočet:    Ing. Alena Ažaltovičová 
 

Podzhotovitelia   :  

trakčné vedenie, silnoprúdové vedenie : Privel s.r.o, Palkovičova č. 4, 040 01 Košice, Ing. Peter Jacko 

Svetelná signalizácia                  :    PROJ – SIG, spol. s r.o, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Ing. 

Peter Pavelka, Ing. Ondrej Kmoško, Ing. Martin Zelenik 

Slaboprúdové vedenie                 : TELECOMPROJECT spol. s.r.o, Pajštúnska 1, 851 02                    

Bratislava, Ing. Šturdík, Ing. Žižák Juraj 

 

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci : Pro-bozpo s.r.o., Piešť I. č.17, 962 12 Detva, Ing. Lenka 
Liptáková 

 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU: 

 

Hlavným cieľom projektu je zníženie environmentálnych dopadov z dopravy. Zároveň sa zefektívni 

prevádzka MHD v dotknutých lokalitách a zlepší dostupnosť významných cieľov ciest obyvateľov 

Dlhých dielov. 

Ciele projektu sa dosiahnu výstavbou trolejbusovej trate, ktorá spojí samostatnú trolejbusovú trať na 

Dlhých dieloch s celým systémom trolejbusových tratí mesta cez Mlynskú dolinu. Navrhovaná 

trolejbusová trať prepojí Dlhé diely s Patrónkou, Hlavnou stanicou a oblasťami smerom na Račianske / 

Trnavské mýto. Nahradenie autobusov trolejbusmi taktiež zlepší podmienky dopravy a dostupnosť v 

kopcovitých terénoch a  zlepší komfort cestovania. 

Prepojenie oblasti Dlhých dielov s centrom mesta, Trnavským / Račianskym mýtom, až po Trnávku, 

ale aj zvýšenie počtu dopravných kapacít by veľmi pomohlo spomínanej oblasti, nakoľko zvýšenie 

dopytu po linkách v oblasti Dlhých dielov je dlhodobým problémom. Dlhodobou akútnou požiadavkou 

obyvateľov dotknutých častí je zvýšenie kapacity linky č. 32, ktorá spája Dlhé diely s Hlavnou stanicou 

a celkovo nedostatočné prepojenie s ďalšími časťami mesta. 
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Vybuduje  sa chýbajúce trolejbusové vedenie medzi Patrónou  a Riviérou 

 

Územie Bratislavy sa rozprestiera v rámci chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a chránenej 

krajinnej oblasti Dunajské luhy. Okrem týchto veľkoplošných chránených území sa vyskytujú aj 

maloplošné chránené územia, ktoré sú zastúpené nasledovne:  

— Chránené areály: CHA Bajdel, CHA Devínske alúvium Moravy, CHA Hrabiny, CHA Poľovnícky les, 

CHA Bôrik, CHA Borovicový lesík, CHA Zeleň pri vodárni, CHA Chorvátske rameno, CHA 

Jarovská bažantnica, CHA Lesné diely, CHA Horský park, CHA Sihoť, CHA Pečniansky les CHA 

Soví les; 

— Prírodné rezervácie: PR Fialková dolina, PR Gajc, PR Kopačský ostrov, PR Topoľové hony, PR 

Dunajské ostrovy, PR Starý háj, PR Ostrovné lúčky, PR Štokeravská vápenka, PR Slovanský 

ostrov; 

— Národná prírodná rezervácia: NPR Devínska Kobyla; 

— Prírodné pamiatky: PP Rosslerov lom, PP Devínska lesostep, PP Pánsky diel; 

— Národná prírodná pamiatka: NPP Devínska hradná skala; 

— Chránený krajinný prvok: CHKP Vápenický potok; 

— Chránené vtáčie územia: Sysľovské polia, Dunajské luhy, Záhorské Pomoravie a Malé Karpaty; 

— Územia európskeho významu: Devínske jazero, Rieka Morava, Devínske lúky, Devínske alúvium 

Moravy, Vydrica, Homolské Karpaty, Devínska Kobyla, Bratislavské luhy, Biskupické luhy, 

Ostrovné lúčky, Hrušov. 

Krajinný potenciál mesta je charakterizovaný zeleňou Malých Karpát, Devínskej Kobyly, lužných lesov, 

poľnohospodárskou krajinou Podunajskej nížiny, vinohradmi na svahoch Malých Karpát, vodnými 

tokmi Dunaja a jeho zachovaných ramien, tokmi Moravy, Malého Dunaja, jestvujúcimi menšími 

vodnými tokmi spolu s vodnými plochami bývalých štrkovísk a plochou vodného diela na Dunaji.1 

Z pohľadu realizácie projektu sa jedná prevažne o mierne zvlnenú oblasť. Projekt však prepája 

v súčasnosti izolovanú trolejbusovú trať na Dlhých dieloch (čo je členitá, kopcovitá oblasť kde sa 

nachádzajú komunikácie so stúpaním takmer 11%) s trolejbusovou traťou  so zvyšnou časťou 

trolejbusových tratí až po Hlavnú stanicu, a to prepojením s existujúcou trolejbusovou traťou na 

križovatke Valašská – Mlynská dolina, ako aj v križovatke Pri Habánskom mlyne – Mlynská dolina. 

 
3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

 
Použité mapové podklady: 

- Ortofoto mapa, zdroj - © GKÚ, NLC; r.2022 
- ZBGIS raster mapy v mierkach M 1:5000, 1:10000, 1:25000 - zdroj: ZBGIS ®,  
- Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky –, 06.2022 
- Zameranie územia, aktualizácia zmenených častí, aktualizácia inžinierskych sietí, 

DOPRAVOPROJEKT a. s. 06.2022,  
- porealizačné zameranie sietí Dúbravsko – Karloveskej radiály 
- Katastála mapa  04.2022, KÚ Staré Mesto, KÚ Karlova Ves 

 
Iné podklady: - DPB a.s. Typ vozidiel, parametra, intenzity jázd.  

o Z technickej knižnice -  DOPRAVOPROJEKT a.s – Diaľnica D2 Bratislava, Lamačská 
cesta – Staré Grunty 2007, mostné, cestné objekty, DSP, DSRS 

o Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt – 06.2018 Analýza nákladov a výnosov - textová 
časť - Trolejbusová trať  Patrónka – Riviéra 06.2018 
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o Prípravné projektové práce, DOPRAVOPROJET a.s. 07.2022: 
o Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR), DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022, 

zmena 04.2024 
o Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), DOPRAVOPROJET a.s. 07.2024,  
o Dokumentácia k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie - 

Zámer  pre zisťovacie konanie,  DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022 
o Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra Električková trať, Dúbravsko – Karloveská radiála 

– DSRS,  REMING CONSULT a.s, Bratislava, 03/2021 
o F01 Hluková štúdia, DOPRAVOPROJEKT a.s .Bratislava  07.2022 
o F04 INŽINIERSKOGEOLOGICKÁ ŠTÚDIA DPP Žilina 07.2022 
o Manuál verejných priestorov mesta Bratislava“,   
o Unika 2020 
o STN, TP 
o obhliadka v teréne 
o  rokovania 
o e-mailová komunikácia 
o vyjadrenia ku DÚR, DSP 
o  Záverečné stanovisko z posúdenia navrhovanej činnosti (ak bolo rozhodnuté podľa 

zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 
- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ BA“) vydal (číslo 
spisu OU-BA-OSZP3-2023/070999-015 zo dňa 21.4.2023, nadobudnutá právoplatnosť 
29.5.2023.  

o Výrubové povolenie, rozhodnutie:  
- Hlavné mesto SR Bratislava MAGS ODP 54921/2023-608959, ev. Z 06/2023, zo 
dňa 11.12.2023 
- Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Oddelenie pozemných komunikácií číslo spisu:  OU-BA-OCDPK2-2024/302916-005 
zo dňa 08.01.2024. 
- Mestská časť Bratislava – Staré Mesto , č. 3453/11565/2024/OPK/Bol, zo dňa 
07.02.2024 
- Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, č. KV/ZP/3557/2023/21103/MK, zo dňa 
20.09.2023 

 
 

 
4. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY 

 
PRÍPRAVA ÚZEMIA, DOČASNÉ KOMUNIKÁCIE A KONŠTRUKCIE  

SO 001 Príprava územia 

 

CESTNÉ OBJEKTY  

SO 121 Úprava komunikácií a chodníkov Mlynská dolina, smer Riviéra 

SO 122 Úprava komunikácií a chodníkov Mlynská dolina, smer Patrónka 

SO 123 Úprava križovatky Stuhová  

SO 124 Úprava komunikácií a chodníkov na Botanická ul., Karloveská ul. 

SO 125 Úprava komunikácií a chodníkov na uliciach Pri Habánskom mlyne, Gaštanová ul., Valašská 

ul. Lovinského ul. 

 

PLYNOVODNÉ POTRUBIE 

SO 122.700 Preložka STL plynovodu DN 80, ul. Mlynská Dolina 

 

MOSTY 

SO 201 Oporný múr na ulici Pri Habánskom mlyne 
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SO 202   Zábrany na mostných konštrukciách 

 

POZEMNÉ OBJEKTY, ZARIADENIA 

 

SO 301 Meniareň Karlova Ves 

SO 302 Zariadenia zastávok, Informačné tabule , stavebná časť 

SO 303 Úprava oplotenia na ulici Pri Habánskom mlyne 

SO 304 Úprava oplotenia Základná škola, Dubová 1 

SO 305 Multikanál pre zabezpečenie rozvodov optiky 

SO 306 Úprava oplotenia súkromných vlastníkov Valašská ulica 

 

KANALIZÁCIE A VODOVODY 

SO 501  Dažďová kanalizácia, odvodnenie zastávky ZOO, smer Habánsky Mlyn 

SO 502  Odvodnenie ulíc Pri Habánskom Mlyne, Lovinského, Gaštanová 

SO 510  Ochrana vodovodu DN150 v ul. Mlynská dolina pri ZOO 

 

OBJEKTY TROLEJBUSOVÝCH  ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN, NN,VO 

SO 601 Trojejbusové vedenie 

SO 602 Napájacie vedenie (z meniarne Karlova Ves) 

SO 603 Ovládanie výhybiek trate Patrónka – Riviéra 

SO 604 Ochranné opatrenia zariadení nachádzajúcich sa v zóne TV 

SO 611 Prípojka NN pre zastávku ZOO smer Botanická záhrada 

SO 612 Prípojka NN pre zastávku ZOO smer Habansky mlyn 

SO 613 Prípojka NN pre zastávku  Habánsky mlyn, smer ZOO 

SO 614 Prípojka NN pre zastávku  Habánsky mlyn, smer Suchý mlyn 

SO 615 Prípojka NN pre CDS Mlynská dolina - Slávičie údolie 

SO 617 Elektrické rozvody NN na zastávkach 

SO 618 Informačný systém na zastávkach – Informačné tabule 

SO 619 Preložka a ochrana VN vedení 

SO 620 Preložka a ochrana  NN vedení  

SO 621 Preložka vzdušného vedenia NN km 0,350 - OS 1 

SO 622   Preložka a ochrana NN káblového vedenia pre nájomnú prevádzku 
SO 631 Prekládka verejného osvetlenia 

  

OZNAMOVACIE VEDENIA 

SO 651 Optický kábel pre ovládanie meniarne a diaľkový dohľad nad výhybkami  

SO 652 Optický kábel pre informačný systém na zastávkach 

SO 653 Optické káble CDS Úsek Valašská - Nábr. arm. gen. L. Svobodu / Botanická 

SO 654 Ochrana a preložky vedení Slovak Telekom, a.s. 

SO 655 Ochrana a preložky vedení SWAN 

SO 656 Ochrana a preložky vedení UPC 

SO 662 Kamerový dohľad križovatky K417 

SO 663 Kamerový dohľad križovatky K4121 

SO 664 Kamerový dohľad križovatky K4122 

SO 671 Kríž.č. 490 Úprava CDS Mlynská dolina - Valašská 

SO 672 Kríž.č. 417 Modernizácia CDS Mlynská dolina - Pri Habánskom mlyne 

SO 673 Križ.č. 4121 Modernizácia CDS Mlynská dolina - Staré grunty 

SO 674 Križ.č. 4122 Modernizácia CDS Mlynská dolina - Slávičie údolie 

SO 675 Križ.č. 662 Úprava CDS Nábr. arm. gen. Svobodu - Ml. dolina - Most Lanfranconi 

SO 676 Križ.č. 441 Úprava CDS Mlynská dolina - Most Lanfranconi 

SO 677 Križ.č. 442 Úprava CDS Botanická - Internát Družba 
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SO 678 Križ.č. 443 Úprava CDS Karloveská - Riviéra 

SO 681 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K490 

SO 682 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP v K417 

SO 683 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP v K4121 

SO 684 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP v K4122 

SO 685 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K662 

SO 686 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K441 

SO 687 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K442 

SO 688 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K443 

  

REKULTIVÁCIE A VEGETAČNÉ ÚPRAVY  

SO 801 Náhradná výsadba v k.ú. Staré mesto 

SO 802 Náhradná výsadba v k.ú. Karlova Ves 

 

 4.1 Zoznam právnických a fyzických osôb, ktoré si po zhotovení prevezmú stavebné 

objekty do vlastníctva  

 

Hl. mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  

SO 121 Úprava komunikácií a chodníkov Mlynská dolina, smer Riviéra 

SO 122 Úprava komunikácií a chodníkov Mlynská dolina, smer Patrónka 

SO 123 Úprava križovatky Stuhová  

SO 124 Úprava komunikácií a chodníkov na Botanická ul., Karloveská ul. 

SO 125 Úprava komunikácií a chodníkov na uliciach Pri Habánskom mlyne, Gaštanová ul., Valašská 

ul. Lovinského ul. 

SO 201 Oporný múr na ulici Pri Habánskom mlyne 

 

SO 301 Meniareň Karlova Ves 

SO 302 Zariadenia zastávok, Informačné tabule , stavebná časť 

SO 305 Multikanál pre zabezpečenie rozvodov optiky 

 

SO 501 Dažďová kanalizácia, odvodnenie zastávky ZOO, smer Habánsky Mlyn 

SO 502   Odvodnenie ulíc Pri Habánskom Mlyne, Lovinského, Gaštanová 

 

SO 601 Trojejbusové vedenie 

SO 602 Napájacie vedenie (z meniarne Karlova Ves) 

SO 603 Ovládanie výhybiek trate Patrónka – Riviéra 

SO 604 Ochranné opatrenia zariadení nachádzajúcich sa v zóne TV 

SO 611 Prípojka NN pre zastávku ZOO smer Botanická záhrada 

SO 612 Prípojka NN pre zastávku ZOO smer Habansky mlyn 

SO 613 Prípojka NN pre zastávku  Habánsky mlyn, smer ZOO 

SO 614 Prípojka NN pre zastávku  Habánsky mlyn, smer Suchý mlyn 

SO 615 Prípojka NN pre CDS Mlynská dolina - Slávičie údolie 

SO 617 Elektrické rozvody NN na zastávkach 

SO 618 Informačný systém na zastávkach – Informačné tabule 

SO 622   Preložka a ochrana NN káblového vedenia pre nájomnú prevádzku 
SO 631 Prekládka verejného osvetlenia 

  

SO 651 Optický kábel pre ovládanie meniarne a diaľkový dohľad nad výhybkami  

SO 652 Optický kábel pre informačný systém na zastávkach 

SO 653 Optické káble CDS Úsek Valašská - Nábr. arm. gen. L. Svobodu / Botanická 
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SO 662 Kamerový dohľad križovatky K417 

SO 663 Kamerový dohľad križovatky K4121 

SO 664 Kamerový dohľad križovatky K4122 

SO 671 Kríž.č. 490 Úprava CDS Mlynská dolina - Valašská 

SO 672 Kríž.č. 417 Modernizácia CDS Mlynská dolina - Pri Habánskom mlyne 

SO 673 Križ.č. 4121 Modernizácia CDS Mlynská dolina - Staré grunty 

SO 674 Križ.č. 4122 Modernizácia CDS Mlynská dolina - Slávičie údolie 

SO 675 Križ.č. 662 Úprava CDS Nábr. arm. gen. Svobodu - Ml. dolina - Most Lanfranconi 

SO 676 Križ.č. 441 Úprava CDS Mlynská dolina - Most Lafranconi 

SO 677 Križ.č. 442 Úprava CDS Botanická - Internát Družba 

SO 678 Križ.č. 443 Úprava CDS Karloveská - Riviéra 

SO 681 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K490 

SO 682 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP v K417 

SO 683 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP v K4121 

SO 684 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP v K4122 

SO 685 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K662 

SO 686 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K441 

SO 687 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K442 

SO 688 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K443 

SO 801 Náhradná výsadba v k.ú. Staré mesto 

SO 802 Náhradná výsadba v k.ú. Karlova Ves 

 

Mestský úrad  mestská časť Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1,  

SO 304 Úprava oplotenia Základná škola, Dubová 1 

 

Mestský úrad  mestská časť Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 

- 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14,  841 04 Bratislava 

SO 202 Zábrany na mostných konštrukciách 

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

SO 510  Ochrana vodovodu DN150 v ul. Mlynská dolina pri ZOO 

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

SO 619 Preložka a ochrana VN vedení 

SO 620 Preložka a ochrana  NN vedení  

 

Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 

SO 122.700 Preložka STL plynovodu DN 80, ul. Mlynská Dolina 

 

Akzent Bigboard a.s. Ivánska cesta 2D, 821 04  Bratislava 

SO 621 Preložka vzdušného vedenia NN km 0,350 - OS 1 

 

TJ Slovan  Patrónka , Lovinského 43, 811 04 Bratislava 

SO 622    Preložka a ochrana NN káblového vedenia pre nájomnú prevádzku 
 

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 

SO 654 Ochrana a preložky vedení Slovak Telekom, a.s. 

 

OTNS, a.s. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 
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SO 655 Ochrana a preložky vedení SWAN 

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

SO 656 Ochrana a preložky vedení UPC 

 

Objekty odovzdané majiteľom pozemkov: 

SO 303  Úprava oplotenia na ulici Pri Habánskom Mlyne 

SO 304   Úprava oplotenia Základná škola, Dubová 1 

SO 306   Úprava oplotenia súkromných vlastníkov Valašská ulica 

 

4.2  Zoznam právnických a fyzických osôb, ktoré si po zhotovení prevezmú stavebné 

objekty do správy 

 

Hl. mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  

SO 121 Úprava komunikácií a chodníkov Mlynská dolina, smer Riviéra 

SO 122 Úprava komunikácií a chodníkov Mlynská dolina, smer Patrónka 

SO 124 Úprava komunikácií a chodníkov na Botanická ul., Karloveská ul., Nábrežie armádneho 

generála Ľudvíka Svobodu 

SO 125 Úprava komunikácií a chodníkov na uliciach Pri Habánskom mlyne, Gaštanová ul., Valašská 

ul. Lovinského ul. 

SO 201 Oporný múr na ulici Pri Habánskom mlyne 

SO 202 Zábrany na mostných konštrukciách 

SO 501 Dažďová kanalizácia, odvodnenie zastávky ZOO, smer Habánsky Mlyn 

SO 502   Odvodnenie ulíc Pri Habánskom Mlyne, Lovinského, Gaštanová 

 

SO 615 Prípojka NN pre CDS Mlynská dolina - Slávičie údolie 

SO 622   Preložka a ochrana NN káblového vedenia pre nájomnú prevádzku 
 

SO 653 Optické káble CDS Úsek Valašská - Nábr. arm. gen. L. Svobodu / Botanická 

SO 662 Kamerový dohľad križovatky K417 

SO 663 Kamerový dohľad križovatky K4121 

SO 664 Kamerový dohľad križovatky K4122 

SO 671 Kríž.č. 490 Úprava CDS Mlynská dolina - Valašská 

SO 672 Kríž.č. 417 Modernizácia CDS Mlynská dolina - Pri Habánskom mlyne 

SO 673 Križ.č. 4121 Modernizácia CDS Mlynská dolina - Staré grunty 

SO 674 Križ.č. 4122 Modernizácia CDS Mlynská dolina - Slávičie údolie 

SO 675 Križ.č. 662 Úprava CDS Nábr. arm. gen. Svobodu - Ml. dolina - Most Lanfranconi 

SO 676 Križ.č. 441 Úprava CDS Mlynská dolina - Most Lanfranconi 

 

SO 677 Križ.č. 442 Úprava CDS Botanická - Internát Družba 

SO 678 Križ.č. 443 Úprava CDS Karloveská - Riviéra 

SO 801 Náhradná výsadba v k.ú. Staré mesto 

SO 802 Náhradná výsadba v k.ú. Karlova Ves 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť  Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava 

SO 302 Zariadenia zastávok, Informačné tabule , stavebná časť 

SO 305 Multikanál pre zabezpečenie rozvodov optiky 

SO 617 Elektrické rozvody NN na zastávkach 

SO 618 Informačný systém na zastávkach – Informačné tabule 

 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť  Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava 

DPB, a.s. – (PTZ)  
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SO 202 Zábrany na mostných konštrukciách 

SO 601 Trojejbusové vedenie 

SO 602 Napájacie vedenie (z meniarne Karlova Ves) 

SO 603 Ovládanie výhybiek trate Patrónka – Riviéra 

SO 604 Ochranné opatrenia zariadení nachádzajúcich sa v zóne TV 

SO 651 Optický kábel pre ovládanie meniarne a diaľkový dohľad nad výhybkami  

SO 652 Optický kábel pre informačný systém na zastávkach 

SO 681 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K490 

SO 682 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP v K417 

SO 683 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP v K4121 

SO 684 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP v K4122 

SO 685 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K662 

SO 686 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K441 

SO 687 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K442 

SO 688 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K443 

 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť  Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava 

DPB, a.s. - referát energetiky 

 

SO 611 Prípojka NN pre zastávku ZOO smer Botanická záhrada 

SO 612 Prípojka NN pre zastávku ZOO smer Habansky mlyn 

SO 613 Prípojka NN pre zastávku  Habánsky mlyn, smer ZOO 

SO 614 Prípojka NN pre zastávku  Habánsky mlyn, smer Suchý mlyn 

 

Mestský úrad  mestská časť Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1,  

SO 304 Úprava oplotenia Základná škola, Dubová 1 

 

Mestský úrad  mestská časť Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 

 

- 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14,  841 04 Bratislava 

SO 202 Zábrany na mostných konštrukciách 

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

SO 510  Ochrana vodovodu DN150 v ul. Mlynská dolina pri ZOO 

 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

SO 619 Preložka a ochrana VN vedení 

SO 620 Preložka a ochrana  NN vedení  

 

Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 

SO 122.700 Preložka STL plynovodu DN 80, ul. Mlynská Dolina 

 

Majitelia oplotenia 

SO 303 Úprava oplotenia na ulici Pri Habánskom mlyne 

SO 304 Úprava oplotenia Základná škola, Dubová 1 

SO 306 Úprava oplotenia súkromných vlastníkov Valašská ulica 
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Majitelia NN 

Akzent Bigboard a.s. Ivánska cesta 2D, 821 04  Bratislava 

SO 621 Preložka vzdušného vedenia NN km 0,350 - OS 1 

 

TJ Slovan  Patrónka , Lovinského 43, 811 04 Bratislava 

SO 622    Preložka a ochrana NN káblového vedenia pre nájomnú prevádzku 
 

 

 
5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLIE A NA SÚVISIACE INVESTÍCIE 

 
5.1.   Na okolitú zástavbu 

Stavba má vplyv počas výstavby na rodinnú zástavbu na  uliciach: Mlynské dolina, Valašská, 

Gaštanová, Pri Habánskom mlyne, Stuhová ul. Lovinského, Staré Grunty, Slávičie údolie, 

Nábrežie armádneho generála Ľudvíka Svobodu, Botanická ul. Líščie údolie, Karloveské rameno, 

Devínska cesta, Karloveská ul. 

 

5.2.   Na inžinierske siete ( verejné osvetlenie, kanalizácia, telekomunikačné a energetické 

vedenia, optické káble, svetelná signalizácia a pod.) 

 

 

Pri preložkách inžinierskych sietí,  bude na krátku dobu obmedzená prevádzka na nich. Na verejnom 

osvetlení bude dlhšia výluka, nakoľko sa menia okrem Botanickej ulice (tu sa budú meniť 3 stožiare) 

všetky verejné osvetlenia.  

Bude nutné výluka na električkovej trati, odporúčame víkendové a nočné výluky.  

- krátkodobé výluky sa pripúšťajú pri realizácii preložiek silnoprúdových a slaboprúdových sietí (po 

dohode so správcom siete) v čase minimálnej prevádzky, 

- krátkodobá výluka v Meniarni 

 

5.3.   Na rozostavané a pripravované nadväzné úseky (objekty) 

Momentálne nie je žiadna stavba známa vo výstavbe. 

 

5.4.   Na priľahlú cestnú sieť 

Pri výstavbe objektov stavby dôjde k obmedzeniu verejnej dopravy na cestách, diaľnica D2, cesta I/2, 

cesty na uliciach : Mlynské dolina, Staré Grunty, Valašská, Gaštanová, Lovinského ulica, Stuhová 

ulica, Staré Grunty, Slávičie údolie, Nábrežie armádneho generála Ľudvíka Svobodu, Botanická ulica, 

Líščie údolie, Karloveské rameno, Devínska cesta, Karloveská ulica. 

Na ulici Mlynská Dolina, nová cesta nevzniká, ale dôjde ku rozkopávkam v chodníkovej časti a na 

ceste v rámci zastávky autobusov – ZOO, kde bude rozšírené nástupisko. 

 

Ulica pri Habánskom mlyne, tá bude v určitú dobu musieť byť jednosmerná.  

Na ulici Pri Habánskom mlyne medzi ulicou Mlynská dolina a Lovinského ul., dôjde ku vybudovaniu  

nového chodníka pre peších. Pri Lovinského ulici vznikne spomaľovací prah, ako aj pri ulici 

Gaštanová.  

 

Medzi ulicami Gaštanová a Lovinského pred areálom BVS, bude  vytvorené nové parkovisko s 10 

parkovacími stojiskami. Ulica zostane naďalej ako obojsmerná s jazdnými pruhmi šírky 3,0 m, 

odvodňovací prúžok 0,25m zmenené z kategórie    C1 MO 8, triedy II, - do kategórie podľa STN 73 

6110 - 2024 – MO 2  7,5/40. 
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5.5.   Koordinácia so zámermi iných investorov (stavebníkov) 

V čase spracovania dokumentácie je známe zámer súkromných vlastníkov ul . Pri Habánskom Mlyne, 
má parcela kú. Staré Mesto – 5114/2, a parcela  ul. Valašská – 5036, má  to dopad na umiestnenie 
niektorých trakčných stožiarov, pri pozemku. Zatiaľ súkromný vlastníci nedodali ich stavebný zámer. 
 
6. LEHOTA VÝSTAVBY V MESIACOCH 

 
11 mesiacov po právoplatnom stavebnom povolení,  
 
7. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY 

 
Mesiac po právoplatnom stavebnom povolení, podpísania zmluvy, predpoklad   01/2025 
12 mesiacov po právoplatnom stavebnom povolení, predpoklad    12/2025 
 
Termín začatia samotných prác na stavebných objektoch    03/2025 
Termín odovzdania samotných prác na stavebných objektoch     11/2025 
 
 
Harmonogram výstavby spracuje vybratý zhotoviteľ stavby.  

 

8. TERMÍN PREDČASNÉHO UVEDENIA NIEKTORÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV A 

PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV ALEBO ICH ČASTÍ DO PREVÁDZKY (DO UŽÍVANIA).  

 

Prekládky existujúcich sietí, po preložení, zasypaní rýh opätovne do prevádzky. Chodníky, BUS 
zastávka po  prevzatí správcom. Trolejbusové vedenie,  po skúšobnom období. Verejné osvetlenie po 
prepnutí na ostatnú sieť, po skúšobnom období. Svetelná signalizácia na križovatkách Riviéra, OMV 
(Botanická Ulica, most Lanfranconi, Staré Grunty, Slávičie údolie, po výmene stožiarov.  Ulica Pri  
Habánskom mlyne, Lovinského po preberacom konaní. Premenlivé dopravné značenie po preskúšaní 
nového dopravného značenia sa odstráni pôvodné premenlivé dopravné značenie.  

Všetky objekty po odovzdaní správcovi pôjdu do užívania, následne sa dotiahne kolaudačné 
konanie. 
 
9. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU A 

KOLAUDÁCII STAVBY 

 
Je potrebné vyskúšanie Trolejbusového vedenie s optickým napojením, s napojením s Meniarňou 
Karlova Ves, softvérové vyskúšanie.  Nastaviť svetelnú signalizáciu. Nové premenlivé dopravné 
značenie sfunkčniť.   

 

 
10. TERMÍN ZAČATIA A LEHOTA TRVANIA GARANČNÝCH SKÚŠOK. 

 
Po odovzdaní stavebného objektu správcovi určí investor stavby obyčajne 5 rokov 
 
 
11. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 

 
 

Budú v rámci DRS, budú dané Dopravnému podniku Bratislava. 

 

 

 

V Bratislave, december 2024                      Vypracoval: Ing. Kodajová Marta a kolektív 

 


