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Trolejbusové trate v Bratislave,
Nova trolejbusova trat Patrénka—Riviéra (DRS)

TECHNICKA SPRAVA

1 Identifikacné udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby: Trolejbusové trate v Bratislave — 1.¢ast' :
Nova trolejbusova trat’ Patrénka—Riviéra

Stuperi: Dokumentacia na realiz4ciu stavby (DRS)

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava I,

Obec stavby: Staré Mesto,

Kraj stavby: Bratislavsky

Druh stavby: modernizacia

Klasifikacia stavby

V sulade s opatrenim Statistického Gradu &. 128/2000 je predmetna verejna praca zatriedena do skupi-
ny:

2 InZinierske stavby

21  Dopravna infrastruktira

212 Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel DRS

Stavebnik a investor (objednavatel)

Nazov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa : Primacialne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00 603 481

Objednavatel dokumentacie:

Nazov : Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost
Adresa : Olejkarska ¢.1, 814 52 Bratislava
ICO : 00 492 736

Spracovatel dokumentacie:

Nazov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Adresa : Kominarska 141/ 2, 4, 832 03 Bratislava — Nové Mesto
ICO: 31 322 000

Generalny riaditel: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inZinier projektu: Ing. Marta Kodajova

1.3 Stavebny objekt

Cast dokumentacie: E. Pisomnosti a vykresy objektov

Nazov objektu: SO 125 Uprava komunikacii a chodnikov na uliciach Pri
Habanskom mlyne, Gastanova ul., Valasska ul.

Projektant objektu: DpPRAVOPROJEKT, a. s., Kominarska 141/ 2, 4,
ICO 31 322 000

Zodpovedny projektant: Ing. Marta Kodajova

SO 125 Uprava komunikacii a chodnikov na uliciach Pri Habanskom mlyne, Gastanova ul., Vala$ska ul. 2
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Trolejbusové trate v Bratislave,
Nova trolejbusova trat Patrénka—Riviéra (DRS)

Vlastnik objektu :Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy, Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava
Buduci spravca objektu: Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy, Primacialne namestie €. 1,
814 99 Bratislava, ICO 00603481

2 Zmeny oproti DSP a ich zdévodnenie

Dokumentacia je vypracovana v sulade s dokumentaciou na stavebné povolenie. Dopracovanie
detailov.

3 Pouzité podklady

e Ortofoto mapa, zdroj - © GKU, NLC; r.2022
e ZBGIS raster mapy v mierkach M 1:5000, 1:10000, 1:25000 - zdroj: ZBGIS ®,
o Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky —, 06.2022

e Zameranie Uzemia, aktualizacia zmenenych Casti, aktualizacia inzinierskych sieti,
DOPRAVOPROJEKT a. s. 06.2022,

e porealizatné zameranie sieti Dubravsko — Karloveskej radialy
e Katastala mapa 04.2022, KU Staré Mesto, KU Karlova Ves
e Iné podklady: - DPB a.s. Typ vozidiel, parametra, intenzity jazd.

e Z technickej kniznice - DOPRAVOPROJEKT a.s — Dialnica D2 Bratislava, Lamacské cesta —
Staré Grunty 2007, mostné, cestné objekty, DSP, DSRS

e Studia uskutoénitelnosti pre projekt — 06.2018 Analyza nakladov a vynosov - textova éast’ -
Trolejbusova trat Patronka — Riviéra 06.2018

e  Pripravné projektové prace, DOPRAVOPROJET a.s. 07.2022:
e Dokumentacia pre Gzemné rozhodnutie (DUR), DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022
e Dokumentéacia na stavebné povolenie (DSP), DOPRAVOPROJET a.s. 07.2024

e Dokumentéacia k environmentalnemu posudzovaniu vplyvov na zivotné prostredie - Zamer pre
zistovacie konanie, DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022

e Trolejbusova trat Patronka - Riviéra Elektri¢kova trat, Dubravsko — Karloveska radidla — DSRS,
REMING CONSULT a.s, Bratislava, 03/2021

e FO01 Hlukova Studia, DOPRAVOPROJEKT a.s .Bratislava 07.2022
e FO04 INZINIERSKOGEOLOGICKA STUDIA DPP Zilina 07.2022

e Manual verejnych priestorov mesta Bratislava®,

e Unika 2020

e STN, TP

e obhliadka v teréne

e rokovania

e e-mailova komunikacia

e Vyjadrenia institicii k DUR a DSP

4  Rozsah a uéel objektu

Stavba rieSi vystavbou trolejbusovej trate, ktora spoji samostatnu trolejbusovu trat na Dlhych dieloch s
celym systémom trolejbusovych trati mesta cez Mlynsku dolinu. Navrhovana trolejbusova trat’ prepoji
DIhé diely s Patrénkou, Hlavnou stanicou a oblastami smerom na Racianske / Trnavské myto.
Nahradenie autobusov trolejbusmi taktiez zlepsSi podmienky dopravy a dostupnost v kopcovitych
terénoch a zlepsi komfort cestovania. Vybuduje sa chybaijice trolejbusové vedenie medzi Patréonou
a Riviérou.
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Nova trolejbusova trat Patrénka—Riviéra (DRS)

SO 125 -

Pri osadzani trolejbusovych stoziarov, novych sieti silnoprudovych slabopriadovych vedenia, svetelnej
signalizacie, prelozky NN, dbjde ku poruseniu existujucich chodnikov, kraja ciest, zelene pri chodnikoch,
nespevnené krajnice. Na dvoch miestach beténové schodisko do Restauracie ,Tenis”.

Vysledky z procesu EIA (bod.16) bolo, zvazit moznosti rieSenia pre dobudovanie chodnika pre peSich
na ulici Pri Habanskom mlyne. Po zvazeni ako preriesit celu ulicu, déjde vramci tohto objektu
k vybudovaniu chodnika pre peSich. Ulica zostane dvojsmerna.

Dana ulica od Mlynskej Doliny po Gastanovu ulicu, zostane ako dvojsmerna s uzsimi jazdnymi pruhmi.
Bude zriadené parkovisko pre osobné vozidla medzi ulicami Lovinského a Gastanova pri BVS. Pribudnu
zvy$ené prahy na dvoch miestach a to na ulici Pri Habanskom mlyne v krizovatke s Lovinského ulicou
a Gastanovou ulicou na strane zakladnej $koly (ZS Dubova 1). Novy chodnik pre pesich.

Oprava chodnika kde bude len rozkopavka bude v celej Sirke, nie len v ramci ryhy, podfa toho kde bol
pdvodne asfaltovy chodnik sa nahradi opat asfaltovym, kde bol dlazobny chodnik nahradi sa dlazbou.
Pri priechodoch pre chodcov sa nahradi, dlazba pre nevidiacich farba — antracitova

Popod komunikacie sa budu vsetky siete pretlacat, okre uli¢nych vpustov, kde déjde k rozkopavkam pri
zmene pripojok a osadzania novych uli€nych vpustov.

Dalej je tu zahrnuté vymerovo trvalé dopravné znagenie v danom useku komunikacie.

V tomto objekte su zahrnuté osadzanie chraniCiek slaboprudovych sieti, ktoré nie su v objektovej
skladbe stavby.

5 Popis funkéného a technického rieSenia

5.1 Suaéasny stav

Sucasny stav

Hlavna cesta podla uzemného planu
Gastanova C1 MO 9, triedy Il

Pri Habanskom mlyne, C1 MO 8, triedy I

Oblast ulic Habansky mlyn, Gastanova ul. Patria Valasska ul.
podla , Principy a Standardy -

Manual verejnych priestorov mesta Bratislava®

Zoéna : B2 — Z6ny zastavby s rodinnymi domami

s beténovou dlazbou, ulica Pri Habanskom mlyne nie je vyznamna, preto tu nespada dlazba
Bratislavska.

format — maly
naslap — bez vzoru
Kamenny obrubnik + kamenna pridlazba (iba CMO, inde vynimoé&ne), nakolko v celej zéne su kamenné

obrubniky s kamennou pridlazbou, bude toto technické rieSenie uchované. Najazdy na sukromné
pozemky, budu zo strednych kamennych kociek, najazdové rampy z kamenia.

Krizovatky
SO 125 zacdina na Mlynska dolina , napaja sa na fiu ulica Lovinského, krizuje ulicu Gastanovu.

SO 125 Uprava komunikacii a chodnikov na uliciach Pri Habanskom mlyne, Gastanova ul., Vala$ska ul. 4



@‘ DOFRAVOPﬁOJEKT’

Trolejbusové trate v Bratislave,
Nova trolejbusova trat Patrénka—Riviéra (DRS)

BUS zastavky
Sa na bo¢nych uliciach, kde zasahuje stavba nenachadzaju

Existujuca konstrukcia
Vsetky cesty su asfaltové

Chodniky
Pozdiz komunikacie sa nachadzaju chodniky striedavo:

Asfaltové, dlazobné
Bezbariérové priechody su dlazba siva , dlazba pre nevidiacich Cervena.

Oplotenie

Nachadzaju sa tu oplotenia ako i vstupy na pozemky rodinnych domov &i areal tenisovych kurtov
a reStauracie Tenis, kde dbjde aj ku zasahu do existujuceho schodiska. Zasah bude aj do oplotenia
zakladnej Skoly Dubova a na ulici ValaSska.

Opravy tychto oploteni su zahrnuté v ramci objektu SO 303, 304 a 306

Komunikacie su lemované kamennymi obrubnikmi s kamennou pridlazbou.

Véazby na existujuce siete

Z dbévodu vystavby objektu budu dotknuté existujuce resp. navrhované inzinierske siete a objekty.
VSetky siete pred zaciatkom vystavby objektu musia byt z priestoru staveniska prelozené a pripadné
krizenia musia byt riadne oznacené a ochranené v zmysle poziadaviek ich spravcov tak, aby nedoslo
pri stavebnych pracach k ich poSkodeniu. Vyvody inzZinierskych sieti nachadzajuce sa v rozsahu
upravovanych pléch (zemné supravy Supa-tok, Sachty, hydranty) je potrebné v ramci predmetného
objektu vyskovo upravit na pévodnu niveletu a poklopy vymenit za nové v poZadovanej kvalite a
unosnosti podla charakteru miesta.

5.2 Navrhovany stav

Podla , Principy a Standardy —
Manual verejnych priestorov mesta Bratislava®
Zona : B2 — Zény zastavby s rodinnymi domami
s beténovou dlazbou. Ulica Pri Habdnskom mlyne nie je vyznamna, preto tu nespada dlazba
Bratislavska.

format — maly

naslap — bez vzoru

Kamenny obrubnik + kamenna pridlazba (iba CMO, inde vynimoé&ne), nakolko v celej zéne su kamenné
obrubniky s kamennou pridlazbou, bude toto technické rieSenie uchované. Najazdy na sukromné
pozemky, budu zo strednych kamennych kociek, najazdové rampy z kamena. Spomalovaci prah
beténovy.

Oprava chodnika bude v celej Sirke, dana na dlaZzbu nakolko sme v KN Staré Mesto.
Pri priechodoch pre chodcov sa nahradi, dlazba pre nevidiacich farba — antracitova

Popod cesty sa niektoré siete budu pretlacat ale pripojky ku vpustom, pbjdu ako rozkopavky. Novy
chodnik bude dlazobny.

SO 125 Uprava komunikacii a chodnikov na uliciach Pri Habanskom mlyne, Gastanova ul., Vala$ska ul. 5
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Po zvazeni ako preriesit celu ulicu, déjde k ponechaniu obojsmernej cesty ale vzhladom na priestorové
problémy, déjde k zuzZeniu cesty, vybuduje sa prifahly chodnik 2 m, v mieste cyprustekov sa chodnik
zUzi na 1,5-1,75 m od hrany cesty.

Dana ulica zostane ako dvojsmerna. Bude zriadené parkovisko pre osobné vozidla medzi ulicami
Lovinského a Gastanova pri BVS. Pribudna zvySené spomalovacie prahy na dvoch miestach a to na
ulici Pri Habanskom mlyne v krizovatke s Lovinského ulicou a Gastanovou ulicou na strane zakladnej
8koly (ZS Dubova 1). Pribudnu osadené nové uliéné vpusty a niektoré budi odstranené.

Novy chodnik je vytyéeny Osou €. O 3.

Priechodov pre peSich a bezbariérovosti.

Obrubniky budd plynulo zapustené tak, ze v mieste priechodu budu v nivelete prifahlej vozovky
s toleranciou max. 0,5 cm nad niveletu prilahlej vozovky.

Bezbarieérové Upravy, najazdy cez chodnik, typy povrchov vratane vSetkych detailov je potrebné riesit
v zmysle TECHNICKYCH LISTOV MESTA BRATISLAVA.

V tomto objekte nakolko sa meni chodnik na dlazobny, kotvenie stipikov bude pod dlazbou

Len v pripadnych miestach kde zostava asfaltovy chodnik, je zahrnuté olemovanie kamennymi kockami
10 x10 x 10 cm ulozenymi do epoxidovej Sparovacej hmoty okolo trakénych stoziarov, osvetlenia,
dopravného znacenia.

5.2.1 Zakladné udaje - objekt 125-00

Ulica Pri Habanskom mlyne bude prebudovana z C1 MO 8, triedy I,
do kategdrie podfa STN 73 6110 - 2024 — MO 2 7,5/40, s prilahlym chodnikom

Navrhova rychlost : vn =40 km/h
Dizka trasy ; KU 0.328307
Smeroveé obluky : Rmin =40 m, Rmax = 180 m
Vy8kové obluky : Rumin = 500 m (v trase),
RVmax = 5000 m (v trase),
Pozdizny sklon : kopiruje existujucu cestu, min. 0,67%, max. 6,0 %

Sirkové usporiadanie:
jazdny pruh 2 x 3,00 m + AS (rozSirenie v obluku)
vodiaci pruzok Vo1 2x0,25m
zapocitavana do volnej Sirky 2 x 0,50 m

spolu volna Sirka 750m +AS
Pridruzeny novy chodnik pre peSich 0,5 bezpe€nostny odstup+ 1,5 m.

SO 125 Uprava komunikacii a chodnikov na uliciach Pri Habanskom mlyne, Gastanova ul., Vala$ska ul. 6
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5.2.2 Smerové a vyskové vedenie

Trasa navrhovanej navrhovaného chodnika zacina v krizovatke Mlynska dolina, ul, Pri Habanskom
mlyne a kon¢i v krizovatke ul. Pri Habanskom mlyne, Gastanova ulica. OS 3 je vedena na hrane nového
chodnika niveleta kopiruje existujucu cestu. Chodnik pre pesich voéi ceste je 0 12 cm

vy$Sie. Priul. Gastanova a pri ZS Dubova bude zvy$eny prah, kde ddjde k Uprave narozi a chodnik sa
vy8kovo napoji na zvySené prahy.

Navrh vyskového rieSenia chodnikov kde déjde len k rozkopavke, zostava v pévodnej nivelete

5.2.3 Sirkové usporiadanie

Ulica Pri Habanskom mlyne bude prebudovana z C1 MO 8, triedy I,

do kategoérie podla STN 73 6110 - 2024 — MO 2 7,5/40, s prifahlym chodnikom

Sirkové usporiadanie:
jazdny pruh 2 x 3,00 m + AS (rozSirenie v obluku)
vodiaci pruzok Vo1 2x0,25m
zapocditavana do volnej Sirky 2 x0,50m

spolu volna Sirka 750m +AS
Pridruzeny novy chodnik pre peSich 0,5 bezpe€nostny odstup + 1,5 m.
Zvacsi sa narozie pri Gastanovej ul. Pri Skole Dubova.

5.2.4 KonsStrukcia vozovky a chodnikov

KonSstrukcia ,,A*

KonsStrukcia vozovky vymena obrusnej vrstvy na celej ulici Pri Habanskom mlyne

- asfaltovy koberec mastixovy SMA 11 O; PMB 45/80-75; I; 40 mm; STN EN 13108-5
- spojovaci postrek PS; PMB 0,5 kg/m2/ STN 73 6129

Konstrukcia ,,B*

KonStrukcia vozovky pri rozkopavke v asfaltovej Casti, tUprava naspat vratenie

Navrhnuta je nasledovna polotuha (asfaltova) konstrukcia vozovky:

- asfaltovy koberec mastixovy SMA 11 O; PMB 45/80-75; I, 40 mm; STN EN 13108-5

- spojovaci postrek PS; PMB 0,5 kg/m2; STN 73 6129

- asfaltovy betén AC 16 L; PMB 45/80-75; 1; 60 mm; STN EN 13108-1

- infiltracny postrek Pl; PMB 0,5 kg/m2; STN 73 6129

- podkladny betdn PB C 25/30 250 mm

- Strkodrvina UM SD; 0/31,5 GC; 200 mm; TKP CAST 5; STN 73 6126
celkova hrubka konstrukcie min.. 550 mm

Konstrukcia D:
Konstrukcia chodnikov pre pesich - dlazobnych:
- beténova dlazba DL 80 mm STN 73 6131-1, TKP ¢ast' 9

SO 125 Uprava komunikacii a chodnikov na uliciach Pri Habanskom mlyne, Gastanova ul., Vala$ska ul. 7
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- beténova dlazba pre nevidiacich DL 60 mm STN 73 6131-1, TKP ¢ast' 9

- zaskarovanie kamenna Strkodrva FR. 0/4 mm STN EN 13242

- 16zZko z drveného kameniva L 4/8 mm 40 mm STN EN 13242

- podkladny betdn (na celu Sirku chodnika) C 12/15 XF 2 (SK)-CI 0,4; 120 mm; STN EN 206+A

- $trkodrvina_ UM SD; 0/31,5 Gc min. 150 mm, STN EN 13285, TKP ¢ast' 5
SPOLU 390 mm

Dlazba pre nevidiacich farba — antracitova

KonStrukcia F:
Chodnik pre pesich — asfaltovy bez pigmentu:

- Asfaltovy betéon bez pigmentu AC 8 O, 50/70; II; 40 mm STN EN 13108-1

- infiltracny postrek Pl 0,5 kg/m2 STN 73 6129

- podkladny betén C 12/15; 120 mm;

- $trkodrvina UM SD:; 0/31,5 Gc; min. 150 mm; TKP &ast 5; STN 73 6126
Celkova hrubka konstrukcie 310 mm

Dlazba pre nevidiacich farba — antracitova
Cesty su lemované kamennymi obrubnikmi s kamennou pridlazbou, max 2 rady kociek.

Priechodov pre peSich a bezbariérovosti.

Obrubniky budu plynulo zapustené tak, Ze v mieste priechodu budu v nivelete prifahlej vozovky
s toleranciou max. 0,5 cm nad niveletu prifahlej vozovky. Novy chodnik pre chodcov bude o 12
cm vysSie.

Bezbariérové Upravy, najazdy cez chodnik, typy povrchov vratane vsetkych detailov je potrebne riesit
v zmysle TECHNICKYCH LISTOV MESTA BRATISLAVA.

Detaily v prilohe 004 Vzorovy priecny rez

Konstrukcia G:

Spomalovaci prah

- cementobeténovy kryt CBll 310-460 mm STN 73 6123
- 2x zvarana siet ®8 OKA 150x150 mm min. krytie 50 mm

- Strkodrvina UM SD; 0/31,5 GC; min. 190 mm; TKP CAST 5; STN 73 6126
- celkova hrubka konstrukcie SPOLU : 500-650 mm

- poZadovana unosnost na plani vozovky edef,2 = 90 MPa, edef,2 / edef,1 <2.5

Konstrukcia chodnikov kde budu len rozkopavky sa v celom rozsahu navrhuje vyburat a nahradit novou
konstrukciou.

V usekoch, kde nedochadza k stavebnym uUpravam hrany komunikacie sa uvazuje so zachovanim
existujuceho kamenného obrubnika a pridlazby kamennej, jeho stav je potrebné pred samotnou
realizaciou za ucasti spravcu posudit a v pripade nevyhovujiceho stavu vymenit za novy vratane
pridlazby.

Detaily su popisané a znazornené v prilohe 004 Vzorovy priecny rez.
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Dilata&né Spary beténovej vozovky su popisané vo vykrese 005 Vykres dUpravy a vystuZzenia dosiek CB
vozovky

Na dvoch usekoch bude okamenovanie prudkych svahov a to cca 0,085 km OS 3 a 0,258 svah medzi
murom a chodnikom, svah budu kocky 10x10 do beténového I6zka.

5.2.5 Odvodnenie

Zriadenim chodnikov a zvySenym prahom dbjde k zamedzeniu odvodnenia na niektorych miestach,
preto je nevyhnutné osadit’ nové uli¢né vpusty cca 14 UV s novymi pripojkami a odstranit staré cca 5
ks so zruSenim starych pripojok. Viac popisu zahffia objekt SO 502. Odvodnenie ulic Pri Habanskom
Mlyne, Lovinského, Gastanova.

Nové vpusty oznacené UV1 az UV14 st umiestnené podla sklonu upravovanej cesty. Sucasne budu
ponechané existujice vpusty ,UV* umiestnené v krajnici vfavo v smere staniCenia na upravovanej cesty.
Na tychto vpustoch bude zrealizované pripadna vyskova Uprava, resp. vymena vtokovej mreze do
nivelety cesty.

V mieste planovaného chodnika budu existujuce vpusty spoloéne s pripojkami demontované, prip. kde
su v trase povodnej pripojky navrhnuté nové vpusty (UV6, UV7, UV9, UV11), tieto budu prepojené na
poévodnu kanalizaénu pripojku. Demontované vpusty a potrubie v dizke cca 15 m bude vytiahnuté zo
zeme a odvezené na skladku odpadu.

Nové pripojky z uliénych vpustov UV2, UV3, UV10, UV12 az UV14, budu napojené utesom (vyrezom)
do exist. zberaca, vpusty UV4 a UV8 budu napojené utesom nad dno exist. kanalizaCnych Sacht na
zberadi.

V krizovatke ulic Pri Habanskom mlyne — Gastanova ul. je v si¢asnosti exist. vpust, ktorého poloha sa
navrhovanym rieSenim dostava do chodnika. Tento vpust bude demontovany a v jeho tesnej blizkosti
sa na trase poévodnej pripojky (ponechand) vybuduje nova kanal. $achta, oznagena ,KS1“. Do tejto
Sachty bude napojena pripojka z nového vpustu UV1.

5.2.6 Sanacné opatrenia, aktivna zéna

V niektorych Usekoch bude potrebné zrealizovat dosypavky po vyburanych konstrukciach existujucich
vozoviek do Urovne novonavrhovanej plane. Dosypavky je potrebné realizovat zo zhutneného
nenamizavého materialu s maximalnou objemovou hmotnostou (suchej zeminy) stanovenej skiskou
Proctor $tandard vy$Sou ako 1650 kg/m3. V miestach uréenych pre vysadbu vegetacie je potrebné
dosypavky zrealizovat zo zeminy vhodnej pre vysadbu vegetacie.

Plan musi byt zhotovena v prieénom a pozdiznom sklone podla projektovej dokumentacie, pri¢om musi
byt zabezpecené jej odvodnenie do navrhnutej / existujucej drenaze. Plan musi byt chranena,
s obmedzenym poctom prejazdov vozidiel.

PozZiadavka na unosnost plane:

Komunikacia / prejazd cez chodnik Edef,2 = min. 90 MPa, Edef,2/Edef,1 = max 2,5

Chodnik Edef,2 = min. 45 MPa, Edef,2/Edef,1 = max 2,5

5.2.7 Zatravnenie

Na plochach uréenych pre vegetaciu je potrebné zrealizovat zahumusovanie v hribke 0,15 m. Zemina
uréena na zahumusovanie musi pochadzat zo skladky, kde bola oSetrovana proti neziaducim burinam,
prevrstvovana, prevapnovana. Na pripravenych plochach, sa vo vhodnom termine (april, maj alebo
september, oktdber) vykona zatravnenie metdédou hydroosevu na humusovu vrstvu. Metéda spociva v
rovnomernom naneseni osiva, vody, umelych hnojiv, raseliny, slamy, odvodnenej ihlicnatej sukoviny,
antierdzy a inych organickych hmét, vodnou sejackou podrla predpisanych technolégii:

1. nastrek : €ast’ vody, navihéenie pbdy pripravenej na osev,
2. nastrek : v8etky umelé hnojiva s €ast'ou vody, spolu s trdvnym semenom,
3. nastrek : v8etka sukovina ihlicnatéd odvodnena &ista s €astou vody,
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4. nastrek : vSetka antierdza s ostatnou vodou.

Ziadny z pouzitych materidlov nesmie obsahovat toxické latky a nepriaznivo pdsobit na Zivotné
prostredie. Pre kvalitny vyvoj travnika je rozhodujuca intenzita udrzby, t.j. pravidelné kosenie, zalievanie,
hnojenie a vyhrabavanie travnika. Predmetné prace je potrebné vykonavat dodavatefom az do doby
preberacieho konania.

Pri navrhu a realizacii vegetaCnych uprav, vratane navrhu skladby travnej zmesi je potrebné dodrzat
TPO35.

Na zatravnenie sa navrhla zmes travnych semien pre suché a extenzivne podmienky v zmysle TP
04/2010 v zlozen:i:

30 % kostrava Cervena trsnata Festuca rubra commutata
30 % kostrava ovcia Festuca ovina

20 % kostrava Cervena vybezkata Festuca rubra rubra

10 % lipnica luéna Poa pratensis

10 % matonoh trvaci Lollium perenne

5.2.8 Vybavenie

Dopravné znacenie:

Do6jde ku zmene existujuceho dopravného znacenia v ramci Gastanovej ulici, Ulice Pri Habanskom
mlyne, Lovinského ulice.

Bude zamedzené pozdizne parkovanie pozdiz tenisovych kurtov a re$tauracie Tenis, a budu zriadené
parkoviskové stojiska medzi ulicou Lovinského a Gastanovou pri BVS.

Navrhované cesty a spevnené plochy budi vybavené zvislym a vodorovnym dopravnym znacenim,
Uvedené vybavenie je rieSené v samostatnej prilohe C.2 ,Dopravné znacenie celej stavby“. VSetko
vybavenie (dopravné znacky, zahradzovacie stipiky, mobiliar) musia byt osadené svojim obrysom min.
0,5 m od obrubnika komunikacie resp. vle€nych kriviek predpokladanych automobilov v miestach
vjazdov. Dopravné znaCky musia byt osadené svojim obrysom vo vySke min. 2,2 m nad urovriou
chodnika.

V ramci krizovatky, Mlynska dolina - Pri Habanskom mlyne bude upravovana dopravna svetelna
signalizacia s dostato€nou podjazdnou a ochrannou vyskou, sucastou objektov CDS.

5.3 Bduracie prace

Pozostavaju hlavne z vyburania kon$trukcie chodnikov, obrubnikov. Vyfrézovanie usekov komunikacii
zasah do konstrukcie vozovky pri budovani zvySenych prahov do vozovky, buranie Casti konstrukcii
vozovky, pri osadzani trakénych stoziarov, uliénych vpustov.

5.4 Napojenie na existujuci stav

Styk existujuceho stavu a navrhovanej stavebnej Upravy je rieSeny plynulym Sirkovym a vySkovym
napojenim, je potrebné uchovat pévodnu niveletu ciest a chodnikov, kde déjde len ku rozkopavkam.
5.5 Pristup na pozemky rozdelené stavbou

Navrhovanymi stavebnymi Upravami nepride k rozdeleniu pozemkov, jedna sa o rekonStrukciu
existujuceho urbanizovaného priestoru.
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5.6  Vyrub drevin

Rozsah vyrubov bude podrobne stanoveny vo vydanych rozhodnutiach na vyruby stromov, vyrub je
sucastou objektu SO 001 Priprava tizemia.

Dreviny v blizkosti stavby budu chranené v zmysle STN 86 7010 Ochrana prirody — oSetrovanie,
udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie. Pri pouzivani stavebnych mechanizmov, nastrojov
a pomoécok sa bude dbat na minimalizaciu poskodenia drevin, nadvazujuce oSetrovanie a iné opatrenia
v zavislosti od druhu dreviny sa budu realizovat hned po skon&eni stavebnych prac. Pri tomto objekte
su aj uzemia kde dbjde k zachovaniu stromov, tu je potrebné ich chranit, viac popis v SO 001 Priprava
tzemia,

5.7 Uprava rezimu povrchovych a podzemnych véd

Rezim povrchovych a spodnych véd nebude navrhovanym objektom dotknuty. Spésob odvodnenia je
popisany v kapitole ,Odvodnenie® tejto technickej spravy.

6 Poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

6.1 Realizacia prac

Poziadavky na postup stavebnych prac su CiastoCne popisané v €asti F, Navrh projektu organizacie
vystavby. Pred zahajenim stavebnych prac musi zhotovitel stavby vypracovat svoj plan organizacie
vystavby a pocas realizacie stavby sa nim riadit.

6.1.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Predmetna stavba sa bude realizovat v dotyku s jestvujucim dopravnym systémom a bude nutné
obmedzenie verejnej premavky.

Pri vystavbe sa vyuziju Standardné postupy vystavby:

1. Vyty&enie vSetkych inzinierskych sieti v dotknutom Uzemi stavby

2. Priprava staveniska, odhumusovanie resp. odstranenie ruderalneho porastu, prevedenie
vyrubov krovin a stromov. Pne stromov, vetvy konarov stromov a krovin z vyrubu sa mézu
ponuknut na materialové a energetické zhodnotenie. Nakladanie s tymto materidlom sa
musi zdokumentovat,,
Zriadenie stavebného dvora,
Realizacia preloZiek inZinierskych sieti,
Prace na stavebnych objektoch trolejbusového vedenia, osadzanie stoziarov, novych sieti
Rekonstrukcia chodnikov, budovanie chodnika, novych zvySenych prahov
Ostatné dokon&ovacie prace, vodorovné a zvislé dopravné znacenie celej stavby,
Zameranie skutoCne zrealizovaného stavu, vyhotovenie DSRS, kolaudéacia a spustenie do
prevadzky.

Prace v ochrannych pasmach podzemnych vedeni budu realizované ruénym vykopom. Pred zalatim
vystavby je nutné dat’ overit a vytylit podzemné inZinierske siete prisluSnymi spravcami. Okrem
vyty&enia sieti spravcami je nutné overit polohu a hibku sieti rué¢ne kopanymi sondami a v pripade
potreby na zéklade ich skuto&nych poléh zabezpecit Upravu projektovej dokumentacie.

©NOo O~ W

6.2 Vytycenie objektu

Priestorova poloha objektu je dana zameranim Uzemia, ktoré bude zachované. Sdradnicovy systém S-
JTSK v realizacii JTSK. Presnost vytyCenia musi zodpovedat STN 73 0422. VytyCovacia OS €.3 je v

Prilohe €.1, tejto spravy. V prilohe €. 008 Vytycovaci vykres je dalSie vytyCenie objektu.

6.3 Poziadavky na udrzbu

Udrzba bude pozostavat z beZnej zimnej Gdrzby a kontroly a udrziavania prevadzkyschopnosti vozovky,
vSetkych prvkov odvodnenia, vybavenia komunikacie a Uprav vegetaéného krytu.
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7  Charakteristika a rieSenie objektu z rédznych hlPadisk

7.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Stavba sa musi riadit platnymi normami, predpismi a vyhlaskami. V pripade vzniku odpadov, ich
skladovanie a narabanie s nimi su upravované vyhlaskami MZP ¢. 223/2001 Z. z., 283/2001 Z. z.
Odpady sa zatrieduju na zaklade vyhlasky MZP €. 365/2015 Z. z.

Docgasné zhorsenie vplyvu na Zivotné prostredie sa predpoklada pocas vystavby vzhfadom na zvy$enu
praSnost ahluk zo stavebnej cCinnosti. Eliminaciu uvedenych vplyvov je potrebné zabezpedit
technickymi a organizaénymi opatreniami stavby.

Tabulka bilancie odpadov (podfa Vyhl. MZP SR &. 365/2015)

C. skupiny,
podskupiny, Nazov skupin >
druhu odskupiny, druhu a gdgr’uhu odpadu Kat. odpadu Vl\fgf?gzavﬁl
a poddruhu P piny, P P
odpadu
17 Stavebné odpady aodpady z demolacii vratane
vykopovej zeminy z kontaminovanych miest
Beton, tehly, sSkridly, obkladovy material
1701 .
a keramika
Zmesi beténu, tehal, Skridiel, obkladového materialu
170107 a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 o 908
Bitimenové zmesi, uholny decht a dechtové
17 03 .
vyrobky
17 0302 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (0] 760
17 04 i ] L
Kovy vratane ich zliatin
Hlinik 0]
17 04 02 5
17 04 05 Zelezo a ocel o)
Zemina vratane vykopovej zeminy
17 05 z kontaminovanych pléch, kamenivo a material
z bagrovisk
17 0504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (0] 2800
17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 (@] 1

O — ostatny odpad, N — nebezpecny odpad
Uvedené hodnoty su predpokladané, zhotovitel je povinny viest evidenciu skutoného mnoZstva

odpadov podla druhu azahrndt ju do dokumentéacie stavby. Nakladanie s odpadmi v sulade
s platnymi legislativnymi predpismi je povinnostou budiceho dodavatela stavby.

7.2 Riesenie z hfadiska bezpeénosti cestnej premavky

Bezpec&nost' cestnej premavky je zaru€ena parametrami technického riedenia. Délezité pre dodrZzanie
bezpelnosti premavky bude pravidelna starostlivost o bezpeénostné zariadenia, udrzba a obnova
dopravného znacenia.
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7.3 Z hladiska bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné ddsledne dodrziavat vSetky bezpefnostné predpisy tykajlce sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit zhotovitel
stavby. Z bezpec€nostnych predpisov treba dodrziavat' vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, je
povinnostou zhotovitela zabezpecit zdravotne vyhovujiuce a bezpetné pracovné podmienky.
Podrobnosti su uvedené v samostatnej Casti tejto dokumentacie F.2. Plan bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

7.4  Suavisiace stavebné objekty

SO 001
SO 122
SO 201
SO 303
SO 304
SO 305
SO 306
SO 502
SO 601
SO 602
SO 603
SO 604
SO 612
SO 613
SO 614
SO 615
SO 617
SO 618
SO 619
SO 620
SO 621
SO 622
SO 631
SO 651
SO 654
SO 655
SO 656
SO 671
SO 672
SO 681
SO 682

Priprava uzemia
Uprava komunikacii a chodnikov Mlynska dolina, smer Patronka
Oporny mur na ulici Pri Habanskom mlyne
Uprava oplotenia na ulici Pri Habanskom mlyne
Uprava oplotenia Zakladna $kola, Dubova 1
Multikandl pre zabezpecenie rozvodov optiky
Uprava oplotenia sukromnych vlastnikov Valagska ulica
Odvodnenie ulic Pri Habanskom mlyne, Lovinského, Gastanova
Trojejbusové vedenie
Napajacie vedenie (z meniarne Karlova Ves)
Ovladanie vyhybiek trate Patronka — Riviéra
Ochranné opatrenia zariadeni nachadzajucich sa v zéne TV
Pripojka NN pre zastavku ZOO smer Habansky mlyn
Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn, smer ZOO
Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn, smer Suchy mlyn
Pripojka NN pre CDS Mlynska dolina - Slavicie udolie
Elektrické rozvody NN na zastavkach
Informacny systém na zastavkach — Informacné tabule
Prelozka a ochrana VN vedeni
Prelozka a ochrana NN vedeni
Prelozka vzdusného vedenia NN km 0,350 - OS 1
PreloZka a ochrana NN kablového vedenia pre najomnu prevadzku
Prekladka verejného osvetlenia
Opticky kabel pre ovladanie meniarne a dialkovy dohlad nad vyhybkami
Ochrana a preloZky vedeni Slovak Telekom, a.s.
Ochrana a preloZky vedeni SWAN
Ochrana a preloZky vedeni UPC
Kriz.&. 490 Uprava CDS Mlynska dolina - Valasska
Kriz.€. 417 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Pri Habanskom mlyne
Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K490
Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K417

Datum: v Bratislave 12/2024 Vypracoval: Ing. Marta Kodajova
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Priloha ¢.1

Oos 03

objekt SO 125

Trasa: 125 3. V12

Udaje o podrobnych bodech trasy
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.000000
.002739
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575653.
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575577.
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Y
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000
000
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