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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1     Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 

Názov stavby:   Trolejbusové trate v Bratislave 

  Nová trolejbusová trať Patrónka–Riviéra 

Stupeň:  Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) 

 

Miesto stavby:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Okres stavby:  Bratislava I, Bratislava IV,  

Obec stavby:  Staré Mesto, Karlova Ves 

Kraj stavby:  Bratislavský 

Druh stavby:  modernizácia 

 
Klasifikácia stavby 

V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 

2   Inžinierske stavby 

21   Dopravná infraštruktúra 

212  Železnice a dráhy 

2122  Ostatné dráhy 

1.2 Stavebník, investor a spracovateľ DRS 

Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov :   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Adresa :   Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

IČO :   00 603 481 

 

Objednávateľ dokumentácie:  

Názov :   Dopravný podnik Bratislava, a. s. 

Adresa :   Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava 

IČO :   00 492 736 

 

Spracovateľ dokumentácie pre stavebné povolenie 

Názov :   DOPRAVOPROJEKT, a. s.  

Adresa :   Kominárska 141/ 2, 4, 832 03 Bratislava – Nové Mesto 

IČO :   31 322 000 

Generálny riaditeľ:   Ing. Igor Jakubík 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Marta Kodajová 

1.3 Stavebný objekt 

Časť dokumentácie:  E. Dokumentácia stavebných objektov (stavebná časť) 

Názov objektu:   SO 301 Meniareň Karlova Ves 

Projektant objektu:   DOPRAVOPROJEKT, a. s.,  

Kominárska 2, 4,  832 03 Bratislava   

IČO:    31 322 000 

Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Augustín 
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Vlastník objektu :   Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy  

   Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

Budúci správca objektu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

   Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

IČO:       00 603 481. 

 

2 Zmeny oproti DSP a ich zdôvodnenie 

Dokumentácia na realizáciu stavby je vypracovaná v súlade s dokumentáciou na stavebné povolenie 
z 07.2024 spracovanou DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava. 

3 Použité podklady 

Pri spracovaní DRS boli použité nasledovné podklady : 

• Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR), DOPRAVOPROJEKT, a.s., 08.2022, zmena 
04.2024 

• Dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP), DOPRAVOPROJEKT a.s.  07.2024 

• Električková trať, Dúbravsko – Karloveská radiála – DSRS,  REMING CONSULT a.s, Bratislava, 
11.2020 

• Príslušné technické normy, technické predpisy, zákony a vyhlášky 

• Zameranie objektu s obhliadkou  

• Konzultácie so správcom 

• vyjadrenia inštitúcií  k DÚR, DSP 

4 Charakteristika a účel objektu 

Stavba ako celok rieši výstavbu trolejbusovej trate, ktorá spojí samostatnú trolejbusovú trať na Dlhých 

dieloch s celým systémom trolejbusových tratí mesta cez Mlynskú dolinu. Navrhovaná trolejbusová trať 

prepojí Dlhé diely s Patrónkou, Hlavnou stanicou a oblasťami smerom na Račianske / Trnavské mýto. 

Nahradenie autobusov trolejbusmi zlepší podmienky dopravy a dostupnosť v kopcovitých terénoch a 

zlepší komfort cestovania. Vybuduje sa chýbajúce trolejbusové vedenie medzi Patrónkou a Riviérou. 

Pre potreby zabezpečiť prevádzku modernizovaných trolejbusových tratí je potrebná modernizácia tech-

nologickej časti existujúcej meniarne - výmena a doplnenie jednosmerných rozvádzačov RNK (R+660V 

DC) a RSK (R-660V DC). Z dôvodu technologických zmien v objekte je potrebné vytvoriť nové stavebné 

úpravy – prestupy nosným stropom suterénu. Existujúce nevyužité stavebné otvory v nosnom strope su-

terénu budú uzavreté doplnením železobetónovej dosky. Okrem stavebnej časti je potrebné tieto staveb-

né otvory a pomocné konštrukcie pre ich realizáciu posúdiť zodpovedným statikom. (podrobnejšie rieše-

nie statiky v samostatnej časť číslo 200). Dispozičné usporiadanie meniarne zostane zachované. Menia-

reň je bez trvalej miestnej obsluhy. 

Zmena technologického vybavenia meniarne si vyžiada úpravy technologického uzemnenia a úpravy 

káblových trás v suteréne meniarne.  

V súčasnosti je v predmetnej meniarni funkčný riadiaci systém. Zásahom do technológie meniarne na 

strane DC dôjde k nahradeniu existujúcich a rozšíreniu o nové napájacie rozvádzače vyzbrojené rýchlo 

vypínačmi s motorickým pohonom. Z nových skríň napájacieho rozvádzača budú privedené signály do 

existujúceho riadiaceho systému pomocou nových dátových káblov. Samotný RS bude upravený - har-

dvér aj softvér. Výstupy z RS na centrálny dispečing budú adaptované na nový stav. Tieto zmeny sú sú-

časťou samostatnej časti 900. 

Nová trolejbusová trať bude rozdelená na 3 napájacie úseky. Napájania jednotlivých úsekov napájacími 

a spätnými káblami rieši samostatný stavebný objekt SO 602. 
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Meniareň sa bude prerábať za prevádzky v dvoch až troch etapách s krátkodobými výlukami. S dočasnou 

meniarňou sa neuvažuje.  

5 Základné údaje o stavbe 

Existujúci stav :  

Existujúca meniareň Karlova Ves je riešený ako samostatná stavba s jedným dilatačným celkom. Má dve 

nadzemné a jedno podzemné podlažie. Funkčné a dispozičné riešenie meniarne jednoznačne vyplýva 

z technológie. V suteréne sa nachádza káblový priestor, záchytné olejové nádrže, vzduchová komora, 

strojovňa, dielňa a akumulátorovňa. Na prízemí sa nachádzajú miestnosti transformátorov, rozvodňa, 

miestnosť usmerňovačov, denná miestnosť, sklad a sociálne zariadenie. Na 2. NP je rozvodňa. Podlažia 

sú pospájané vnútorným schodiskom. Hlavný vstup do priestorov meniarne z exteriéru je z juhovýchodnej 

strany. Samostatné vstupy do miestností transformátorov sú po vonkajšej rampe zo severozápadnej stra-

ny. Okná sú orientované na všetky svetové strany. Severovýchodnou stranou sa objekt pripája ku sused-

nému objektu. 

Základy objektu sú plošné, páspvé a pätkové betónové, monolitické. Zvislé nosné konštrukcie sú stenové 

a stĺpové, nosné steny sú murované z tehál a steny obvodové v suteréne sú železobetónové. Stĺpy sú že-

lezobetónové štvorcového prierezu. Vodorovné nosné konštrukcie sú kombinované, železobetónové, 

monolitické, prefabrikované a z ocele. Prievlaky a vence sú vo všetkých podlažiach železobetónové, mo-

nolitické. Stropné konštrukcie – stropné dosky sú železobetónové, monolitické. Prestrašenie je kombino-

vané z oceľových väzníkov a z prefabrikovaných strešných dosiek. 

Okná, dvere a brány oceľové. Objekt je doplnený klampiarskymi výrobkami – oplechovania, dažďový sys-

tém,...Objekt je doplnený aj zámočníckymi výrobkami – odvetrávacie mreže, žalúzie, pletivá na oknách, 

rebrík na strechu,... 

Technologické miestnosti sú vetrané prirodzene. V hygienických priestoroch je zabezpečená tepelná po-

hoda výhrevnými telesami. Sanitárne zariadenia sú napojené na vodu a kanalizáciu. V celom objekte je 

riešené osvetlenie a elektroinštalácia. Objekt je opatrený bleskozvodom a uzemnením. Budova je na 

mestské komunikácie napojená existujúcimi prístupovými komunikáciami. Na elektrickú energiu je napo-

jená VN a NN prípojkou. Technologické rozvody sa pripájajú tvárnicovou trasou. 

Objekt meniarne bol v roku 2022 upravený, boli realizované stavebné práce, ktoré nahradili porušené 

a poškodené diely. Teraz  sú všetky nosné aj nenosné konštrukcie v dobrom technickom stave, suché, 

bez zjavných porúch.  

Navrhovaný stav  

Z dôvodu výmeny a doplnenia technologických zariadení v rozvodni,  v existujúcej meniarni, sú v strope 

nad podzemným podlažím potrebné nové otvory a niektoré pôvodné otvory zabetónovať.   

- nové stavebné otvory v doske sa vyrežú až po zosilenení – podopretí dosky. Zosilenie - podopretie je 

navrhnuté pomocou oceľových nosníkov z IPE 100, ktoré sa prikotvia pomocou kotevnej dosky do existu-

júcich stropných ŽB trámov. Prikotvenie je navrhnuté pomocou lepených kotiev 2M16 v každom uložení. 

- uzavretie existujúcich, nepotrebných  technologických otvorov v doske nad podzemným podlažím je na-

vrhnuté  pomocou oceľových dielcov z uholníkov L60x60x6, ktoré sú zvarené do tvaru Z. Tento dielec sa 

uloží na hornú hranu dosky a zo spodnej strany vytvorí uloženie pre dobetonávku už nepotrebného otvo-

ru. V dobetónovanom otvore je navrhnutá výstuž pri spodnom okraji zo zvarovanej siete KH49. Oceľová 

konštrukcia zostane ako stratené debnenie  

V zmysle STN EN 1990 je posudzovaný objekt na začiatku svojej normovej životnosti ( 50 rokov), pretože 

bol v roku 2022 zrekonštruovaný. Počas teraz navrhovaných stavebných prác je potrebné nosné kon-

štrukcie starostlivo kontrolovať a prípadné zistené poruchy opraviť.    

Vizuálnou obhliadkou som v nosných konštrukciách nezistil žiadne závažné poruchy a nadmerné defor-

mácie. Existujúce nosné konštrukcie  ostávajú pôvodné, nemení sa statická schéma, no menia sa  zaťa-

žovacie pomery, vyplývajúce s výmenou technologických zariadení. Staré, nevyužívané prestupy cez 
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strop nad 1. PP  pod odstránenými technologickými zariadeniami je požadované uzavrieť. Toto uzavretie 

je navrhnuté pomocou oceľových dielcov L zvarením do tvaru Z s vytvorením príruby a s následným za-

betónovaním otvorov v doske. Z popísaných skutočností vyplýva, že je potrebné posúdiť nosné konštruk-

cie nad 1. PP, kde sa menia hmotnosti nových technologických zariadení.  

6 Statická schéma objektu 

Stavebnými úpravami sa do nosných konštrukcií zasahuje minimálne a ostávajú pôvodné. Menia sa za-

ťažovacie pomery na strope nad 1. PP, ktoré vyplývajú z nových technologických zariadení. Pri statickej 

schéme sa vychádza z predpokladu tuhej priestorovej  plošnej a prútovej konštrukcie zloženej zo strop-

ných dosiek, prievlakov, zo stien a stĺpov. Zaťaženie zvislé aj vodorovné sa prenáša priestorovou kon-

štrukciou do základov a následne do základovej pôdy. Výpočty sú urobené výberom stropu nad 1. PP 

s uvážením nových technologických zaťažení. Doplňujúce výpočty sú pre uzavretie nepotrebných otvorov 

v stropnej doske nad 1. PP. Výpočty sú spracované statickým programom STRAP s uvážením možných 

kombinácií zaťaženia. 

7 Údaje o zaťažení 

Zaťažovacie pomery sa plánovanými stavebnými úpravami menia len technologické, ostatné zaťaženia 

ostávajú pôvodné. Nové zaťaženia pre uzavretie nepotrebných otvorov v stropnej doske nad 1. PP je 

uvažované v zmysle STN EN 1991 s uvážením národných príloh. Zaťaženie stále ( podľa objemových 

tiaží jednotlivých materiálov ) a zaťaženie premenné,  podľa účelu jednotlivých miestností, s týmito cha-

rakteristickými hodnotami. 

 

Premenné - užitné    -     technologický priestor – doska nad  1. PP                               5.00 KN/m² 

Parciálne súčinitele zaťaženia sú uvažované – pre zaťaženia stále γf = 1.35, pre zaťaženia premenné        

γf = 1.50. Z uvedených zaťažení sú zostavené ich možné kombinácie s uvážením súčiniteľov podľa STN 

EN 1991. 

8 Metodika statického výpočtu 

Statický výpočet je zhotovený podľa všeobecných  zásad. Výpočtový model bol volený rovinný 

s uvážením možných kombinácií zaťažení.  Výpočty a posúdenia sú spracované na počítači PC  static-

kým programom STRAP.  

9 Použité materiály na nosné konštrukcie 

Železobetón  C 25/30 – XC2, XF1 – konštrukcie chránené oproti atmosférickým vplyvom 

Oceľ betonárska B 500 B 

Oceľová konštrukcia – oceľ S 235, výrobná skupina EXC2, stupeň koróznej agresivity C3 

s povrchovou úpravou nátermi, podľa STN EN ISO 12944-5 a STN EN ISO 12944-7. 

10 Výsledky výpočtov 

Nosné konštrukcie zosilenia stropu a pre uzavretie nepotrebných otvorov v doske nad 1. PP sú navrhnuté 

v zmysle statického výpočtu. Nosné konštrukcie vyhovujú na prvý aj druhý medzný  stav - z hľadiska 

pevnosti materiálov a aj z hľadiska použiteľnosti – deformácií. Podrobný statický výpočet je spracovaný 

rovinným modelom a výpočty sú dokumentované textovou a grafickou formou a tvoria samostatný elabo-

rát. 

11 Požiadavky na postup stavebných prác a údržbu 

Predmetná stavba sa bude realizovať po etapách v čase prevádzky meniarne bez úplného vypnutia.   
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Pri stavebných úpravách sa využijú štandardné postupy výstavby: 

1. Odstránenie časti technologických zariadení v rámci tohto stavebného objektu, časti 900 

2. Vymeranie umiestnenia stavebných úprav 

3. Zosilnenie nosnými prvkami stropu v suteréne 

4. Vyrezanie nových otvorov v podlahe prízemia a strope suterénu 

5. Uzavretie nepotrebných otvorov v strope suterénu a podlahe prízemia 

6. Osadenie nových technologických zariadení v rámci tohto stavebného objektu, časti 900 

7. Utesnenie prestupov pod novými technologickými zariadeniami cez požiarne deliace konštrukcie 

tesnením s požiarnou odolnosťou definovanou v pôvodnom požiarnom projekte v rámci tohto 

stavebného objektu, časti 900 

12 Záver posudku 

Existujúca meniareň Karlova Ves je riešená ako samostatná stavba s jedným dilatačným celkom. Má dve 

nadzemné a jedno podzemné podlažie. Nosné konštrukcie sú kombinované zo železobetó-

nu,  z murovaných tehelných stien a prestrešenie je navrhnuté pomocou oceľových väzníkov.   

Nosné existujúce konštrukcie sú posúdené v zmysle STN ISO 13822, hlavne v zmysle článkov 4.6.6 

a 8.1 a 8.2. Existujúce nosné konštrukcie sú v dobrom technickom stave a ostávajú pôvodné, nemení sa 

statická schéma, strop nad 1. PP je navrhnutý zosiliť oceľovou konštrukciou. Zosilenie nosných konštruk-

cií stropu nad 1. PP vyplýva z technologických  zaťažení a z nových potrebných stavebných úprav. Nové 

zosilenia sú navrhnuté z oceľovej konštrukcie a sú situované pod novým technologickým zaťažením.  

Staré nevyužívané prestupy cez strop nad 1. PP   pod odstránenými technologickými zariadeniami je po-

žadované uzavrieť. Toto uzavretie je navrhnuté pomocou oceľových dielcov z prierezov L zvarením do 

tvaru Z s vytvorením príruby a s následným zabetónovaním otvorov v doske.  

Počas realizácie stavebných úprav je potrebné kontrolovať  stav nosných konštrukcií, hlavne skryté poru-

chy z atmosférických vplyvov.   

Pre pracovné postupy stavebných úprav nie sú stanovené žiadne špeciálne a zvláštne opatrenia pre jed-

notlivé montážne stavy. Stavebné úpravy je možné zrealizovať len v rozsahu projektovej dokumentácie.  

Stavebnými úpravami nebudú ovplyvnené nosné konštrukcie posudzovaného objektu ani susedné stavby 

a stabilita okolitého terénu.  

Počas realizácie stavby je potrebné dodržiavať súvisiace platné bezpečnostné predpisy, ustanovenia 

STN, EN a platné vyhlášky a nariadenia. Všetky nosné konštrukcie je potrebné realizovať z materiálov 

s atestmi a certifikáciou. 

13 Súvisiace objekty stavby 

SO 602Napájacie vedenie (z meniarne Karlova Ves) 

SO 651Optický kábel pre ovládanie meniarne a diaľkový dohľad nad výhybkami  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: v Bratislave 12/2024                                            Vypracoval: Ing. Jozef Augustín  
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