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TECHNICKÁ SPRÁVA  

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

1.1 Stavba 

Názov stavby:  Trolejbusové trate v Bratislave,  
 Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra 
Stupeň: Dokumentácia  na realizáciu stavby (DRS) 
Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Okres stavby: Bratislava I, Bratislava IV,  
Obec stavby: Staré Mesto, Karlova Ves 
Kraj stavby: Bratislavský 
Druh stavby: modernizácia 

Klasifikácia stavby 
V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do 
skupiny: 
2 Inžinierske stavby 
21 Dopravná infraštruktúra 
212 Železnice a dráhy 
2122 Ostatné dráhy 

1.2 Stavebník, investor a spracovateľ DRS 

Stavebník a investor (objednávateľ) 
Názov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Adresa: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
IČO: 00 603 481 

Objednávateľ dokumentácie: 
Názov: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 
Adresa: Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava 
IČO: 00 492 736 

Spracovateľ dokumentácie pre stavebné povolenie 
Názov: DOPRAVOPROJEKT, a. s.  
Adresa: Kominárska 141/ 2, 4, 832 03 Bratislava – Nové Mesto 
IČO: 31 322 000 
Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 
Hlavný inžinier projektu: Ing. Marta Kodajová 

1.3 Stavebný objekt   

Časť dokumentácie: E. Dokumentácia stavebných objektov (stavebná časť) 
Názov objektu: SO 502  Odvodnenie ulíc Pri Habánskom mlyne, Lovinského, 

Gaštanová 
Projektant objektu: DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2,4,  832 03 Bratislava 
Zodpovedný projektant: Ing. Peter Mészáros 
Vlastník objektu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 
Budúci správca objektu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 

814 99 Bratislava 
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2. ZMENY OPROTI DSP A ICH ZDÔVODNENIE 

Predmetná dokumentácia pre realizáciu stavby je spracovaná v súlade s dokumentáciou na 
stavebné povolenie z 07 / 2023 a oproti DSP nie sú riešené výrazné zmeny. 
 

3. PODKLADY 

Pri spracovaní DRS boli použité nasledujúce podklady: 

• ZBGIS raster mapy v mierkach M 1 : 5000, 1 : 10000, 1 : 25000 - zdroj: ZBGIS ®.  
• Porealizačné zameranie sietí Dúbravsko – Karloveskej radiály. 
• Katastrálna mapa  04. 2022, KÚ Staré Mesto, KÚ Karlova Ves. 
• Dokumentácia meračských prác (dátum 07 / 2022) súradnicový systém JTSK, výškový 

systém Bpv) DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava. 
• Digitálna technická mapa mesta (Hlavné mesto SR Bratislava, 2020). 

Iné podklady: 
- Z technickej knižnice -  DOPRAVOPROJEKT a.s – Diaľnica D2 Bratislava, Lamačská cesta 

– Staré Grunty 2007, mostné a cestné objekty 
- Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt – 06. 2018 Analýza nákladov a výnosov - textová časť 

– Trolejbusová trať  Patrónka – Riviéra 06. 2018. 
- Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra Električková trať, Dúbravsko – Karloveská radiála – 

DSRS, vypracoval REMING CONSULT a.s, Bratislava, 03/2021 
- F04 Inžinierskogeologická štúdia DPP Žilina 07. 2022. 
- Manuál verejných priestorov mesta Bratislava.   
- Pracovné rokovania a závery z pracovných rokovaní 
- Dokumentácia pre stavebné povolenie DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava, 07 / 2024. 
- Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k dokumentácií pre stavebné 

povolenie  
- Súvisiace normy a technické predpisy. 
 

4. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

4.1 Súčasný stav 

V súčasnosti je v komunikácii ulice Pri Habánskom mlyne vedený existujúci zberač jednotnej 
kanalizácie profilu DN700/1150, do ktorého sú napojené stoky zo susedných ulíc Gaštanová 
a Lovinského ul.). Predmetnou kanalizáciou sú odvádzané odpadové vody z priľahlých bytových 
domov a zrážkové vody zo spevnených plôch a komunikácii. Z pôvodnej cesty a chodníka sú 
zrážkové vody odvádzané cez exist. uličné vpusty, z ktorých sú prípojky napojené do 
kanalizačného zberača. 
 
4.2 Navrhované riešenie 

Súčasťou úpravy cesty ulice Pri Habánskom mlyne a križovatky s Gaštanovou ulicou je riešený 
návrh na nové umiestnenie nových uličných vpustov podľa priečneho sklonu cesty, ktorými budú 
odvádzané zrážkové vody z povrchového odtoku vozovky. Nové vpusty označené UV1 až UV13 
sú umiestnené podľa sklonu upravovanej komunikácie. Súčasne budú ponechané existujúce 
vpusty - označené „UV“, ktoré sú umiestnené v krajnici vľavo v smere staničenia upravovanej 
cesty. Na týchto vpustoch bude zrealizované prípadná výšková úprava, resp. výmena vtokovej 
mreže do nivelety cesty a vyčistenie.  
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V mieste plánovaného chodníka budú existujúce vpusty spoločne s prípojkami demontované, 
príp. kde sú v trase pôvodnej prípojky navrhnuté nové vpusty (UV6, UV7, UV9, UV11), tieto môžu 
byť po úspešných kamerových prehliadkach prepojené na pôvodnú kanalizačnú prípojku. 
Demontované vpusty a potrubie bude vytiahnuté zo zeme a odvezené na skládku odpadu. 
Nové prípojky z uličných vpustov UV2, UV3, UV5, UV10, UV12 až UV13, budú napojené útesom 
(výrezom) do exist. zberača, vpusty UV4 a UV8 budú napojené útesom nad dno, resp. prvú skruž 
nad šachtovým dnom existujúcich kanalizačných šácht na zberači. 
V križovatke ulíc Pri Habánskom mlyne – Gaštanová ul. je v súčasnosti exist. vpust, ktorého 
poloha sa navrhovaným riešením dostáva do chodníka. Tento vpust bude demontovaný a v jeho 
tesnej blízkosti sa na trase pôvodnej prípojky (ponechaná) vybuduje nová kanal. šachta, 
označená „KŠ1“. Do tejto šachty bude napojená prípojka z nového vpustu UV1.  
 

Bilancie odvádzaných zrážkových vôd : 

Návrhom osadenia nových uličných vpustov a úpravou komunikácie v ul. Pri Habánskom mlyne 
nedôjde k navýšeniu množstva odvádzaných vôd do existujúcej kanalizácie, nakoľko sa 
veľkosť pôvodnej odvodňovanej plochy nemení.  
Celková odvodňovaná plocha spevnených plôch je A= 3.850 m2. 

Výpočet množstva odvádzaných zrážkových vôd z upravovaných spevnených plôch (vozovka, 
cyklochodník a chodník pre peších) je zrealizovaný v súlade s  STN 756101 pre hodnoty trvania 
15-min. dažďa (ombrografická stanica Bratislava) s periodicitou dažďa p = 0,05 (20-ročný dážď) 
a intenzitou pre danú oblasť  Ψ = 244 l/s ha-1. 
Odtokový koeficient ................................  k = 0,9 
Odvodňované plochy : 
-odvodňovaná plocha vozovky ................  A1 = 2.518 + 39 = 2.557 m2 

-odvodň. asfaltová plocha chodníkov .....   A2 = 818 + 98 = 916 m2 

-odvodň. plocha dlažba chodníkov ..........  A3 = 81 + 21 = 102 m2 

-odvodň. plocha parkoviska pred BVS ....   A4 = 180 m2 
-odvodň. plocha – spomaľovacie prahy ... A5 = 89 + 130 = 219 m2 

Qd1 = A x Ψ x k 
Qd1 = (0,2557 ha x 244 l/s.ha-1 x 0,9) + (0,0916 ha x 244 l/s.ha-1 x 0,9) + (0,0102 ha x 244 l/s.ha-

1 x 0,5) + (0,018 ha x 244 l/s.ha-1 x 0,9) +(0,0219 ha x 244 l/s.ha-1 x 0,9) = 
Qd1 = 56,15 l.s-1 + 20,12 l.s-1 + 1,24 l.s-1 + 3,95 l.s-1 + 4,81 l.s-1 = 
Qd1 = 86,27 l.s-1 

 

5. MATERIÁL KANALIZÁCIE 

5.1 Potrubný rozvod  

Potrubný rozvod dažďovej kanalizácie – úprava existujúcich prípojok navrhujeme z plastových – 
PVC resp. PP rúr (plnostenné), kruhovej tuhosti SN12 v dimenzii DN200, celkovej dĺžky 60,2 m. 
Všetok použitý materiál musí byť vhodný na daný účel, rúry musia mať aj identifikáciu použitia. 
Potrubný rozvod je navrhovaný vzhľadom na vodotesnosť spojov, vodonepriepustnosť rúr, 
životnosť, nezávadnosť pre životné prostredie a dobré hydraulické vlastnosti. 
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Uloženie potrubia 

Uloženie rúr a ich zasypanie sa musí riadiť požiadavkami výrobcu a konkrétnymi podmienkami 
na stavbe. Rúry môžu byť položené až po predložení certifikátov výrobcu, protokolov o skúške 
rúr a po odsúhlasení technologického postupu ukladania rúr a tvaroviek. 

Skúšky tesnosti 

Po uložení potrubia a pripojení vpustu musia byť na potrubí kanalizácie vykonané skúšky 
vodotesnosti v zmysle STN EN 1610 - 756910, cieľom ktorej je preukázať nepriepustnosť 
potrubia, aby sa zabránilo prenikaniu vôd do okolitého terénu.  
 
5.2 Kanalizačná šachta 

Na trase exist. kanalizačnej prípojky (pre prípojku UV1) bude vybudovaná nová revízna šachta 
označená KŠ1, vyhotovená v typovom prevedení, z prefabrikovaných skruží. Vstupný komín 
bude vyskladaný zo šachtových betónových skruží vnútorného priemeru ø1000 mm s hrúbkou 
steny 120 mm (príp. 90 mm). Pre vstup do šachty budú v skružiach osadené vidlicové stúpadlá, 
ktoré musia byť poplastované s protišmykovým povrchom. Vstupný komín šachty bude opatrený 
poklopom z kompozitu, priemeru ø 600 mm, s triedou zaťaženia D400. 
Šachtové dno bude z vodostavebného betónu, priemeru ø 1000 mm, hrúbkou steny 150 mm, 
s vytvorenou kynetou na plynulý prietok zrážkovej vody. Šachtové dno bude osadené vo 
výkopovej jame na podkladnej doske z betónu C12/15-X0, hrúbky 100 mm a štrkovom podsype. 
 
5.3 Uličný vpust 

Pre odvádzanie zrážkových vôd z povrchu spevnenej plochy komunikácie budú osadené nové 
uličné vpusty, ktoré sú navrhnuté v typovom prevedení z prefabrikovaných betónových dielcov, 
priemeru ø 500 mm, s kalovým dnom a otvorom pre odtokové potrubie DN200. Kalové dno bude 
osadené vo výkopovej jame na podkladnej doske z betónu C12/15-X0, min. hrúbky 10 cm.  Vpust 
bude opatrený vyberateľným pozinkovaným košom na sedimenty, s liatinovým rámom D400 a 
mrežou. Mreža bude zalícovaná s niveletou spevnenej plochy. 
 

6. ZEMNÉ PRÁCE 

Potrubný rozvod kanalizačných prípojok bude budovaný v otvorených ryhách so zvislými stenami 
min. šírky 1,0m. Steny výkopovej ryhy musia byť od hĺbky 1,2 m zabezpečené príložným 
pažením. V prípade výskytu podzemnej vody v ryhe bude voda zvedená drenážnou rúrou do 
zbernej jamy v najnižšom mieste a odtiaľ prečerpávaná, čo je predmetom riešenia zhotoviteľa 
stavby.  
Potrubie kanalizácie bude uložené vo výkopovej ryhe na podkladnom pieskovom lôžku min. 
hrúbky 15 cm. V prípade, že dno ryhy lokálne tvoria piesčité zeminy so zrnami do 8 mm, rúry sa 
položia priamo na zhutnené dno urovnané do predpísaného sklonu a nivelety.  
Po zhotovení výkopu a úprave dna ryhy požiada zhotoviteľ stavebný dozor o prevzatie a vykoná 
sa záznam do stavebného denníka. 
Všetko položené potrubie bude po uložení do ryhy zamerané na štátnu sieť, dokumentácia 
odovzdaná objednávateľovi (následne správcovi).  
Po montáži potrubia bude do výšky 30 cm nad jeho povrch zriadený zhutnený obsyp štrkopieskom 
zboku a zhora, frakciou do 22 mm, prípadne prehodenou zeminou z výkopu. V zóne nad potrubím 
nesmie byť obsypový materiál zhutňovaný!  
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Spätný zásyp ryhy sa zrealizuje vykopanou zeminou so zhutnením, so spätnou povrchovou 
úpravou podľa skutkového stavu. Zásyp sa zhutňuje po vrstvách max. 30 cm.  
Po uložení potrubia musia byť na potrubí kanalizácie vykonané skúšky vodotesnosti v zmysle 
STN EN 1610 - 756910, cieľom ktorej je preukázať nepriepustnosť kanalizácie, aby sa zabránilo 
prenikaniu odpadových vôd do okolitého terénu.  
Pri zemných prácach nevznikne odpad v zmysle vyhlášky č.284/2001 Z.z.  

Miera zhutnenia materiálu musí byť nasledovná:  
- podkladné pieskové lôžko ............................  Edf2 ≥ 20 Mpa 
- obsyp potrubia ..............................................  Edf2 ≥ 30 Mpa 
- spätný zásyp ryhy ......................................... Edf2/Edf1<2,5 MPa 

Pri križovaní a súbehu s exist. podzemnými vedeniami je potrebné dodržať články  STN 73 6005.  

Minimálne vzdialenosti kanalizácie od ostatných inžinierskych sieti : 

7. REALIZÁCIA A POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC 

Vytýčenie objektu 

Vytýčenie polohy uličných vpustov je uvedené v prílohe č. 004 – Schéma prípojok z UV. Pred 
realizáciou stavebného objektu je potrebné všetky inžinierske siete vytýčiť a prípadné 
nezrovnalosti zapracovať do projektovej dokumentácie . 
Súradnicový systém S-JTSK v realizácii JTSK.  
Presnosť vytýčenia musí zodpovedať STN 73 0422. Vytyčovacia sieť stavby bude dodaná 
hlavným geodetom stavby pred vytýčením stavebného objektu. 
 
Osobitné požiadavky na postup stavebných prác 

Pred zahájením prác na objekte je nutné zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných vedení 
priamo v teréne za účasti zástupcov ich prevádzkovateľov. Výkopy v miestach križovania 
s existujúcimi sieťami je potrebné vykonať ručným spôsobom. 
Samotné práce budú vykonávané v tomto poradí: 
- vytýčenie trasy kanalizácie s určením polohy ul. vpustu a prepojenia na exist. kanalizáciu 
- vytýčenie a zabezpečenie existujúcich vedení, 
- odstránenie povrchu  spevnenej plochy v potrebnej šírke pracovného pruhu 
- príprava ryhy, montáž úseku na povrchu, kontrola spojov, zriadenie podkladného lôžka, 
- uloženie potrubia do výkopovej ryhy, kompletáž, obsyp potrubia, skúšky tesnosti 
- všetko položené potrubie bude po uložení do ryhy zamerané na štátnu sieť, dokumentácia 

odovzdaná objednávateľovi (správcovi), 
- spätný zásyp ryhy s povrch. úpravou podľa nových spevnených plôch 

Druh siete kanalizácia 
Súbeh (m) Križovanie (m) 

Vodovody 0,6 0,2 
Plynovody 1,0* 0,5* 
Vedenie el.  - 1 kV 0,5 0,3 

- 10 kV 0,5 0,3 
- 35 kV 0,5 0,3 

Oznamovacie vedenia 0,5 0,2 
Parovody, teplovody a pod. 0,3 0,1 
Tvárnicová trať 0,3 0,1 
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Križovanie s podzemnými sieťami 

Počas stavby bude nutné rešpektovať všetky ochranné pásma existujúcich a navrhovaných 
podzemných inžinierskych sietí podľa STN 73 6005. 
Trasy podzemných vedení inžinierskych sietí sú zakreslené orientačne podľa údajov 
poskytnutých objednávateľom stavby. Pri neznámom výškovom uložení inžinierskej siete 
predpokladáme uloženie podľa STN 73 6005.  
Pred zahájením výkopových prác nechá stavebník alebo ním poverená osoba vytýčiť všetky 
podzemné inžinierske siete od ich správcov a ich presná poloha a hĺbka uloženia bude overená 
kopanými sondami. O vytýčení bude vyhotovený protokol. Existujúce IS je potrebné po odkrytí 
zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri krížení a súbehu s inými inžinierskymi sieťami 
je potrebné dodržať STN 73 6005 Priestorové usporiadanie sietí technického vybavenia. 
 

8. POŽIADAVKY Z HĽADISKA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Výstavba a prevádzka predmetného objektu nebude mať nepriaznivý vplyv na okolité životné 
prostredie. Počas výstavby je potrebné zabezpečiť také opatrenia, aby negatívny vplyv na životné 
prostredie bol čo najmenší. 
Všetky povrchy, mimo budúcich cestných objektov musia byť uvedené do pôvodného stavu. 
Odpady, ktoré vzniknú v priebehu budovania objektu sú charakteru „ostatné“ (prebytočná zemina 
z výkopu) a tento sa vytriedi a použije pri výstavbe ostatných objektov stavby. Nevhodný materiál 
bude odvezený na skládku. 
Zhotoviteľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácii stavebných prác. 
Aby po dobu realizácie nedochádzalo k porušovaniu životného prostredia okolia stavby, bude 
nutné dodržiavať nasledovné opatrenia strany dodávateľa : 
• dodržiavať nariadenia a Vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojov, tokov a plôch, 
• pri výjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpečovať ich čistenie, 
• dbať, aby neboli devastované okolité plochy, 
• stavebný a ostatný odpad, ktorý vznikne pri prácach na realizácii objektov podľa projektovej 

dokumentácie, ukladať na riadené skládky, likvidovať a nakladať s nimi v zmysle Zákona o 
odpadoch 

Pri manipulácii s odpadmi treba dodržiavať všetky platné legislatívne opatrenia pre manipuláciu 
a nakladanie s odpadmi. 
Všetky stavebné práce budú vykonávané spôsobilým zhotoviteľom, ktorý musí zabezpečiť po 
prevzatí staveniska priebežnú likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, táto 
požiadavka bude súčasťou zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavebných prác. 

 

9. POŽIADAVKY Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI 
PRÁCI 

Počas realizácie objektu je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce 
sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ 
stavby. 

V plnom rozsahu je potrebné dodržiavať Vyhlášku č.  147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností najmä 
§15 a prílohu č.7, ktoré hovoria o podrobnostiach na zaistenie BOZP pri búracích prácach. 
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Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to 
najmä Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko a Vyhlášku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  
Ďalej je nutné dodržiavať najmä nasledovné zákony:  
• Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, v platnom znení.  
• Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce.  
• Vyhláška 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými  

• Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami.  

• Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na 
pracovisku.  

Pravidlá BOZP na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre práce s osobitným 
nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je 
potrebné zohľadňovať pri všetkých prácach budú riešené v samostatnej časti dokumentácie 
zhotoviteľa stavby - „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci “ (vypracovaný v zmysle NV 
SR č. 396/2006 Z.z.)  

Rovnako je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné 
podmienky a s tým súvisiace úlohy: 
• musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých 

fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách. 
• účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie a pod.) sa musí predísť vstupu 

nepovolaných osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a 
neutrpela výstavbou žiadnu nehodu.  

• počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a 
bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 

V prípade, že reálne podmienky na stavenisku neumožňujú dodržať stanovený sklon svahov 
výkopu je povinnosťou zhotoviteľa stavebných prác upraviť sklon svahu výkopov na základe 
skutočných podmienok na stavenisku. V prípade nutnosti použitia paženia projektant na 
požiadanie stanoví  druh paženia, parametrické údaje paženia a spôsob jeho realizácie. 
Počas výstavby objektu je potrebné zemné práce - výkopy v blízkosti jestvujúcich inžinierskych 
sietí prevádzať ručne. 
Počas realizácie stavebných prác sú pracovníci povinní : 
- V priestoroch šmykového klinu ešte nezapaženého výkopu nezaťažovať povrch stavebnou 

prevádzkou 
- V prípade, že sa v stene výkopu objavia veľké predmety, ktoré by mohli ohroziť pracovníkov, 

musia sa títo vzdialiť z ohrozeného miesta a podľa pokynu vedúceho tieto predmety zvaliť do 
výkopu 

- Pred vstupom pracovníkov do výkopu vykonať kontrolu stability stien, obzvlášť po dažďoch 
- Na všetky prístupy k stavenisku umiestniť výstražné tabule o zákaze vstupu nepovolaným 

osobám. Výkopová ryha musí byť zabezpečená v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.  
- Pracovníci musia dodržiavať podmienky bezpečnosti pri práci. Pri existujúcich podzemných 

vedeniach budú práce vykonávané ručným výkopom.  
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10. ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM 

STN 73 3050 Zemné práce 
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 73 6521 Vodné hospodárstvo Základné vodohospodárske názvoslovie 
STN 75 0250 Zaťaženie konštrukcií vodohospodárskych objektov 
STN 75 0160 Stokové siete a kanalizačné systémy mimo budov. Terminológia 
STN EN 752 (75 6100) Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov 
STN 75 6110 Tvary a rozmery stôk 
STN EN 1917 Vstupné šachty a revízne komory z prostého betónu ..... 
STN EN 752-4 Časť 4: Hydraulický návrh a aspekty ochrany životného prostredia  
STN EN 1610 (75 6910) Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk 
Súvisiace normy a technické predpisy 
 

11. SÚVISIACE OBJEKTY STAVBY 

SO 001 Príprava územia 
SO 121 Úprava komunikácií a chodníkov Mlynská dolina, smer Riviéra 
SO 122 Úprava komunikácií a chodníkov Mlynská dolina, smer Patrónka 
SO 125 Úprava komunikácií a chodníkov na ul. Habánsky mlyn - Gaštanová ul. - Valašská ul. 
SO 202 Zábrany na mostných konštrukciách 
SO 302 Zariadenia zastávok trolejbusovej trate 
SO 501 Dažďová kanalizácia, odvodnenie zastávky ZOO, smer Habánsky Mlyn 
SO 601 Trolejbusové vedenie 
SO 602 Napájacie vedenie (z meniarne Karlova Ves) 
SO 611 Prípojka NN pre zastávku ZOO, smer Botanická záhrada 
SO 612 Prípojka NN pre zastávku ZOO, smer Habansky mlyn 
SO 613 Prípojka NN pre zastávku Habánsky mlyn, smer ZOO 
SO 614 Prípojka NN pre zastávku Habánsky mlyn, smer Suchý mlyn 
SO 615 Prípojka NN pre CDS Mlynská dolina - Slávičie údolie 
SO 616 Preložka vzdušného vedenia NN 
SO 617 Elektrické rozvody NN na zastávkach 
SO 618 Informačný systém na zastávkach - Informačné tabule 
SO 631 Prekládka verejného osvetlenia  
SO 671 Kríž. č. 490 Úprava CDS Mlynská dolina - Valašská 
SO 672 Kríž. č. 417 Modernizácia CDS Mlynská dolina - Pri Habánskom mlyne 
SO 673 Križ. č. 4121 Modernizácia CDS Mlynská dolina - Staré grunty 
SO 674 Križ. č. 4122 Modernizácia CDS Mlynská dolina - Slávičie údolie 
SO 801 Náhradná výsadba v k.ú. Staré mesto 
 
 
 

 
V Bratislave, 12/2024  Vypracoval : Ing. Peter Mészáros 
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