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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1 Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 

Názov stavby:  Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka–Riviéra 
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 
Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Okres stavby: Bratislava I, Bratislava IV,  
Obec stavby: Staré Mesto, Karlova ves 
Kraj stavby: Bratislavský 
Druh stavby: modernizácia 
 
Klasifikácia stavby 
V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 
2  Inžinierske stavby 
21  Dopravná infraštruktúra 
212  Železnice a dráhy 
2122  Ostatné dráhy 

1.2 Stavebník, investor a spracovateľ DSP 

Stavebník a investor (objednávateľ) 
Názov :    Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Adresa :    Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
IČO :    00 603 481 
 
Objednávateľ dokumentácie:  
 
Názov :    Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 
Adresa :      Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava 
IČO :    00 492 736 
 
Spracovateľ dokumentácie pre stavebné povolenie 
Názov :  DOPRAVOPROJEKT, a. s.  
Adresa :  Kominárska 141/ 2, 4, 832 03 Bratislava – Nové Mesto 
IČO :  31 322 000 
Generálny riaditeľ:  Ing. Igor Jakubík 
Hlavný inžinier projektu:  Ing. Marta Kodajová 

1.3 Stavebný objekt 

Časť dokumentácie:   D. Písomnosti a výkresy objektov 
Názov objektu:    SO 201 Oporný múr na ulici Pri Habánskom mlyne 
Projektant objektu:   DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2, 4,  832 03 Bratislava 
        IČO 31 322 000 
Zodpovedný projektant:    Ing. Soňa Augustinová 
Vlastník objektu : Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 

Bratislava 
Budúci správca objektu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 

Bratislava  IČO 00603481 
 

2 Zmeny oproti DUR a ich zdôvodnenie 

Dokumentácia je vypracovaná v súlade s dokumentáciou na územné rozhodnutie. 
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3 Použité podklady 

• Ortofoto mapa, zdroj - © GKÚ, NLC; r.2022 

• ZBGIS raster mapy v mierkach M 1:5000, 1:10000, 1:25000 - zdroj: ZBGIS ®,  

• Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky –, 06.2022 

• Zameranie územia, aktualizácia zmenených častí, aktualizácia inžinierskych sietí, 
DOPRAVOPROJEKT a. s. 06.2022,  

• porealizačné zameranie sietí Dúbravsko – Karloveskej radiály 

• Katastála mapa  04.2022, KÚ Staré Mesto, KÚ Karlova Ves 

• Iné podklady: - DPB a.s. Typ vozidiel, parametra, intenzity jázd.  

• Z technickej knižnice -  DOPRAVOPROJEKT a.s – Diaľnica D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré 
Grunty 2007, mostné, cestné objekty, DSP, DSRS 

• Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt – 06.2018 Analýza nákladov a výnosov - textová časť - 
Trolejbusová trať  Patrónka – Riviéra 06.2018 

•  Prípravné projektové práce, DOPRAVOPROJET a.s. 07.2022: 

• Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR), DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022 

• Dokumentácia k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie - Zámer  pre 
zisťovacie konanie,  DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022 

• Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra Električková trať, Dúbravsko – Karloveská radiála – DSRS,  
REMING CONSULT a.s, Bratislava, 03/2021 

• F01 Hluková štúdia, DOPRAVOPROJEKT a.s .Bratislava  07.2022 

• F04 INŽINIERSKOGEOLOGICKÁ ŠTÚDIA DPP Žilina 07.2022 

• Manuál verejných priestorov mesta Bratislava“,   

• Unika 2020 

• STN, TP 

• obhliadka v teréne 

• rokovania 

4 Rozsah a účel objektu 

Múr sa nachádza na ulici Pri Habánskom mlyne v km 0,130 877 – 0,149 177 objektu SO 125. Múr  upravuje 
svah medzi obytnými časťami a chodníkom objektu SO 125. Dĺžka múra je 18,3 m vrátane dvoch schodísk 
objektu SO 303, ktoré zabezpečujú prístup k priľahlým obytným častiam.   

5 Popis funkčného a technického riešenia 

5.1 Súčasný stav 

V súčasnosti sa v mieste múra nachádza medzi cestou a obytnými časťami svah v premennom sklone. 
Tento svah sa upravuje dôsledku úpravy priľahlej komunikácie viď SO 125.        

5.2 Väzby na existujúce siete 

Existujúce siete bude potrebné pred zahájením stavby vytýčiť. Preložky sietí budú hlavne z dôvodu 
osádzania nových stožiarov trolejbusového vedenia a verejného osvetlenia. 

5.3 Popis konštrukcie 

Oporný múr je situovaný na ulici Pri Habánskom mlyne. Dĺžka múra je, vrátane schodísk SO 303, 18,3 m. 
Výška múra je v rozmedzí 0,25 -1,00 m. Schodiská delia múr na tri časti.  
Časť č.1 je dlhá 5,1 m a dosahuje výšku 0,25 – 1 m. Je tvorená podkladným betónom a jedným až štyrmi 
radmi betónových tvárnic rozmeru 0,4x0,6x0,25 m a 0,3x0,4x0,25 m.  
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Časti č.2 je dlhá 5,7 m a dosahuje výšku 0,75 m. Je tvorená podkladným betónom a troma radmi 
betónových tvárnic rozmeru 0,4x0,6x0,25 m a 0,3x0,4x0,25 m. 
Časť č.3 dosahuje výšku 0,5-0,75 m a je tvorená podkladným betónom a troma radmi betónových tvárnic 
do polovice a následne dvomi radmi betónových tvárnic rozmeru 0,4x0,6x0,25 m a 0,3x0,4x0,25 m.  

5.4 Sanačné opatrenia 

Na objekte múra nebolo nutné realizovať žiadne sanačné opatrenia. 

5.5 Konštrukcia oporného múra 

Prvý rád betónových tvárnic sa uloží na podkladný betón C16/20 hrúbky 0,2 m. Súčasťou podkladného 
betónu je zvislá prepojovacia betonárska výstuž ø10 mm dĺ. 0,5 m povkladaná pribežne pod dĺžke múra vo 
vzdialenosti 0,3 m tak, aby sa v jednej betónovej tvárnici s rozmermi 0,6x0,4x0,25 m nachádzali 2 ks 
výstuže.  V tvárniciach rozmeru 0,3x0,4x0,25 m sa nachádza 1ks výstuže. Výstuž slúži na prepojenie a 
stuženie konštrukcie múra. Následne sa uloží druhý rad betónových tvárnic, ktorý je smerom do výšky 
zalícovaný s prvým radom. Vnútorná výplň prvého a druhého radu tvárnic sa bude realizovať pomocou 
betónu C16/20 tak, aby bola prekrytá vložená zvislá prepojovacia výstuž min 0,05 m. Zvyšná výplň je na 
uvážení objednávateľa a to buď zemina alebo štrkodrva fr. 16-32 mm.  
Následne sa ukladá 3 a 4 rad (časť č.1)  betónových tvárnic s odsadením 0,15 m smerom do svahu. Výplň 
tvárnic 3 a 4 radu (časť č.1) závisí od požiadavky objednávateľa. Ak bude vyžadovať výsadbu zelene, 
tvárnice sa vyplnia zeminou. Ak takáto požiadavka nevznikne tvárnice sa vyplnia štrkodrvou  fr. 16-32 mm. 
Priestor pred múrom šírky 0,25 m je vyplnený štrkovým zásypom fr. 16-32 mm.  
Vzniknutý priestor za múrom je vyplnený štrkovým zásypom fr. 16-32 mm a na vrchnej časti je prekrytý 
zahumusovaním hr.0,1 m a následným zatrávnením. 
 
Pri schodiskách objektu SO 303 križujúcich múr sa betónové tvárnice rozmerov 0,6x0,4x0,25 m uložia 
kolmo na múr tak, aby lemovali schodiská. Pri schodisku v km 0,136 500 sa na konci časti č.1 doplnia 2 ks 
betónových tvárnic v radoch 3 a 4 a na začiatku časti č.2 sa doplnia 2 ks betónových tvárnic v radoch 2 a  
3. 
Pri schodisku v km 0,144 500 sa na konci časti č.2 a na začiatku časti č.3 doplnia po 2 ks betónových 
tvárnic v radoch 2 a 3. Úlohou doplnených tvárnic po stranách schodísk je zabránenie vypadávaniu zásypu 
múra a zeminy na samotné schodisko.  
Do betónových tvárnic pri schodiskách je ukotvené oplotenie a bránky objektu SO 303. Výplň týchto 
betónových tvárnic tvorí pätka stĺpikov bránky a oplotenia viď Obrázok 1.   
   

 
Obrázok 1 - Priečny rez 
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5.6 Použité materiály  

Podkladný betón:  STN EN 206-C16/20-XA1 (SK)–Cl 1,0-Dmax16 S2 
Výplňový betón:  STN EN 206-C16/20-XA1 (SK)–Cl 1,0-Dmax16 S2 
Betónové svahové tvárnice: STN EN 206-C30/37–XC4, XD1, XF2(SK)–Cl 0,1–Dmax16 S3 
 
Betonárska výstuž:  B500B 

5.7 Búracie práce 

Pozostávajú hlavne z vybúrania konštrukcie obrubníkov a schodísk k objektom v obytnej časti. 

5.8 Prístup na pozemky rozdelené stavbou 

Navrhovanými stavebnými úpravami nepríde k rozdeleniu pozemkov, jedná sa o rekonštrukciu 
existujúceho urbanizovaného priestoru. 

5.9 Výrub drevín 

Rozsah výrubov bude podrobne stanovený vo vydaných rozhodnutiach na výruby stromov, výrub je 
súčasťou objektu SO 001 Príprava územia. 
Dreviny v blízkosti stavby budú chránené v zmysle STN 86 7010 Ochrana prírody – ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok 
sa bude dbať na minimalizáciu poškodenia drevín, nadväzujúce ošetrovanie a iné opatrenia v závislosti od 
druhu dreviny sa budú realizovať hneď po skončení stavebných prác.  

5.10 Úprava režimu povrchových a podzemných vôd 

Režim povrchových a spodných vôd nebude navrhovaným objektom dotknutý. 

6 Požiadavky na postup stavebných prác a údržbu 

6.1 Realizácia prác 

Požiadavky na postup stavebných prác sú čiastočne popísané v časti F, Návrh projektu organizácie 
výstavby. Pred zahájením stavebných prác musí zhotoviteľ stavby vypracovať svoj plán organizácie 
výstavby a počas realizácie stavby sa ním riadiť. 
 
Pri výstavbe sa využijú štandardné postupy výstavby: 

1. Vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v dotknutom území stavby 
2. Príprava staveniska, odhumusovanie resp. odstránenie ruderálneho porastu, prevedenie 

výrubov krovín a stromov. Pne stromov, vetvy konárov stromov a krovín z výrubu sa môžu 
ponúknuť na materiálové a energetické zhodnotenie. Nakladanie s týmto materiálom sa musí 
zdokumentovať,  

3. Odkop ryhy pre podkladný betón, 
4. Realizácia podkladného betónu s prepojovacou výstužou,  
5. Uloženie 1 a 2 radu betónových tvárnic, tak aby bolo čelo múra zalícované, 
6. Vyplnenie 1 a 2 radu tvárnic výplňovým betónom, 
7. Realizácia zásypu štrkodrvou pred a za múrom po vybudovanú úroveň, 
8. Uloženie 3 a 4 radu betónových tvárnic spolu s doplnkovými tvárnicami pri schodiskách, 
9. Dokončenie zásypu a realizácia zahumusovania a zatrávnenia, 
10. Zameranie skutočne zrealizovaného stavu, vyhotovenie DSRS, kolaudácia a spustenie do 

prevádzky. 
 

Práce v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným výkopom. Pred začatím 
výstavby je nutné dať overiť a vytýčiť podzemné inžinierske siete príslušnými správcami. Okrem vytýčenia 
sietí správcami je nutné overiť polohu a hĺbku sietí ručne kopanými sondami a v prípade potreby na základe 
ich skutočných polôh zabezpečiť úpravu projektovej dokumentácie. 
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6.2 Vytýčenie objektu 

Priestorová poloha objektu je definovaná v tomto v prílohe č. 6 Vytyčovací výkres. Súradnicový systém S-
JTSK v realizácii JTSK. Presnosť vytýčenia musí zodpovedať STN 73 0422.  

6.3 Požiadavky na údržbu 

Údržba bude pozostávať z bežnej zimnej údržby a kontroly a udržiavania prevádzkyschopnosti vozovky, 
všetkých prvkov odvodnenia, vybavenia komunikácie a úprav vegetačného krytu. 

7 Charakteristika a riešenie objektu z rôznych hľadísk 

7.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Stavba sa musí riadiť platnými normami, predpismi a vyhláškami. V prípade vzniku odpadov, ich 
skladovanie a narábanie s nimi sú upravované vyhláškami MŽP č. 223/2001 Z. z., 283/2001 Z. z. Odpady 
sa zatrieďujú na základe vyhlášky MŽP č. 365/2015 Z. z. 
Dočasné zhoršenie vplyvu na životné prostredie sa predpokladá počas výstavby vzhľadom na zvýšenú 
prašnosť a hluk zo stavebnej činnosti. Elimináciu uvedených vplyvov je potrebné zabezpečiť technickými 
a organizačnými opatreniami stavby.  
 
Tabuľka bilancie odpadov (podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015) 
Č. skupiny, 
podskupiny, 
druhu 
a poddruhu 
odpadu 

Názov skupiny, 
podskupiny, druhu a poddruhu odpadu 

Kat. odpadu 
Množstvo 

v tonách [t] 

17 
Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane 
výkopovej zeminy z kontaminovaných miest 

  

 17 01 
Betón, tehly, škridly, obkladový materiál 
a keramika 

  

 17 01 07 
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu 
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

O  

 17 03  
Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové 
výrobky 

  

 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O  
 17 04 
     
     

Kovy vrátane ich zliatin 
 

  

 17 04 02 
Hliník 
 

O 
 

 

 17 04 05 Železo a oceľ O  

 17 05 
Zemina vrátane výkopovej zeminy 
z kontaminovaných plôch, kamenivo a materiál 
z bagrovísk 

 
 
 

 

 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O  
 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O  

 
O – ostatný odpad, N – nebezpečný odpad 
Uvedené hodnoty sú predpokladané, zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu skutočného množstva odpadov 
podľa druhu a zahrnúť ju do dokumentácie stavby. Nakladanie s odpadmi v súlade 
s platnými  legislatívnymi predpismi je povinnosťou budúceho dodávateľa stavby. 
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7.2 Riešenie z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 

Bezpečnosť cestnej premávky je zaručená parametrami technického riešenia. Dôležité pre dodržanie 
bezpečnosti premávky bude pravidelná starostlivosť o bezpečnostné zariadenia, údržba a obnova 
dopravného značenia. 

7.3 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je povinný zaistiť zhotoviteľ 
stavby. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, je 
povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky. 

7.4 Súvisiace stavebné objekty 

SO 001 Príprava územia 
SO 125 Úprava komunikácií a chodníkov na uliciach Pri Habánskom mlyne, Gaštanová ul., Valašská ul., 

Lovinského ul. 
SO 303 Úprava oplotenia na ulici Pri Habánskom mlyne 
SO 305 Multikanál pre zabezpečenie rozvodov optiky 
SO 502 Odvodnenie ulíc Pri Habánskom mlyne, Lovinského, Gaštanová 
SO 601 Trolejbusové vedenie 
SO 620 Preložka a ochrana  NN vedení  
SO 622 Preložka a ochrana NN káblového vedenia pre nájomnú prevádzku 
SO 631 Prekládka verejného osvetlenia 
SO 651 Optický kábel pre ovládanie meniarne a diaľkový dohľad nad výhybkami  
SO 801 Náhradná výsadba v k.ú. Staré mesto 
 
 
 
 
Dátum: v Bratislave 07.2024        Vypracoval: Ing. Miloslav Ďuran-Bašták 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


