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Trolejbusové trate v Bratislave W

Nova trolejbusova trat Patrénka—Riviéra (DSP)

STATICKE POSUDENIE STAVBY

1 Identifikacné udaje
1.1 Stavba
Nazov stavby: Trolejbusové trate v Bratislave

Nova trolejbusova trat Patrénka—Riviéra
Stupen: Dokumentécia pre stavebné povolenie (DSP)
Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Okres stavby: Bratislava |, Bratislava IV,
Obec stavby: Staré Mesto, Karlova Ves
Kraj stavby: Bratislavsky
Druh stavby: modernizacia

Klasifikacia stavby
V sulade s opatrenim Statistického tradu &. 128/2000 je predmetna verejna praca zatriedena do skupiny:

2 InZinierske stavby

21 Dopravna infrastruktura
212 Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel DSP

Stavebnik a investor (objednavatel)

Nazov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa : Primacialne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava
ICO : 00 603 481

Objednavatel dokumentacie:

Nazov : Dopravny podnik Bratislava, a. s.

Adresa : Olejkarska ¢.1, 814 52 Bratislava

ICO : 00 492 736

Spracovatel dokumentéacie pre stavebné povolenie

Nazov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Adresa : Kominarska 141/ 2, 4, 832 03 Bratislava — Nové Mesto
ICO : 31 322 000

Generalny riaditel: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inzZinier projektu:  Ing. Marta Kodajova

1.3 Stavebny objekt

Cast dokumentécie: E. Dokumentacia stavebnych objektov (stavebna Cast)

Nazov objektu: SO 301 Meniarein Karlova Ves

Projektant objektu: DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava
ICO: 31 322 000

Zodpovedny projektant:  Ing. Jozef Augustin

Vlastnik objektu : Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy

Primacialne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava
Buduci spravca objektu:  Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy

Primacialne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava

SO 301 Meniaren Karlova Ves 2
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Nova trolejbusova trat Patrénka—Riviéra (DSP)

2 Zmeny oproti dokumentacii na izemné rozhodnutie (DUR)

Dokumentéacia na stavebné povolenie je vypracovana v sulade s dokumentaciou na uzemné rozhodnutie
z 08/2022, DOPRAVOPROJEKT, a.s.

3 Pouzité podklady

Pri spracovani DSP boli pouzité nasledovné podklady :

e Dokumentéacia pre izemné rozhodnutie (DUR), DOPRAVOPROJEKT, a.s., 08.2022

o Dokumentéacia k environmentalnemu posudzovaniu vplyvov na zivotné prostredie - Zamer pre
zistovacie konanie, DOPRAVOPROJEKT, a.s., 08.2022

e Trolejpusova trat Patrénka - Riviéra Elektrickova trat, Dubravsko — Karloveska radiala — DSRS,
REMING CONSULT a.s, Bratislava, 03/2021
Prislusné technické normy, technické predpisy, zakony a vyhlasky
Zameranie objektu s obhliadkou

o Konzultacie so spravcom

4 Charakteristika a u€el objektu

Stavba ako celok rieSi vystavbu trolejbusovej trate, ktora spoji samostatnu trolejbusovu trat na Dlhych
dieloch s celym systémom trolejbusovych trati mesta cez Mlynsku dolinu. Navrhovana trolejpbusova trat
prepoji DIhé diely s Patronkou, Hlavnou stanicou a oblastami smerom na Racianske / Trnavské myto.
Nahradenie autobusov trolejbusmi zlepSi podmienky dopravy a dostupnost v kopcovitych terénoch a
ZlepSi komfort cestovania. Vybuduje sa chybajuce trolejbusové vedenie medzi Patrénkou a Riviérou.

Pre potreby zabezpecit prevadzku modernizovanych trolejbusovych trati je potrebna modernizacia tech-
nologickej Casti existujicej meniarne - vymena a doplnenie jednosmerych rozvadzacov RNK (R+660V
DC) a RSK (R-660V DC). Z dévodu technologickych zmien v objekte je potrebné vytvorit nové stavebné
Upravy — prestupy nosnym stropom suterénu. Existujice nevyuzité stavebné otvory v nosnom strope su-
terénu budu uzavreté doplnenim zelezobeténovej dosky. Okrem stavebnej Casti je potrebné tieto staveb-
né otvory a pomocné konstrukcie pre ich realizaciu posudit zodpovednym statikom. (podrobnejSie rieSe-
nie statiky v samostatnej Cast’ Cislo 200). Dispozi¢né usporiadanie meniarne zostane zachované. Menia-
ref je bez trvalej miestnej obsluhy.

Zmena technologického vybavenia meniarne si vyziada uUpravy technologického uzemnenia a Upravy
kablovych tras v suteréne meniarne.

V sulasnosti je v predmetnej meniarni funk&ny riadiaci systém. Zasahom do technolégie meniarne na
strane DC ddjde k nahradeniu existujucich a roz8ireniu o nové napajacie rozvadzace vyzbrojené rychlo
vypinaCmi s motorickym pohonom. Z novych skrifi napajacieho rozvadza¢a budu privedené signaly do
existujuceho riadiaceho systému pomocou novych datovych kablov. Samotny RS bude upraveny - har-
dvér aj softvér. Vystupy z RS na centralny dispecing budu adaptované na novy stav. Tieto zmeny su su-
Castou samostatnej ¢asti 900.

Nova trolejbusova trat bude rozdelena na 3 napdjacie Useky. Napajania jednotlivych Usekov napajacimi
a spatnymi kablami rieSi samostatny stavebny objekt SO 602.

Meniaren sa bude prerabat’ za prevadzky v dvoch az troch etapach s kratkodobymi vylukami. S do¢asnou
meniarfiou sa neuvazuje.

5 Zakladné udaje o stavbe

Existujuci stav :

Existujuca meniarefi Karlova Ves je rieS8eny ako samostatna stavba s jednym dilatanym celkom. Ma dve
nadzemné ajedno podzemné podlaZie. Funkéné a dispozi¢né rieSenie meniarne jednoznaéne vyplyva
z technolégie. V suteréne sa nachadza kablovy priestor, zachytné olejové nadrze, vzduchova komora,
strojovia, dielfla a akumulatoroviia. Na prizemi sa nachadzaju miestnosti transformatorov, rozvodna,
miestnost usmerfiovacov, denna miestnost, sklad a socialne zariadenie. Na 2. NP je rozvodha. PodlazZia
su pospajané vnutornym schodiskom. Hlavny vstup do priestorov meniarne z exteriéru je z juhovychodnej
strany. Samostatné vstupy do miestnosti transformatorov su po vonkaj$ej rampe zo severozapadnej stra-
ny. Okna su orientované na vSetky svetové strany. Severovychodnou stranou sa objekt pripaja ku sused-
nému objektu.

SO 301 Meniaren Karlova Ves 3
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Nova trolejbusova trat Patrénka—Riviéra (DSP)

Zaklady objektu su plodné, paspvé a patkové betonové, monolitické. Zvislé nosné konstrukcie su stenove
a stipové, nosné steny st murované z tehal a steny obvodové v suteréne st Zelezobeténové. Stipy su Ze-
lezobetonové Stvorcového prierezu. Vodorovné nosné konStrukcie si kombinované, Zelezobeténove,
monolitické, prefabrikované a z ocele. Prievlaky a vence su vo vSetkych podlaZiach Zelezobeténové, mo-
nolitické. Stropné konstrukcie — stropné dosky su Zelezobeténové, monolitické. PrestraSenie je kombino-
vané z ocelovych vaznikov a z prefabrikovanych streSnych dosiek.

Okna, dvere a brany ocelové. Objekt je doplneny klampiarskymi vyrobkami — oplechovania, dazdovy sys-
tém,...Objekt je doplneny aj zamocCnickymi vyrobkami — odvetravacie mreze, Zaluzie, pletiva na oknach,
rebrik na strechu,...

Technologické miestnosti su vetrané prirodzene. V hygienickych priestoroch je zabezpecena tepelna po-
hoda vyhrevnymi telesami. Sanitarne zariadenia su napojené na vodu a kanalizaciu. V celom objekte je
rieSené osvetlenie a elektroinStalacia. Objekt je opatreny bleskozvodom a uzemnenim. Budova je na
mestské komunikacie napojena existujucimi pristupovymi komunikaciami. Na elektrickii energiu je napo-
jena VN a NN pripojkou. Technologické rozvody sa pripajaju tvarnicovou trasou.

Objekt meniarne bol v roku 2022 upraveny, boli realizované stavebné prace, ktoré nahradili porusené
a poSkodené diely. Teraz su vSetky nosné aj nenosné konstrukcie v dobrom technickom stave, suché,
bez zjavnych poruch.

Navrhovany stav

Z dovodu vymeny a doplnenia technologickych zariadeni v rozvodni, v existujiucej meniarni, su v strope
nad podzemnym podlazim potrebné nové otvory a niektoré pdvodné otvory zabeténovat.

- nové stavebné otvory v doske sa vyrezl az po zosileneni — podopreti dosky. Zosilenie - podopretie je
navrhnuté pomocou ocelovych nosnikov z IPE 100, ktoré sa prikotvia pomocou kotevnej dosky do existu-
jucich stropnych ZB tramov. Prikotvenie je navrhnuté pomocou lepenych kotiev 2M16 v kazdom uloZeni.

- uzavretie existujucich, nepotrebnych technologickych otvorov v doske nad podzemnym podlazim je na-
vrhnuté pomocou ocelovych dielcov z uholnikov L60x60x6, ktoré su zvarené do tvaru Z. Tento dielec sa
ulozi na hornu hranu dosky a zo spodnej strany vytvori uloZenie pre dobetonavku uz nepotrebného otvo-
ru. V dobeténovanom otvore je navrhnuta vystuz pri spodnom okraji zo zvarovanej siete KH49. Ocelova
konStrukcia zostane ako stratené debnenie

V zmysle STN EN 1990 je posudzovany objekt na zaiatku svojej normovej zivotnosti ( 50 rokov), pretoze
bol v roku 2022 zrekonstruovany. Pocas teraz navrhovanych stavebnych prac je potrebné nosné kon-
Strukcie starostlivo kontrolovat a pripadné zistené poruchy opravit.

Vizualnou obhliadkou som v nosnych konStrukciach nezistil Ziadne zavazné poruchy a nadmerné defor-
macie. Existujuce nosné konstrukcie ostavaju pévodné, nemeni sa staticka schéma, no menia sa zata-
Zovacie pomery, vyplyvajuce s vymenou technologickych zariadeni. Staré, nevyuzivané prestupy cez
strop nad 1. PP pod odstranenymi technologickymi zariadeniami je pozadované uzavriet. Toto uzavretie
je navrhnuté pomocou ocefovych dielcov L zvarenim do tvaru Z s vytvorenim priruby a s naslednym za-
beténovanim otvorov v doske. Z popisanych skuto€nosti vyplyva, Ze je potrebné posudit nosné konstruk-
cie nad 1. PP, kde sa menia hmotnosti novych technologickych zariadeni.

6 Staticka schéma objektu

Stavebnymi Upravami sa do nosnych konStrukcii zasahuje minimalne a ostavaju pévodné. Menia sa za-
taZovacie pomery na strope nad 1. PP, ktoré vyplyvaju z novych technologickych zariadeni. Pri statickej
schéme sa vychadza z predpokladu tuhej priestorovej plo3Snej a pratovej konstrukcie zloZenej zo strop-
nych dosiek, prievlakov, zo stien a stipov. ZataZenie zvislé aj vodorovné sa prenasa priestorovou kon-
Strukciou do zakladov a nasledne do zakladovej p6dy. Vypocty su urobené vyberom stropu nad 1. PP
s uvazenim novych technologickych zatazeni. Doplfujuce vypoc&ty su pre uzavretie nepotrebnych otvorov
v stropnej doske nad 1. PP. Vypod&ty su spracované statickym programom STRAP s uvazenim moznych
kombinacii zataZenia.

7 Udaje o zat'azeni

Zatazovacie pomery sa planovanymi stavebnymi Upravami menia len technologické, ostatné zatazenia
ostavaju pévodné. Nové zataZzenia pre uzavretie nepotrebnych otvorov v stropnej doske nad 1. PP je
uvazované v zmysle STN EN 1991 s uvazenim narodnych priloh. ZatazZenie stale ( podla objemovych
tiaZi jednotlivych materidlov ) a zataZenie premenné, podla ucelu jednotlivych miestnosti, s tymito cha-
rakteristickymi hodnotami.

SO 301 Meniaren Karlova Ves 4
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Nova trolejbusova trat Patrénka—Riviéra (DSP)

Premenné - uZitné - technologicky priestor — doska nad 1. PP 5.00 KN/m?
Parcialne sucinitele zatazenia su uvazované — pre zataZenia stale yf = 1.35, pre zatazenia premenné
yt = 1.50. Z uvedenych zatazeni su zostavené ich mozné kombinacie s uvazenim sucinitelov podfa STN
EN 1991.

8 Metodika statického vypocétu

Staticky vypocet je zhotoveny podla vSeobecnych zasad. Vypoctovy model bol voleny rovinny
s uvazenim moznych kombinacii zataZeni. Vypocty a posudenia su spracované na pocitai PC static-
kym programom STRAP.

9 Pouzité materialy na nosné konstrukcie

Zelezobetén C 25/30 — XC2, XF1 — konstrukcie chranené oproti atmosférickym vplyvom
Ocefl betonarska B 500 B

Ocefova konstrukcia — ocel S 235, vyrobna skupina EXC2, stupefi koréznej agresivity C3
s povrchovou Upravou natermi, podla STN EN ISO 12944-5 a STN EN ISO 12944-7.

10 Vysledky vypoctov

Nosné konStrukcie zosilenia stropu a pre uzavretie nepotrebnych otvorov v doske nad 1. PP su navrhnuté
v zmysle statického vypoc€tu. Nosné konStrukcie vyhovuja na prvy aj druhy medzny stav - z hfadiska
pevnosti materialov a aj z hfadiska pouZzitelnosti — deformacii. Podrobny staticky vypocet je spracovany
rovinnym modelom a vypocty su dokumentované textovou a grafickou formou a tvoria samostatny elabo-
rat.

11 Poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

Predmetna stavba sa bude realizovat po etapach v ¢ase prevadzky meniarne bez Uplného vypnutia.

Pri stavebnych Upravach sa vyuziju Standardné postupy vystavby:

Odstranenie Casti technologickych zariadeni v ramci tohto stavebného objektu, ¢asti 900

Vymeranie umiestnenia stavebnych Uprav

Zosilnenie nosnymi prvkami stropu v suteréne

Vyrezanie novych otvorov v podlahe prizemia a strope suterénu

Uzavretie nepotrebnych otvorov v strope suterénu a podlahe prizemia

Osadenie novych technologickych zariadeni v ramci tohto stavebného objektu, ¢asti 900

Utesnenie prestupov pod novymi technologickymi zariadeniami cez poZiarne deliace konStrukcie
tesnenim s poziarnou odolnostou definovanou v pévodnom poZiarnom projekte v ramci tohto sta-
vebného objektu, ¢asti 900

Noghrwd kR

12 Zaver posudku

Existujuca meniarefi Karlova Ves je rieSena ako samostatna stavba s jednym dilatanym celkom. Ma dve
nadzemné ajedno podzemné podlazie. Nosné konStrukcie sU kombinované zo Zelezobeto-
nu, z murovanych tehelnych stien a prestreSenie je navrhnuté pomocou ocelovych vaznikov.

Nosné existujuce konStrukcie su posudené v zmysle STN ISO 13822, hlavne v zmysle &lankov 4.6.6
a 8.1 a 8.2. Existujuce nosné konstrukcie su v dobrom technickom stave a ostavaju pévodné, nemeni sa
staticka schéma, strop nad 1. PP je navrhnuty zosilit ocelovou konstrukciou. Zosilenie nosnych konstruk-
cii stropu nad 1. PP vyplyva z technologickych zataZeni a z novych potrebnych stavebnych uprav. Noveé
zosilenia su navrhnuté z ocefovej konStrukcie a su situované pod novym technologickym zataZenim.
Staré nevyuzivané prestupy cez strop nad 1. PP pod odstranenymi technologickymi zariadeniami je po-
Zadované uzavriet. Toto uzavretie je navrhnuté pomocou ocelovych dielcov z prierezov L zvarenim do
tvaru Z s vytvorenim priruby a s naslednym zabeténovanim otvorov v doske.

Pocas realizacie stavebnych Uprav je potrebné kontrolovat stav nosnych kon$trukcii, hlavne skryté poru-
chy z atmosférickych vplyvov.

SO 301 Meniaren Karlova Ves 5



Trolejbusové trate v Bratislave W

Nova trolejbusova trat Patrénka—Riviéra (DSP)

Pre pracovné postupy stavebnych Uprav nie su stanovené Ziadne Specialne a zvlastne opatrenia pre jed-
notlivé montazne stavy. Stavebné Upravy je mozZné zrealizovat len v rozsahu projektovej dokumentécie.
Stavebnymi Upravami nebudud ovplyvnené nosné kon$trukcie posudzovaného objektu ani susedné stavby
a stabilita okolitého terénu.

Poclas realizacie stavby je potrebné dodrziavat suvisiace platné bezpe€nostné predpisy, ustanovenia
STN, EN a platné vyhlaSky a nariadenia. VSetky nosné konS$trukcie je potrebné realizovat z materialov
s atestmi a certifikaciou.

13 Suvisiace objekty stavby

SO 602 Napajacie vedenie (z meniarne Karlova Ves)
SO 651 Opticky kabel pre ovladanie meniarne a dialkovy dohfad nad vyhybkami

Datum: v Bratislave 07/2024 Vypracoval: Ing. Jozef Augustin
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