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Trolejbusové trate v Bratislave, Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra (DSP)

TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba
Nazov stavby: Trolejbusové trate v Bratislave,

Nova trolejbusova trat Patronka - Riviéra
Stupen: Dokumentéacia pre stavebné povolenie (DSP)
Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Okres stavby: Bratislava I, Bratislava IV,
Obec stavby: Staré Mesto, Karlova Ves
Kraj stavby: Bratislavsky
Katastralne uzemie: Staré mesto, Karlova Ves
Druh stavby: modernizécia

Klasifikdcia stavby

V stlade s opatrenim Statistického Gradu &. 128/2000 je verejna praca zatriedena do skupiny:
2 InZinierske stavby

21 Dopravnd infrastruktara

212  Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel DSP
Stavebnik a investor (objednavatel)

Nazov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa: Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava

ICO: 00 603 481

Objednavatel dokumentacie:

Nazov: Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo€nost
Adresa: Olejkarska ¢.1, 814 52 Bratislava

ICO: 00 492 736

Spracovatel dokumentacie pre stavebné povolenie

Nazov: DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Adresa: Kominarska 141/ 2, 4, 832 03 Bratislava — Nové Mesto
ICO: 31 322 000

Generalny riaditel: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inzinier projektu: Ing. Marta Kodajova

1.3 Stavebny objekt

Cast dokumentacie: E. Dokumentécia stavebnych objektov (stavebna ¢ast)
Nazov objektu: SO 510 Ochrana vodovodu DN150 v ul. Mlynska dolina pri ZOO
Projektant objektu: DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Zodpovedny projektant: Ing. Peter Mészaros
Buduci spravca objektu: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
PreSovska 48, 826 46 Bratislava
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2. ZMENY OPROTI DUR A ICH ZDOVODNENIE

Dokumentacia na stavebné povolenie je spracovana v sulade s dokumentaciou na Uzemné
rozhodnutie z 08 / 2022, oproti ktorej je pridana ochrana exist. vodovodu vo Valasskej ulici a v
Gastanovej ulici.

3. PODKLADY

Pri spracovani DSP boli pouzité nasledujuce podklady:

» ZBGIS raster mapy v mierkach M 1 : 5000, 1 : 10000, 1 : 25000 - zdroj: ZBGIS ®.
Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky — 06. 2022.

» Porealizacné zameranie sieti Dubravsko — Karloveskej radialy.

+ Katastralna mapa 04. 2022, KU Staré Mesto, KU Karlova Ves.

» Dokumentacia mera¢skych prac (datum 07 / 2022) suradnicovy systém JTSK, vySkovy
system Bpv) DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava.

» Digitalna technicka mapa mesta (Hlavné mesto SR Bratislava, 2020).

Iné podklady:

- DPB a. s. Typ vozidiel, parametra, intenzity jazd.

- Z technickej kniznice - DOPRAVOPROJEKT a.s — Dialnica D2 Bratislava, Lamacska cesta
— Staré Grunty 2007.

- Studia uskutoénitelnosti pre projekt — 06. 2018 Analyza néakladov a vynosov - textova ¢ast
— Trolejbusova trat Patrénka — Riviéra 06. 2018.

- Trolejbusova trat Patrénka - Riviéra ElektriCkova trat, Dubravsko — Karloveska radiala —
DSRS, vypracoval REMING CONSULT a.s, Bratislava, 03/2021

- FO04 Inziniersko-geologicka $tudia DPP, a.s. Zilina 07. 2022.

- Manual verejnych priestorov mesta Bratislava.

- Obhliadka v teréne.

- Pracovné rokovania (BVS, a.s.) a zavery z pracovnych rokovani.

- Dokumenté&cia pre uzemné rozhodnutie DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava, 08 / 2022.

- Stanoviskda a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii ku dokumentacii pre tzemné
rozhodnutie.

- Suvisiace normy a technické predpisy.

4. POPIS FUNKENEHO A TECHNICKEHO RIESENIA
4.1 Sucasny stav

V sucasnosti su v rieSenej lokalite vystavby trolejobusovej trate vybudované existujuce rozvody
vodovodu v sprdve a majetku BVS, a.s. Bratislava. Nakolko niektoré potrubné rozvody
vodovodu sa dostavaju do kolizie s navrhovanymi stipmi trolejového vedenia, resp. ich
zakladmi, musi byt existujuce potrubie ochranené v sulade s poziadavkou BVS, a.s..

S navrhovanymi stipmi trakéného vedenia je v kolizii existujuci vodovod DN150 z liatinovych rur,
vedeny v chodniku ulice Mlynska dolina, popri oploteni ZOO, avodovod DN100 vedeny
z krizovatke ulic Mlynska dolina a Valadské& ul. a vodovod DN400 vedeny v Gastanovej ulici.

V ramci pripravy proj. dokumentécie bolo potrubie vodovodu zamerané a vyty¢ené (BVS, a.s. —
vodovod DN100 a DN150). Potrubné rozvody su vedené v subehu s ostatnymi inzinierskymi
sietami -najma kable el. vedenia a pod..
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4.2 Navrhované rieSenie

Vystavbou novych rozvodov trolejbusovej trate, ktorych siéastou je vybudovanie novych stipov
trak&ného vedenia so zékladmi, dochadza ku kolizii s existujucimi rozvodmi vodovodov DN150,
vedenym v chodniku popri oploteni (PHS) Zoologickej zahrady, vodovodu DN100 vedeného v
krizovatke ulic Mlynsk& dolina — Valasska ul. a vodovodu DN400, vedeného v Gastanovej ulici.
Sucastou vystavby trakéného vedenia je rieSeny navrh na ochranu tychto exist. vodovodov
v miestach ich kolizie so zakladmi trakénych stipov.

V sulade so stanoviskom a poziadavkou BVS na dodrzanie ochranného pasma predmetnych
vodovodov v mieste zakladu stipov, bude exist. vodovodné potrubie ochranené viloZzenim do
ocelovej polenej chrani¢ky. Navrhované ochrany vodovodu su rieSené v deviatych pripadoch,
kde zaklad stipu sa dostava do blizkosti exist. vodovodu — mimo poZadované ochranné pasmo
stanovené zastupcom BVS, a.s..

Ochrana potrubia v ulici Mlynska dolina pri ZOO je zrejma z prilohy Situacia €. 1, kde je
potrebné ochranit existujuce potrubie vodovodu DN150 z liatinovych rar. Ochrana potrubného
rozvodu bude zrealizovana v siedmych miestach a pozostava z vloZenia potrubia do ocelovej
polenej chranicky DN400 oznacené ,CH-1 az CH-7%, €o je zrejmé z vykresovej Casti (situacia).

Chranicky oznaéené CH1 a CH2 st navrhnuté dizky 4,0 m v ostatnych pripadoch st chranicky
dizky 4,3 m. Chranicky budi presahovat zaklad stipu do vzdialenosti 1,3 m, resp. 1,0 m z oboch
strdn. Osadenie chranicky na exist. vodovod DN150 bude zrealizované z ocelovych polenych
rar profilu DN400x6,3 mm, opatrenych izolaciou vo vyrobe. Celkové dizka chranigiek je 29,5 m.

V krizovatke ulic Mlynska dolina a Valasska sa dostava exist. vodovod DN100 z liatinovych rur
do kolizie s navrhovanym zakladom stipu trakéného vedenia. V tomto mieste bude na potrubi
zriadena jeho ochrana, oznac¢ena ,,CH-8" (situacia €.2), vlozenim polenej chranic¢ky z ocelovych
rar DN300x6,3 mm, celkovej diZzky 4,0 m, opatrenych izolaciou vo vyrobe. Chrani¢ka bude
presahovat zaklad stipu o 1,1 m z jeho kazdej strany.

V ulici GasStanova je popri aredli BVS, a.s. vedeny potrubny rozvod vodovodu DN400
z ocelovych rur, ktory svojou polohou je v blizkosti navrhovaného zékladu trakéného stipu.
Vzhladom na tuto koliziu navrhujeme na exist. potrubie vlozit chrani¢ku z ocelovych polenych
rar profilu DN700 mm, celkovej dizky 4,2 m, ktor4 bude presahovat zaklad stipu z kazdej strany
o 1,0 m. Ochrana vodovodu je oznacena ,CH-9" a je zrejma zo situacie €. 3.

Montaz osadenia chrani€iek na existujuce vodovody bude realizovana v otvorenom vykope, so
Sirkou ryhy podra profilu potrubia exist. potrubia. Po odkopani potrubného rozvodu vodovodu
musi byt potrubie upevnené na zvislych tiahlach, uchytenych na podpernej konstrukcii (stolici)
nad vykopovou ryhou.

V pripade, Ze v useku osadenia chranicky bude na potrubi DN100 a DN150 hrdlovy spoj, musi
byt tento usek potrubného rozvodu vymeneny tak, aby hrdlové spoje boli umiestnené mimo
chranicky — t. j. pred a za chrani¢kou. V tomto pripade bude chrani¢ka nasunuta na potrubie
pocas vymeny useku potrubného rozvodu.

Po uchyteni potrubia a upevneni voci vychyleniu, budl pod budicu chrani¢ku vybudované
podkladové prazce z betdonu triedy C12/15-X0, rozmerov 500x500x200 mm do vySky osadenia
spodnej hrany chrani€ky. Na existujuce potrubie budi nasunuté distanéné objimky, a pod
potrubie (objimky) bude vsunuta spodna polovica ocelovej chrani¢ky, na ktord sa nasledne
poloZi horna polovica chrani¢ky a bodovo sa zvari.

Technicka spréva - SO 510 410



Trolejbusové trate v Bratislave, Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra (DSP)

Obe polovice chraniéky budi potom pozdizne zvarené pinym zvarom v celej dizke. Volna &ast
medzi spodkom chrani¢ky a dnom ryhy bude vyplnena zhutnenym pieskom frakcie do 8 mm, a
nasledne sa zrealizuje obsyp chranicky Strkopieskom so zhutnenim frakciou do 22 mm.

Pri vymene potrubného rozvodu na exist. vodovode budu do vykopu rury vkladané spolo¢ne
s chranickou (zatiahnuté do chranicky na distanénych objimkach,).

Volné konce chraniciek sa ukoncia tesniacou manzetou DN400/150, s upevnenim ocelovou
nehrdzavejucou paskou.

4.3 Material vodovodu

V pripade, Ze budl v mieste navrhovanej chranicky na vodovode DN100 a DN150 hrdlové spoje,
pbvodny potrubny rozvod bude v dizke chréniéky vymeneny za priamy kus s prepojenim a exist.
potrubie cez univerzalnu spojku (Uniflex) .

Potrubny rozvod v pripade vymeny vodovodného potrubia navrhujeme z tlakovych rur tvarna liatina
v dimenzii DN100 a DN150 mm, hrdlovanych. DiZka vymeny potrubia bude stanovena po odkryti
pbévodného rozvodu vodovodu.

Potrubie je navrhnuté s protikor6znou ochranou podfa STN EN 545:2010, priloha D.2.3, vhodné
do zemin s akoukolvek Urovriou korézie. Rury s vnutornou cementovou vystielkou z vysoko-
pecného cementu s platnym atestom na styk s pitnou vodou.

Ochrana potrubia je navrhnutd z polenych ocelovych rar mat. 11 353.1 pre pozdizny zvar,
v dimenziach :
- DN300 mm, celkovej dizky 4,0 m.
- DN400 mm, celkovej dizky 29,5 m
- DN700 mm, celkovej dizky 4,2 m
Potrubie chraniciek musi byt opatrené izolaciou proti korézii (uz z vyroby).

5. ZEMNE PRACE

Ochrana vodovodu — prediZenie chranicky bude budované v otvorenej ryhe so Sikmymi stenami
v sklone 2:1, s dnom min. Sirky 1,30 az 1,50 m. Pri zvislych vykopoch musia byt steny
vykopovej ryhy od vy8ky 1,2 m zabezpecené pazenim. Spbsob vykopu ponechdvame na volbu
zhotovitela diela a existujuce inZinierske siete, ktoré su vedené v tesnej blizkosti.

V pripade vyskytu podzemnej vody v ryhe bude voda zvedena drenaznou rurou do zbernej jamy
a odtial preCerpavana do okolitého terénu, ¢o je predmetom rieSenia zhotovitela stavby.

Po montazi chranic¢ky na existujuce potrubie budu konce chrani¢ky zamerané na Statnu siet,
dokumentacia odovzdana objednavatelovi (nasledne spravcovi siete).

Nad potrubie chrani¢ky bude do vySky 30 cm zriadeny zhutneny obsyp Strkopieskom zboku a
zhora, frakciou do 22 mm. V rastlom teréne méze byt potrubie obsypané vhodnou vykopanou
zeminou so zhutnenim, ktorej zrnitost’ nepresahuje velkost 22 mm.

V zbne nad chrani¢kou nesmie byt obsypovy materidl zhuthovany!

Nad obsypom bude polozena vystrazna félia pre vodovody z PE v Sirke DN+ 80 mm.

Spatny zasyp ryhy sa zrealizuje vykopanou zeminou so zhutnenim, a spatnou povrchovou
Upravou podla skutkového stavu. Zasyp sa zhuthuje po vrstvach max. 30 cm. Odkopana
zemina sa pouzije na upravu okolitého terénu.

Miera zhutnenia materidlu musi byt nasledovna:

- podkladné pieskoveé 16ZKO ........ccccccueeeeennneen. Edf2 = 20 Mpa
- 0bsyp ChraniCky .......ccceeiiiiiiiiiiee e Edf2 = 30 Mpa
- SPAINY ZASYP woovvveeiiieecee e Edf2/Edf1<2,5 MPa
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Pri krizovani a subehu s exist. podzemnymi vedeniami je potrebné dodrzat ¢lanky STN 73
6005. Pred zacatim prac na objekte je nutné zabezpecit vyty€enie existujucich podzemnych
vedeni priamo v teréne za UuCasti zastupcov ich prevadzkovatefov. Vykopy v miestach
krizovania s existujucimi sietami je potrebné vykonat ruénym sp6sobom.

Minimalne vzdialenosti kanalizacie od ostatnych inzinierskych sieti :

Druh siete kanalizacia
Subeh (m) Krizovanie (m)

Kanalizacie 0,6 0,2
Plynovody 1,0* 0,5*
Vedenie el. - 1 kV 0,5 0,3

-10kV 0,5 0,3

-35kV 0,5 0,3
Oznamovacie vedenia 0,5 0,2
Parovody, teplovody a pod. 0,3 0,1
Tvarnicova trat 0,3 0,1

6. REALIZACIA A POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Osadenie chrani¢ky na exist. vodovod je samostatny stavebny objekt a musi byt vyhotoveny a
uvedeny do prevadzky pred za€atim stavebnych prac na uprave cesty 1/63.

,Zhotovitel stavebného objektu zrealizuje prediZzenie chranicky podra skutoénej polohy a sklonu
exist. vodovodu, vratane potrebnych prepojovacich tvaroviek.”

Vytyéenie objektu

VytyCenie priestorovej polohy stavebného objektu je spracované na zaklade overenych
a orientacne zakreslenych inZinierskych sieti. Pred realizaciou stavebného objektu je potrebné
vSetky inzinierske siete vytyCit a pripadné nezrovnalosti zapracovat do dalSieho stupfia
projektovej dokumentacie DRS.

Suaradnicovy systém S-JTSK v realizacii JTSK.

Presnost vyty€enia musi zodpovedat STN 73 0422. VytyCovacia siet stavby bude dodana
hlavnym geodetom stavby pred vyty€enim stavebného objektu.

Osobitné poZiadavky na postup stavebnych prac

Pred zahajenim prac na objekte je nutné zabezpeclit vytyCenie existujucich podzemnych vedeni

priamo vteréne za ucCasti z&stupcov ich prevadzkovatelov. Vykopy v miestach krizovania

s existujucimi sietami je potrebné vykonat ruénym spésobom.

Samotné prace budu vykonavané v tomto poradi:

- vyty€enie trasy existujuceho vodovodu s uréenim polohy koncov navrhovanej chranicky,

- vytyCenie a zabezpecenie existujucich vedeni,

- odstranenie spevnenej plochy v potrebnej Sirke pracovného pruhu

- priprava ryhy, zriadenie beténovych blokov a podkladného 16Zka, montaz chranicky, pripadne
aj vymena potrubnej Casti

- obsyp chrani¢ky a spéatny zasyp ryhy s povrch. Upravou podfa skutkového stavu, resp. novych
spevnenych ploch

Technicka spréva - SO 510 610
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KriZovanie s podzemnymi sietami

Pocas stavby bude potrebné re$pektovat’ vSetky ochranné pasma existujucich a navrhovanych
podzemnych inZinierskych sieti podra STN 73 6005.

Trasy podzemnych vedeni inzinierskych sieti su zakreslené orientane podfa Udajov
poskytnutych objednavateflom stavby. Pri neznamom vySkovom ulozeni inZinierskej siete
predpokladame uloZenie podfa STN 73 6005.

Pred zahgjenim vykopovych prac necha stavebnik alebo nim poverena osoba vytyCit vSetky
podzemné inZinierske siete od ich spravcov a ich presné poloha a hibka uloZenia bude overena
kopanymi sondami. O vyty€eni bude vyhotoveny protokol. Existujuce IS je nutné po odkryti
zabezpecit tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu. Pri krizeni a subehu s inymi inzZinierskymi
sietami je nutné dodrzat STN 73 6005 Priestorové usporiadanie sieti technického vybavenia.

7. POZIADAVKY Z HLADISKA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Vystavba a prevadzka predmetného objektu nebude mat nepriaznivy vplyv na okolité Zivotné
prostredie. PoCas vystavby je potrebné zabezpedit také opatrenia, aby negativny vplyv na
zivotné prostredie bol ¢o najmensi.

VS&etky povrchy, mimo buducich cestnych objektov musia byt uvedené do pévodného stavu.

Odpady, ktoré vznikni v priebehu budovania objektu su charakteru ,ostatné“ (prebyto¢na

zemina z vykopu) a tento sa vytriedi a pouzije pri vystavbe ostatnych objektov stavby.

Nevhodny material bude odvezeny na skladku.

Zhotovitel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych préac.

Aby po dobu realizacie nedochadzalo k poruSovaniu zivotného prostredia okolia stavby, bude

nutné dodrziavat nasledovné opatrenia strany dodavatefla :

» dodrziavat nariadenia a VyhlaSky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojov, tokov a pléch,

* pri vyjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpecovat ich Cistenie,

» dbat, aby neboli devastované okolité plochy,

e stavebny a ostatny odpad, ktory vznikne pri pracach na realizcii objektov podla projektovej
dokumentacie, ukladat na riadené skladky, likvidovat a nakladat s nimi v zmysle Zakona o
odpadoch

VSetky stavebné prace budu vykonavané spdsobilym zhotovitelom, ktory musi zabezpecit po

prevzati staveniska priebeznu likvidaciu odpadov, ktoré vzniknd pocas realizacie stavby, tato

poziadavka bude su¢astou zmluvy medzi objednavatefom a zhotovitelom stavebnych préac.

8. PO?IADAVKY Z HZADISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI
PRACI

PocCas realizacie objekiu je potrebné dbésledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby.

V plnom rozsahu je potrebné dodrziavat Vyhlasku &. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti najma §15 aprilohu €.7, ktoré hovoria o podrobnostiach na zaistenie BOZP pri
bdracich pracach.
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Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investiCnej vystavbe, a

to najma Nariadenie viady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych

poZiadavkach na stavenisko a Vyhlasku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suavisiacich

a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Dalej je nutné

dodrziavat najma nasledovné zakony:

» Zakon 124/2006 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia, v platnom zneni.

» Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

» Vyhlaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

* Nariadenie vlady ¢&. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami.

* Nariadenie viady ¢&. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych poziadavkach na
pracovisku.

» Ako aj ostatnu platnu legislativu v aktualnom zneni.

Pravidla BOZP na vykonavanie prac na stavenisku, osobitné opatrenia pre prace s osobitnym
nebezpecenstvom a prislusné informécie o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, ktoré je
potrebné zohladriovat pri vSetkych pracach budu rieSené v samostatnej €asti dokumentacie
zhotovitela stavby - ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci “ (vypracovany v zmysle NV
SR €. 396/2006 Z.z.)

Rovnako je povinnostou zhotovitela zabezpecit zdravotne vyhovujuce a bezpecné pracovné

podmienky a s tym suvisiace ulohy:

* musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujuce a bezpecné pracovné podmienky vo vSetkych
fazach vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach.

e ucCinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie apod.) sa musi predist vstupu
nepovolanych oséb na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situacie a
neutrpela vystavbou Ziadnu nehodu.

» pocas vykonavania prac musia byt dodrzané nariadenia z hfadiska poziarnej ochrany a
bezpecnostné predpisy pri praci stanovené zakonmi a normami.

V pripade, Ze reélne podmienky na stavenisku neumoznuju dodrzat stanoveny sklon svahov

vykopu je povinnostou zhotovitela stavebnych prac upravit sklon svahu vykopov na zaklade

skuto€nych podmienok na stavenisku. V pripade nutnosti pouzitia pazenia projektant na

poziadanie stanovi druh pazenia, parametrické Udaje pazenia a sp0sob jeho realizacie.

Pocas vystavby objektu je potrebné zemné prace - vykopy v blizkosti jestvujacich inzinierskych

sieti prevadzat ru¢ne.

Pocas realizacie stavebnych prac su pracovnici povinni :

-V priestoroch Smykového klinu e$te nezapazeného vykopu nezatazovat povrch stavebnou
prevadzkou

-V pripade, Ze sa v stene vykopu objavia velké predmety, ktoré by mohli ohrozit pracovnikov,
musia sa tito vzdialit z ohrozeného miesta a podla pokynu veduceho tieto predmety zvalit do
vykopu

- Pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat kontrolu stability stien, obzvlast po dazdoch

- Na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit vystrazné tabule o zakaze vstupu nepovolanym
osobam. Vykopové ryha musi byt zabezpecena v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.
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Pracovnici musia dodrziavat podmienky bezpe&nosti pri praci. Pri existujucich podzemnych
vedeniach budu prace vykonavané ru¢nym vykopom.

9. ZOZNAM POUZITYCH NORIEM

STN 73 3050 Zemné prace

STN 73 6005 Priestorové uprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6521 Vodné hospodarstvo Z&kladné vodohospodarske nazvoslovie

STN 73 6632 Ulozenie a montaz vodovodnych potrubi z nemak&eného polyvinylchloridu
STN 75 0150 Vodné hospodarstvo Nazvoslovie vodarenstva

STN 75 0250 Zatazenie konstrukcii vodohospodarskych objektov

STN 75 5401 Vodarenstvo, Navrhovanie vodovodnych potrubi

STN 75 5402 Vodarenstvo, Vystavba vodovodnych potrubi

STN EN 805 Vodarenstvo, poziadavky na systémy a sucasti vodovodov mimo budov
STN 75 5410 Bloky vodovodnych potrubi

STN 75 5911 Tlakové skusky vodovodného a zavlahového hospodarstva

STN 01 3462 Vykresy vodovodov

STN 75 5922 Obsluha a udrzba vodovodnych potrubi

Suvisiace normy a technické predpisy

10. SUVISIACE OBJEKTY STAVBY

SO 001 Priprava uzemia

SO 121 Uprava komuniké&cii a chodnikov Mlynska dolina, smer Riviéra

SO 122 Uprava komunikacii a chodnikov Mlynska dolina, smer Patrénka

SO 123 Uprava krizovatky Stuhova - Mlynska dolina - Pri Habanskom mlyne
SO 202 Zabrany na mostnych konstrukciach

SO 302 Zariadenia zastavok trolejbusove;j trate

SO 305 Stvorcestny multikanal pre zabezpeéenie rozvodov optiky

SO 501 Dazdova kanalizacia, odvodnenie zastavky ZOO, smer Habansky Mlyn
SO 601 Trolejbusové vedenie

SO 602 Napdjacie vedenie (z meniarne Karlova Ves)

SO 603 Ovladanie vyhybiek trate Patronka — Riviéra

SO 604 Ochranné opatrenia zariadeni nachadzajucich sa v zéne TV

SO 611 Pripojka NN pre zastavku ZOO, smer Botanicka zahrada

SO 612 Pripojka NN pre zastavku ZOO, smer Habansky mlyn

SO 613 Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn, smer ZOO

SO 614 Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn, smer Suchy mlyn

SO 615 Pripojka NN pre CDS Mlynska dolina - Slavicie udolie

SO 616 Prelozka vzdusného vedenia NN

SO 617 Elektrické rozvody NN na zastavkach

SO 618 Informacny systém na zastavkach - Informaéné tabule

SO 631 Prekladka verejného osvetlenia

SO 651 Opticky kabel pre ovladanie meniarne a dialkovy dohlad nad vyhybkami
SO 652 Opticky kabel pre informacny systém na zastavkach

SO 653 Optické kable CDS Usek Valagska - Nabr. arm. gen. Ludvika Svobodu - Botanicka
SO 654 Prelozka vzdusného vedenia Telekom
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SO 662 Kamerovy dohlad krizovatky K417

SO 663 Kamerovy dohfad krizovatky K4121

SO 664 Kamerovy dohlad krizovatky K4122

SO 671 Kriz. &. 490 Uprava CDS Mlynska dolina - Valagska

SO 672 Kriz. €. 417 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Pri Habanskom mlyne
SO 673 Kriz. €. 4121 Modernizéacia CDS Mlynska dolina - Staré grunty
SO 674 Kriz. €. 4122 Modernizicia CDS Mlynska dolina - Slavicie udolie
SO 676 Kriz. & 441 Uprava CDS Mlynské dolina - Most Lafranconi

SO 681 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K490
SO 682 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K417

SO 683 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K4121

SO 684 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K4122

SO 685 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K662
SO 686 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K441
SO 687 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K442
SO 688 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K443

O O¢ O¢ O¢ O

V Bratislave, jul 2024 Vypracovala : Ing. Peter Mészaros
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