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HE mEE 81499 Bratislava

Hlavné mesto SR Bratislava

Cinnost’ stavebnotechnického dozoru pre projekt Nova
trolejbusova trat’ Patronka — Riviéra

Zapisnica z vyhodnotenia ponuk €. 1

v stlade s § 53 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®)

Verejny obstaravatel’:

Nazov:

Lehota na predkladanie ponuk:
Otvaranie ponuk:
Kritéria na hodnotenie ponuk:

ZloZenie komisie na hodnotenie:

Datum a ¢as zasadnutia komisie:

1. Ponuky boli

predlozené elektronicky prostrednictvom komunikacného

Hlavné mesto SR Bratislava

Cinnost’  stavebnotechnického dozoru pre projekt Nova

trolejbusova trat’ Patronka — Riviéra
14.03.2025 10:00:00

14.03.2025 10:30:00

Najlepsi pomer ceny a. kvality

Ing. Milan Raus — ¢len komisie s prdvom vyhodnocovat’

Ing. Ivana Hutnikova — ¢len komisie s pravom
vyhodnocovat’

Ing. Lukas Jancok — ¢len komisie s pravom vyhodnocovat
Ing. Katarina Behunova - ¢len komisie s pravom
vyhodnocovat’

Mgr. Miroslava Hornackova — c¢len komisie bez prava
vyhodnocovat’

20.03.2025-25.03.2025  online  (zaslanie  informdcie
o uchadzacoch a predkladanie cestnych vyhlaseni clenov
komisie), 02.04.2025, 29.04.2025

rozhrania systému

JOSEPHINE. V lehote na predkladanie ponuk boli predlozené ponuky uchadzacov s nasledovnymi

navrhmi na plnenie kritérii:

1.

INFRAM SK s. r. 0., ICO: 43864350

Datum a ¢as predloZenia ponuky

13.03.2025 15:11:29

Kritérium K1

Cena za predmet zakazky v eur s DPH

312 518,40

Kritérium K2
Skusenosti odbornikov

4 predlozené skusenosti

PeiiaZzny bonus na ucely vyhodnotenia ponik

37 500 za 1 skasenost’

28

METRO Bratislava a.s., 1CO: 35732881

Datum a ¢as predloZenia ponuky

13.03.2025 19:23:56

Kritérium K1

Cena za predmet zikazky v eur s DPH

299 923,20

Kritérium K2
Skusenosti odbornikov

4 predlozené skusenosti

Pefiazny bonus na ucely vyhodnotenia pontik

37 500 za 1 sktisenost’

3.

IBR Consulting SK, s.r.o., 1CO: 50090224

Datum a ¢as predloZenia ponuky

13.03.2025 22:31:11

Kritérium K1

Cena za predmet zikazky v eur s DPH

205 892,16
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Kritérium K2 Nepredlozil skisenosti odbornikov
Skusenosti odbornikov

PeiiaZzny bonus na ucely vyhodnotenia poniik 37 500 za 1 skasenost’

Vyhodnotenie ponuky z hladiska kritérii

Ked’ze verejny obstaravatel’ postupoval v danej verejnej stit’azi podl'a § 66 ods. 7 pism. b) ZVO, komisia

na vyhodnotenie pontik najprv vyhodnotila ponuky na zaklade kritérii na vyhodnotenie a zostavila
poradie jednotlivych uchadzacov.

Uchédzaci predlozili INFRAM SKs. r. 0. a METRO Bratislava a.s. predlozili kazdy po 4 skusenosti

odbornikov a to nasledovne:

<+ INFRAM SK s. r. o.

a)

b)

d)

Ing. Milo$ Darovec (KO1)

Pozicia: veduci stavebny dozor KO1

Naézov realizacie: Nosny systém MHD, prevadzkovy usek Janikov dvor - Safarikovo namestie, 1.
Cast’ Bosdkova ulica — Safarikovo namestie

Trvanie pdsobenia v pozicii: 01.06.2014-26.01.2017 (970 dni)

Trvanie realizacie: 01.11.2013-15.12.2015 (774 dni)

Postdenie skusenosti KO komisiou

Akceptovana komisiou. Interné kapacity verejného obstaravatel’a potvrdili referenciou predmetnui
skusenost’. Parametre skdsenosti zodpovedaji parametrom pozadovanym = verejnym
obstaravatel'om.

Ing. Marek Fusko (KO1)

Pozicia: veduci stavebny dozor KO1

Nazov realizacie: ZSR, modernizacia koridoru, §tatna hranica CR/SR-Cadca-Krasno nad Kysucou
(mimo), Zeleznicn4 trat’, 3. etapa

Trvanie posobenia v pozicii: 08/2022 — stasnost’

Trvanie realizacie: 08/2022 — su¢asnost’

Hodnota stavebnych préac: 79 593 478,44 eur

Dizka vedenia: dizka trati v extravilane 2 452 m a dizka kol'aji v intraviline 2 696 m

Postdenie skusenosti KO komisiou
Neakceptovana komisiou z dovodu uvedeného v poznamke k predloZzenym referenciam nizsie.

Ing. Miroslav Stanovéak (KQO2)

Pozicia: KO4

Nazov realizécie: Nosny systém MHD, prevadzkovy usek Janikov dvor - Safarikovo namestie, 1.
¢ast’ Bosakova ulica — Safarikovo namestie

Trvanie posobenia v pozicii: 01.06.2014-30.04.2016 (699 dni)

Trvanie realizacie: 01.11.2013-15.12.2015 (774 dni)

Postdenie skusenosti KO komisiou

Akceptovana komisiou. Interné kapacity verejného obstardvatel'a potvrdili referenciou predmetnu
skiisenost’.  Parametre skusenosti zodpovedaji  parametrom poZadovanym = verejnym
obstaravatel'om.

Ing. Jozef Motyka (KO2)


https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20220801.html#:~:text=vyhodnotenie%20pon%C3%BAk%20z%20h%C4%BEadiska%20splnenia%20po%C5%BEiadaviek%20na%20predmet%20z%C3%A1kazky%20a%20vyhodnotenie%20splnenia%20podmienok%20%C3%BA%C4%8Dasti%20sa%20uskuto%C4%8Dn%C3%AD%20po%20vyhodnoten%C3%AD%20pon%C3%BAk%20na%20z%C3%A1klade%20krit%C3%A9ri%C3%AD%20na%20vyhodnotenie%20pon%C3%BAk.
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Pozicia: veduci stavebny dozor KO1

Nézov realizacie: Nosny systém MHD, prevadzkovy tisek Janikov dvor - Safarikovo namestie, 1.
Cast’ Bosdkova ulica — Safarikovo namestie

Trvanie posobenia v pozicii: 09/2014-07/2015 (ak od 01.09.2014 do 31.07.2015 - 333 dni, ak od
30.9.2014 do 1.7.2015 — 274 dni)

Trvanie realizacie: 01.11.2013-15.12.2015 (774 dni)

Hodnota stavebnych prac: 58 mil. eur

DiZka vedenia: 2,4 km

Posudenie skusenosti KO komisiou
Neakceptovana komisiou z ddvodu uvedeného v poznamke k predlozenym referenciam nizsie.

Poznamka k predloZenym referenciam INFRAM SK s. r. o.: Z uveden¢ho vyplyva, ze penazny
bonus je mozné pridelit’ len za skusenosti tych dvoch KO, ktorymi preukazuje uchadza¢ splnenie
podmienok ucasti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) ZVO, pricom musi ist’ o odli§né skusenosti tychto dvoch
odbornikov, ako su tie, ktoré slizia na preukazanie splnenia podmienok uéasti (podla bodu 2.2 Casti
C. sutaznych podkladov v ramci kritéria sktisenosti odbornikov budu hodnotené skusenosti KO1 a
KO2, ktorymi uchadza¢ disponuje pre ucely splnenia podmienky tcasti stanovenej v zmysle § 34 ods.
1 pism. g) ZVO, ktoré si uvedené v Casti B). Na to, aby uchadza¢ ziskal maximalny pefiazny bonus by
teda musel disponovat KO1 a KO2, z ktorych kazdy by disponoval 3 skiisenostami (2 sktisenosti
u kazdého KO by boli dedikované ku kritériu K2 a jedna skuisenost’ na preukdzanie splnenia podmienok
ucasti). Uchadza¢ INFRAM SK s. r. 0. predloZil celkovo 4 skusenosti 4 odbornikov. Kazdy z tychto
odbornikov mal, podl'a ich predloZeného zivotopisu, jednu az dve relevantné skusenosti so zdkazkami
na rovnaky alebo obdobny predmet zikazky. Aj v pripade, ak by vietky skiisenosti spiiiali parametre
pozadované verejnym obstardvatel'om, bolo by mozZné uznat’ len skusenosti navyse od tych dvoch KO,
ktorymi uchadza¢ preukazuje aj splnenie podmienok Ucasti. Z uvedeného vyplyva zaver, Ze uchadzac
INFRAM SK s. . 0. by mohol mat’ uznané najviac dve referencie a teda by mu boli pridelené najviac
dva bonusy pre ucely vyhodnotenia ponuk a zostavenia priebezného poradia uchadzacov.

«» METRO Bratislava a.s.

a) Ing. Miroslav Balala (KO1)
Pozicia: klI'icovy odbornik KO2 pre elektrickovy zvr§ok a spodok
Nazov realizacie: Nosny systém MHD 2. ¢ast’ Bosakova-Janikov dvor
Trvanie posobenia v pozicii: 01.02.2023-sucasnost’
Trvanie realizacie: 01.02.2023-sucasnost’
Hodnota stavebnych prac: 74 585 993,96 eur
Dizka vedenia: 8 800m

Postdenie skusenosti KO komisiou
Akceptovana komisiou. Splnenie podmienok potvrdené internymi kapacitami verejného
obstaravatel’a.

b) Ing. Miroslav Balala (KO1)
Pozicia: stavebny dozor, Zeleznicny zvrSok a spodok.
Nazov realizacie: Modernizacia trate Pichov-Zilina, pre V=160km/hod. tisek Puchov-Pov.Tepla
Trvanie posobenia v pozicii: 19.09.2019-30.08.2022 (1076 dni)
Trvanie realizacie: 19.09.2019-30.08.2022 (1076 dni)
Hodnota stavebnych prac: 364 938 980,00 eur
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DiZka vedenia: 17 252 m kol'aj ¢. 1 a 17 256 m kol'aj &. 2

Posudenie skuisenosti KO komisiou
Akceptovana komisiou. Splnenie podmienok potvrdené kontaktnou osobou.

¢) Ing. Jan Garbier (KO2)
Nazov realizacie: Nosny systém MHD 2. ¢ast’ Bosakova-Janikov dvor
Trvanie posobenia v pozicii: 03.02.2023-sucasnost’
Trvanie realizacie: 03.02.2023-suc¢asnost’
Hodnota stavebnych prac: 74 585 993,96 eur
DiZka vedenia: 8 800 m

Posudenie skusenosti KO komisiou
Akceptovana komisiou. Splnenie podmienok potvrdené internymi kapacitami verejného
obstaravatel’a.

d) Ing. Jan Garbier (KO2)
Pozicia: Technicky dozor pre technologické a energetické vybavenie stavieb v ramci trolejbusove;j
trate.
Nézov realizacie: Modernizéacia, rekonstrukcia a nova vystavba verejného osvetlenia v meste Zilina
Trvanie posobenia v pozicii: 12.05.2005-15.12.2018 (4965 dni)
Trvanie realizacie: 12.05.2005-15.12.2018 (4965 dni)
Hodnota stavebnych préac: 10 000 000,00 eur
DiZka vedenia: 20 150 m

Posudenie skusenosti KO komisiou

Neakceptovana komisiou v zmysle bodu 2.7. ¢ast’ C. stitaznych podkladov Kontaktnd osoba
uviedla, Ze obsahom danej stavby bolo vybudovanie verejného osvetlenia, o nezodpoveda
rovnakému alebo obdobnému predmetu zédkazky pozadovaného v zmysle stit'aznych podkladov.
Parametre skusenosti teda nezodpovedaji parametrom poZzadovanym verejnym obstaravatel'om.

Poznamka k predloZenym referenciam METRO Bratislava, a.s. V zmysle 2.5 cast’ C. stitaznych
podkladov referencné skusenost’, ktord slizi na preukazovanie splnenia podmienky ucasti, nebude v
ramci kritéria skusenosti hodnotend. Uchadzac sice predlozil 4 sktisenosti odbornikov v rameci kritéria
K2, avSak nakol’ko z predloZenych dokladov (Zivotopisy odbornikov, vyplnenie K2 skusenosti), bolo
zrejmé, ze tieto skiisenosti by mali sluZzit’ aj na preukdzanie podmienok ucasti, poziadal uchadzaca
o predloZenie dokladov nahradenych JED-om, nakolko bolo potrebné urcit’ priebezné poradie
uchadzacov. Uchadzac¢ reagoval, ze vSetky doklady na splnenie podmienok ucasti predlozil v ramci
ponuky. JED bol teda predloZeny ako obsolétny doklad, ktorym reélne nebol nahradeny Ziaden doklad
preukazujuci splnenie podmienok ucCasti. Na zaklade tychto skutocnosti verejny obstaravatel
skonstatoval, Ze nakol’ko dve skusenosti maju sluzit’ na preukdzanie podmienky ucasti podl'a § 34 ods.
1 pism. g) ZVO, jedna referenéna zikazka nespiiiala poziadavky na parametre (skusenost KO2 v
pismene d) vy3Sie nespiiiala poziadavku na rovnaky alebo obdobny predmet zakazky, nakolko
predmetom referencnej zakazky bolo budovanie verejného osvetlenia), tak bola zohPadnena len jedna
na preukazanie skusenosti v rameci K2.

. Uchéadza¢ IBR Consulting SK s. r. 0. nepredlozil v ramci kritéria K2 skusenosti odbornikov ziadnu
skusenost’.
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5. Na zéklade vysSie uvedeného verejny obstaravatel’ dospel pri vyhodnoteni kritérii k nasledovnému
poradiu uchadzacov:

1. IBR Consulting SK, s.r.o., ICO: 50090224
Datum a ¢as predlozenia ponuky 13.03.2025 22:31:11
Krlterlrurn K1 205 892,16
Cena za predmet zakazky v eur s DPH
Kritérium K2

Skiisenosti odbornikov Nepredlozil skusenosti odbornikov

Penazny bonus na ucely vyhodnotenia ponuk 0
Cena na ucely vyhodnotenia ponuk 205 892,16
20 INFRAM SK s. r. 0., ICO: 43864350
Datum a ¢as predlozenia ponuky 13.03.2025 15:11:29
Cena za predlfnr;:e;illlizlzll((}llv eur s DPH 312 518,40
Kritérium K2 4 predlozené skuisenosti z toho 2 akceptované verejnym
Skusenosti odbornikov obstaravatel'om
Penazny bonus na ucely vyhodnotenia ponuk 75 000
Cena na ucely vyhodnotenia ponuk 237 518,40
3. METRO Bratislava a.s., ICO: 35732881
Détum a ¢as predlozenia ponuky 13.03.2025 19:23:56
Cena za predlfnr;:e;illlizlzll((}llv eur s DPH 29992320
Kritérium K2 4 predlozené skusenosti z toho 1 akceptovand verejnym
Skusenosti odbornikov obstaravatel'om
Penazny bonus na tucely vyhodnotenia pontik 37500
Cena na ucely vyhodnotenia ponuk 262 423,20

6. Komisia nésledne pristapila k hodnoteniu uchédzaca, ktory sa predbeZne umiestnil na prvom mieste,
a to z hl'adiska:
e obsahovych nalezZitosti ponuky,

splnenia podmienok casti,

splnenia poZiadaviek na predmet zédkazky,

mimoriadne nizkej ponuky a

konfliktu zaujmov.

Vyhodnotenie ponuky z hladiska poZiadaviek na jej obsah

7. Komisia prikrocila k hodnoteniu ponuky z hl'adiska jej obsahu. Pozadované doklady boli uvedené
v Casti A, bod 14 stitaznych podkladov a to:
- uchadzatom oceneny, kompletne vyplneny Navrh na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponuk
podrla prilohy €. 1 tychto sut’aznych podkladov,
- Jednotny europsky dokument (d’alej len ,,JED*) spolo¢nosti IBR Consulting SK s.r.0., AZ GEO,
s.r.o., Juno s.r.o.

Komisia konstatuje, Ze uchadzac predlozil vSetky potrebné doklady a jeho ponuka je kompletna.

Hodnotenie splnenia podmienok Ucasti
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8. Komisia preskiimala splnenie podmienok i¢asti uchaddzaca predbezne umiestneného na prvom mieste
a konstatuje, ze podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 ZVO uchadza¢ preukazal JED-om.

9. Verejny obstaravatel zistil, ze uchadzac a iné osoby su zapisané v Zozname hospodarskych subjektov:
- IBR Consulting SK s.r.0., zapis reg. ¢. 2022/9-PO-E2203 s platnost'ou od 06.09.2022 do 06.09.2025
- AZ GEQ, s.r.0., zapis reg. €. 2024/5-PO-G7150 s platnost’ou od 02.05.2024 do 02.05.2027
- Junos. 1. 0., zapis reg. ¢. 2024/4-PO-G6958 s platnostou od 17.04.2024 do 17.04.2027.

10. Uchadzac IBR Consulting SK s.r.o. predlozil ¢estné vyhlasenie podla § 32 ods. 7 ZVO.

11. Uchadza¢ IBR Consulting SK s.r.o. bol vyzvany dna 03.04.2025 na predlozenie dokladov nahradenych
JED-om. Uchadza¢ pozadované doklady predlozil v lehote stanovenej verejnym obstaravatelom dna
10.04.2025.

12. V predmetnom verejnom obstardvani boli stanovené nasledovné podmienky ucasti podl'a § 34 ZVO:
e podla § 34 ods. 1 pism. a) ZVO
e podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO.

13. Komisia preskumala splnenie podmienok ucasti uchadzacom predbezne umiestnenym na prvom mieste
a konstatuje, Ze splnenie podmienok casti preukazal prostrednictvom kapacit inej osoby - spolo¢nosti
AZ GEO, s.r.0. a Juno s.r.o. Soboma menovanymi spolo¢nostami uzavrel uchadza¢ zmluvu
o spolupraci. Uchadza¢ preukazoval podmienky ucasti odbornej alebo technickej sposobilosti tak ako
je uvedené v texte nizSie.

e podla § 34 ods. 1 pism. a) ZVO

14. Uchédza¢ mal v zmysle stitaznych podkladov predlozit’ minimalne jednu referenciu na vykon ¢innosti
stavebného dozoru alebo stavebnotechnického dozoru alebo technického dozoru investora na stavbe za
splnenia nasledovnej podmienky:

- musi obsahovat’ vybudovanie alebo komplexnu rekonstrukciu trolejbusovej, elektrickove;,
zelezni¢nej alebo $pecialnej drahy s trakénym vedenim v min. dizke 2 000 metrov,

- zapredchadzajucich pat rokov od vyhldsenia verejného obstaravania s uvedenim cien, miest a lehot
dodania a odberatel'ov.

15. Uchadzac preukazoval tito ¢ast’ podmienky ucasti prostrednictvom kapacity inej osoby a to spolocnosti
AZ GEO, s.r.o. Uchadzac¢ predlozil v ramci dokladov preukazujucich splnenie podmienok tcasti aj
zmluvu o spolupraci uzavretu so spolocnostou AZ GEO, s.r.o., vramci ktorej sa AZ GEO, s.r.o.
zaviazala poskytnit’ uchadzacovi odborné a technické kapacity na splnenie podmienok Ucasti na
preukazanie technickej a odbornej sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom
obstaravani.

16. Uchadza¢ predlozil jednu referenciu vystavent spolo¢nostou DEC International s.r.o. ako
objednédvatel'om potvrdzujiicu vykonanie zakazky zhotovitelom AZ GEO, s.r.o. (kapacita inej osoby)
s nasledovnymi udajmi:

- Investor: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,, ZSR*

- Predmet ¢innosti: vykon Cinnosti stavebného dozoru

- Obdobie realizacie: 02/2018 — 11/2022

- Néazov zmluvy/Objednavky: Vykon &innosti SD na stavbe ,,ZSR, Modernizacia trate Puchov -
Zilina, pre rychlost do 160 km/hod., I. etapa“

- Zmluvna cena bez DPH: 1 154 300 eur

- Stavebné naklady stavby bez DPH: 389 119 885,26 eur

- Strucny opis stavby:


https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20220401.html#paragraf-53:~:text=Verejn%C3%A9ho%20obstar%C3%A1vania%20sa,alebo%20obvykl%C3%A9ho%20pobytu.
https://www.slov-lex.sk/ezbierky-fe/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/?ucinnost=29.04.2025#paragraf-34.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/ezbierky-fe/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/?ucinnost=29.04.2025#paragraf-34.odsek-1.pismeno-g
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UCS 44 Puchov-Povazska Bystrica s dizkou 8,3 km
UCS 45 Zst. Povazska Bystrica s dizkou 2,8 km, atd’.

- Opis stavebnych prac: Modernizacia trate Zelezni¢nej siete ,,ZSR, Modernizacia trate Puchov —
Zilina, pre rychlost do 160 km/hod., 1. etapa“ pozostiva z prestavby jestvujucej Zelezniénej
dopravnej cesty za ucelom zvySenia jej technickej vybavenosti a pouzitelnosti zabudovanim
najmodernejSich a najprogresivnejSich prvkov a tym skvalitnenim a zlepSenim jej technickych
parametrov a ukazovatel'ov ako celku. Vybudovanim modernej Zelezni¢nej trate sa zvysi komfort a
plynulost’ jazdy a tym sa v kone¢nom dosledku zniZzia negativne uCinky dopravy na okolité
prostredie, ktoré budi eliminované aj d’al§imi technickymi opatreniami.

- Vyjadrenie objednavatela, ze prace a sluzby vykonané¢ AZ GEO, s.r.o0. boli na zodpovedajuce;j
urovni so znalost'ou stavebného prava a prislusnych predpisov a noriem.

17. VysSie uvedené udaje su obsiahnuté¢ v predlozenej potvrdenej referencii a dokumentoch verejne
dostupnych v profile verejného obstaravatela Zeleznice Slovenskej republiky na www.uvo.gov.sk
(zédkazka s ndzvom: Stavebny dozor na stavbach spolufinancovanych z EU a zakazka s ndzvom: ZSR,
Modernizacia trate Puchov — Zilina, pre rychlost’ do 160 km/hod., I. etapa).

18. Komisia konStatuje, ze referencna zékazka bola realizovana v rozhodnom obdobi, ktoré pozadoval
verejny obstaravatel’, obsahovala prace na modernizacii zZelezni¢nej siete, t. j. i§lo o obdobny predmet
zékazky, a taktieZ obsahovala diZku rekonstruovanej/budovanej trate min. 2000 metrov. Z uvedeného
dovodu komisia skonStatovala, ze v tejto Casti uchddzac splnil podmienky ucasti.

e podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO

19. Uchadzac¢ mal predlozit’ udaje o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikacii osob urc¢enych
na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov- osoby zodpovedné za poskytnutie sluzieb (tzv.
KIacovi odbornici) maju za rozhodné obdobie 10 rokov (za rozhodné obdobie sa povazuje poslednych
10 priebeZznych rokov, ktoré sa rataju spitne odo dna vyhlasenia verejného obstaravania) potrebné
vzdelanie a odborn prax na poskytnutie sluzieb, ktoré st predmetom tejto verejnej stit'aze.

20. KI'acovy odbornik €. 1 Stavebnotechnicky dozor (veduci timu STD — odbornik pre inzinierske stavby
- dopravné stavby) mal spliiat’ nasledovné poziadavky:

- Osvedcenie na vykon ¢innosti stavebného dozoru - Stavebny dozor, Kategoria Inzinierske stavby,
Podkategoria Dopravné stavby podla zédkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch alebo ekvivalent pripadne ekvivalent dokladu vydany
v zahranici,

- min. 1 referencnu skusenost’ s vykonom c¢innosti stavebného dozoru alebo technického dozoru
investora na stavbe, ktorej sicastou bola vystavba trolejbusove;j, elektrickovej, Zelezni¢nej alebo
spec1alnej dréhy s trakénym vedenim za nasledovnych podmienok:

ucast’ na tejto stavbe bola v riadiacej funkecii, tzn. vedici personalu STD alebo zastupca vediiceho
persondlu STD alebo ekvivalent danej pozicie, tzn. vykonaval povinnosti a pravomoci
Stavebného dozoru stanovené v zmluve o dielo z pozicie zodpovedného, veduceho/riadiaceho
pracovnika STD alebo jeho zastupcu

Ucast’ na tejto stavbe na danej pozicii musela byt v dobe trvania zodpovedajicej minimalne 50 %
Lehoty vystavby (za lehotu vystavby sa povazuje lehota odo dila vydania oznamenia o zacati prac
do datumu ukoncenia lehoty vystavby, ktory je uvedeny v platnej Zmluve o Dielo v case
predkladania ponuky);

stavba bola v celkovej zmluvnej cene projektovych a stavebnych prac alebo stavebnych prac
minimalne 5 000 000,- Eur bez DPH
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stavba, na ktorej mali byt sluzby dozoru poskytované, musi obsahovat’ vybudovanie alebo
komplexnu rekonstrukciu trolejbusovej, elektrickovej, Zelezni¢nej alebo Specidlnej drahy s
trakénym vedenim v min. dlzke 2 000 metrov.

21. Uchadza¢ preukazoval tito cast podmienky ucasti prostrednictvom kapacity inej osoby, ato
spolocnosti Juno s. r. 0. Uchadzac predlozil v rdmci dokladov preukazujicich splnenie podmienok
ucasti aj zmluvu o spolupraci uzavretu so spolocnostou Juno s. r. o., v ramci ktorej sa Juno s. r. o.
zaviazala poskytnut’ uchadzacovi odborné a technické kapacity na splnenie podmienok Ucasti na
preukdzanie technickej a odbornej sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. a) a g) zdkona o verejnom
obstaravani.

22. Uchadzac za ucelom preukézania tejto Casti podmienky ucasti predlozil ako kl'icového odbornika Ing.
Mariana Skolnika - zamestnanca spolo¢nosti Juno s. r. o. (kapacita inej osoby). Tento disponoval
GiGastou na relevantnej referenénej zékazke ,,ZSR, Modernizacia Zel.trate Trend. Tepld — Zlatovce™
s nasledovnymi udajmi:

— Miesto realizécie a predmet zédkazky: Zelezni¢na trat’, mostné objekty, komunikacie

— Pozicia: stavebny dozor/ zastupca vediceho odbornika

— Termin realizacie: 3/2013 — 12/2016 /pozn. opraveny na zéklade odpovede zo dna 23.04.2025 na
23.10.2012 az 31.10.2017 (60 mesiacov)/

— Posobenie na pozicii: 3/2013 — 12/2016 (46 mesiacov) /pozn. doplnené na zaklade odpovede zo dna
23.04.2025/

— Zmluvna cena diela : 73 480 000,- EUR bez DPH

— Kontaktna osoba: Dipl. Ing. /pozn. islo o kontaktnu osobu za zhotovitel'a/

— Dizka trate: 11,952 km.

23. Nakol'ko uchadza¢ uviedol pri tejto referencii termin realizdcie (lehota vystavby) bez vymedzenia
konkrétnych datumov (uviedol len mesiac a rok), neuviedol datum posobenia kI'ai€ového odbornika na
pozicii na danej stavbe a nebol uvedeny existujuci kontakt na relevantni osobu na strane verejného
obstaravatela, bol dia 16.04.2025 vyzvany na doplnenie informécii. Uchédza¢ doplnil informacie
v lehote stanovenej verejnym obstardvatel'om dna 23.04.2025.

24. Uchadza¢ v odpovedi zo dia 23.04.2025 upresnil pri zakazke ,,ZSR, Modernizacia Zel.trate Trend.
Tepla — Zlatovce* termin realizacie diela na datum 23.10.2012 az 31.10.2017, a pdsobenie na pozicii
kl'aicového odbornika vymedzil od 3/2013 do 12/2016 (pdvodne oznaceny ako termin realizacie).
Taktiez uviedol, Ze nedisponuje relevantnym kontaktom na strane verejného obstaravatel’a (uplynulo
znacné Casove obdobie), z uvedeného dovodu uviedol len kontaktni osobu na strane zhotovitel’a, ktory
uvedenu zékazku v rdmci zdruZenia ,,ZdruZenie pod BREZINOU* v tej dobe realizoval na zaklade
zmluvy https://crz.gov.sk/674298/. Uchadzac vSak predlozil aj ¢estné vyhlasenie klI'i¢ového odbornika
o pravdivosti udajov uvedenych v predloZenom Zivotopise.

25. Verejny obstaravatel’ preveril u kontaktnej osoby za zhotovitel'a skutocnosti uvadzané uchadzacom.
Uvedena osoba ich pravdivost’ potvrdila. Komisia sa vSak zhodla, Ze skuto¢nosti by mali byt’ preverené
aj u objednavatel'a, Zeleznice Slovenskej republiky a tak aj bolo postupované. Tento dopytovany
subjekt sa vSak dia 21.05.2025 vyjadril, ze Ing. Marian Skolnik nebol evidovany ako &len timu
stavebného dozoru (pozn. stavebny dozor na stavbe vykonavala spolo¢nost’ ERPOS, spol. s r.0.).
Nakol'ko verejnému obstaravatel'ovi boli poskytnuté dve protichodné stanoviska ohl'adom pritomnosti
Ing. Maridna Skolnika (jedno zo strany zhotovitela a jedno zo strany objednavatela), verejny
obstaravatel poziadal dia 26.05.2025 uchadzaca o doplnenie informdcii/dokumentov, ktoré by
jednoznaéne potvrdili nim uvadzané skutoénosti tykajiice sa KO1 Ing. Mariana Skolnika a jeho t¢asti
na zakazke ,,ZSR, Modernizacia Zel.trate Trené. Tepla - Zlatovee™ v potrebnom rozsahu.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

Na uvedenu ziadost' reflektoval uchadza¢ dna 26.05.2025, vlehote stanovenej verejnym
obstaravatel'om, ze stavbu realizovalo ,,Zdruzenie pod BREZINOU®, ktorého ¢lenmi boli spolo¢nosti
TSS Grade a.s., KONSTRUKTOR-INZENJERING d.d., Organizaéna zlozka a BOGL a KRYSL, k.s.
(Pozn. Kontaktna osoba uvedena uchadzadom bola vedicim zamestnancov v BOGL a KRYSL, k.s.).
Uchadza¢ doplnil, Ze Ing. Marian Skolnik vykonaval na uvedenej stavbe stavebny dozor nad realizaciou
dodavatel'ského systému hlavnych dodavatel’'ov stavby ako zastupca vediceho odbornika, konkrétne v
celom rozsahu dodavky spoloénosti KONSTRUKTOR-INZENJERING d.d. a v &asti dodavky
spolo¢nosti BOGL a KRYSL, k.s. Dalej vysvetlil, Ze konkrétne sa jednalo o rozsah 73 480 000.- EUR
bez DPH, uvedeny aj v zivotopise kl'icového odbornika, ktory bol v rdmci predlozenych dokladov.
Uchadzac sa vyjadril, Ze takyto post je Standardnym postupom zabezpecenia kvality realizacie stavby
tak, aby hlavny zhotovitelia uz v stadiu prevzatia prac od svojich podzhotovitel'ov mali v maximéalnej
miere zabezpeceny Standard kvality, ktory od nich vyzaduje hlavny dozor investora. Pre upresnenie
dodal, Ze dozorom investora bolo zdruzenie ,,ERPORES*, kde spoloc¢nost ERPOS spol. s r.0. bola
vediicim ¢lenom zdruZenia vykonéavajiiceho stavebny dozor pre investora Zeleznice Slovenskej
republiky. Uchadzag uviedol, Ze Ing. Marian Skolnik nebol ¢lenom timu stavebnych dozorov zdruzenia
,ERPORES®. Z tohto dévodu Dipl. Ing. Cubor Noéta, ako vtedajSi zastupca jedného z hlavnych
dodévatel'ov, verejnému obstaravatel'ovi potvrdil skutocnosti uvedené v predlozenych dokladoch a
Zeleznice Slovenskej republiky, vzhladom na horeuvedené vysvetlenie, tato skuto¢nost’ potvrdit
nemohli.

Komisia sa nasledne zaoberala otazkou, ¢i pozicia na stavbe, ktori vykonaval Ing. Marian Skolnik
(dozor zhotovitel'a prac) zodpovedala poZiadavke verejného obstaravatel'a na pdsobenie na pozicii
stavebny dozor alebo na pozicii technicky dozor investora. Komisia dospela k vysledku, Ze zo znenia
podmienky tcasti vyplyva, Ze je mozné ju preukazat aj skiisenost’ou s vykonom dozoru pre zhotovitel'a
prac. Komisia mé taktiez za to, Ze zhladiska vecného je vykon cinnosti stavebného dozoru
objednavatel’a totozny s vykonom ¢innosti stavebného dozoru zhotovitel’a.

Verejny obstaravatel ma za to, Ze po zohladneni predlozenych a ziskanych dokladov (Zivotopis
kIai€ového odbornika, potvrdenie zo strany dodavatela, Cestné vyhlasenie kI'icového odbornika, ako aj
vysvetlenie uchadzada) je mozné konstatovat, Ze skusenost’ Ing. Mariana Skolnika bola dostato¢ne
vysvetlena a preukdzana a teda je v tomto bode splnend podmienka i€asti odbornej spdsobilosti.

Uchadza¢ preukazal d’alej odborna sposobilost’ Ing. Mariana Skolnika skenom osvedéenia ¢. 09150
a vypisom z SKSI.

Komisia konstatuje, Ze v tejto asti uchadza¢ splnil podmienky Gdasti. Ing. Marian Skolnik disponuje
potrebnym osvedcenim a taktiez disponuje ti€astou na zdkazke realizovanej v rozhodnom obdobi na
pozicii stavebny dozor/ zastupca vediiceho odbornika, na ktorej pdsobil viac ako 50% lehoty vystavby,
pricom predmetnd stavba obsahovala rekonstrukciu na viac ako 2 000 m trakéného vedenia s celkovou
cenou diela 73 480 000,- EUR bez DPH.

KT't¢ovy odbornik €. 2 Stavebnotechnicky dozor (Odbornik pre technické, technologické a energetické
vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia) mal spinat’ nasledovné poziadavky:

- Osvedcenie na vykon €innosti stavebného dozoru - Stavebny dozor s odbornym zameranim pre
kategoriu ,,Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia“
alebo kategoriu ,InZinierske stavby - potrubné, energetické a iné liniové stavby®, Kategoria
Inzinierske stavby, Podkategoria Dopravné stavby podla zékona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch alebo ekvivalent pripadne ekvivalent dokladu
vydany v zahranici,

- min. 1 referenénu skisenost’ s vykonom ¢innosti stavebného dozoru alebo technického dozoru
investora na stavbe ktorej sucastou bola vystavba trolejbusovej, elektrickovej, zelezni¢nej alebo
Specialnej drahy s trakénym vedenim za nasledovnych podmienok:
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ucast’ v pozicii stavebného dozoru alebo technického dozoru investora na predmetnej stavbe alebo
ekvivalent danej pozicie

ucast’ na stavbe na danej pozicii musela byt v dobe trvania zodpovedajucej minimalne 50 %
lehoty vystavby (za lehotu vystavby sa povazuje lehota odo dita vydania oznamenia o zacati prac
do datumu ukoncenia lehoty vystavby, ktory je uvedeny v platnej zmluve o dielo v Case
predkladania ponuky);

stavba bola v celkovej zmluvnej cene projektovych a stavebnych prac alebo stavebnych prac vo
vyske minimalne 5 000 000,- eur bez DPH

stavba, na ktorej mali byt sluzby dozoru poskytované, musi obsahovat’ vybudovanie alebo
komplexnu rekonstrukciu trolejbusovej, elektrickovej, Zelezni¢nej alebo Specidlnej drahy s
trakénym vedenim v min. dizke 2 000 metrov.

32. Uchadzac za ucelom preukazania tejto ¢asti podmienky ucasti predlozil ako odbornika Frantiska Datka,
vlastného zamestnanca uchadzaca. Tento disponoval ucastou na referencnej zakazke ,ZSR,
Modernizacia trate Nové Mesto nad Vahom — Pachov, zkm 100,500 — 159,100 pre tratovu rychlost’ do
160 km/hod.— III etapa — Gsek Zlatovce - Trencianska Teplad*™ s nasledovnymi udajmi:

Lehota vystavby: 23.10.2012 do 31.10.2017 (doplnena odpovedou zo dia 23.04.2025)
Obdobie od (mesiac/rok) - do (mesiac/rok): 10/2013 — 5/2018 (upresnenie zo dia 23.04.2025,
ze i§lo o pdsobenie na pozicii)

Miesto: Tren¢in

Pozicia: Stavebny dozor

Popis projektu/popis ¢innosti: Stavba podla zmluvnych podmienok FIDIC. Celkova dizka
rekonstrukcie 12,150 km. 363 stavebnych objektov a prevadzkovych suborov. Stavebny dozor
v rdmci realizécie koridorovej stavby. Technicky dozor investora nad Zelezni¢nou tratou so
zameranim na trakéné vedenie, silnoprudové zariadenia a energetiku. Trakéné vedenie,
silnopradové zariadenia, energetika stanice a medzistani¢né Useky. Prekladky a vystavba
inzinierskych sieti — elektrotechnické. Kontrola mnoZzstva, druhu a kvality vykonanych prac a
ich suladu s platnou projektovou dokumentdciou. Podielanie sa a z(cCastiiovanie sa na
vzdjomnych konzulticiach medzi zhotovitelom stavby a generdlnym projektantom stavby.
Kontrola postupu prac podla Casového harmonogramu vystavby. Priprava podkladov na
preberacie, odovzdavacie, kolaudacné konania a zverovania do DHM.

Rozpocet stavby (bez DPH): 244 969 911,33 €

Kontakt: Ing. , tel.:+ , fax: + (neplatné Cislo).

33. Frantisek Datko taktiez disponoval uéastou na zakazke ,,Modernizacia Zelezni¢nej trate Zilina —
Kosice, usek trate Liptovsky Mikuld$ — Poprad Tatry (mimo), 1.etapa* s nasledovnymi tidajmi:

Lehota vystavby: 11.06.2020 do 28.08.2024 (doplnend odpovedou zo diia 23.04.2025)
Obdobie od (mesiac/rok) - do (mesiac/rok): 8/2020 — 8/2024 (upresnenie zo dna 23.04.2025, ze
iSlo o pdsobenie na pozicii)

Miesto: Poprad

Pozicia: Stavebny dozor

DiZka trate, ktora bola vybudovana/rekonitruovana, ak bola vybudovana/rekonstruovana, po
modernizécii: 12,700 km /elektrickd trakcia striedava ststava 25 kV AC bez stani¢nych tisekov
25,400 km/ (doplnena odpoved’ou zo dia 23.04.2025)

Popis projektu/popis Cinnosti: Stavba podl'a zmluvnych podmienok FIDIC. Stavebny dozor v
ramci realizacie koridorovej stavby. Technicky dozor investora nad Zelezni¢nou trat'ou so
zameranim na trakéné vedenie, silnopridové zariadenia a energetiku. Trak¢né vedenie,
silnoprudové zariadenia, energetika stanice a medzistani¢né useky. Prekladky a vystavba
inzinierskych sieti — elektrotechnické. Kontrola mnozstva, druhu a kvality vykonanych prac a
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

ich suladu s platnou projektovou dokumenticiou. Podielanie sa a z(Casthovanie sa na
vzajomnych konzultaciach medzi zhotovitel'om stavby a generalnym projektantom stavby.
Kontrola postupu prac podla ¢asového harmonogramu vystavby. Priprava podkladov na
preberacie, odovzdavacie, kolauda¢né konania a zverovania do DHM.

- Rozpocet stavby (bez DPH): 97 482 977,95 eur

- tel.:+ , fax: + (neplatné Cislo, v odpovedi
7 23.04.2025 uvedené nové, potvrdené len z verejne dostupnych zdrojov).

Nakol'ko uchadza¢ uviedol pri tejto referencii termin realizacie (lehota vystavby) bez vymedzenia
konkrétnych datumov (uviedol len mesiac a rok), neuviedol daitum posobenia klI'icového odbornika na
pozicii na danej stavbe, pri jednej stavbe nebola uvedena dizka trate a nebol uvedeny existujuci kontakt
na relevantnu osobu na strane verejného obstardvatel’a, bol dita 16.04.2025 vyzvany na doplnenie
informacii. Uchddzac¢ doplnil informdcie v lehote stanovenej verejnym obstaravatelom dnia 23.04.2025.

Uchadzac v odpovedi zo diia 23.04.2025 v suvislosti s kI'aicovym odbornikom ¢. 2 upresnil ¢asy lehoty
vystavby u oboch referenénych zikaziek a oznacil aj datumy pdsobenia klicového odbornika na
predmetnych stavbach a doplnil dizku trate pri jednej z referenénych zakaziek. V ramci kontaktov pri
zdkazke ,,ZSR, Modernizacia trate Nové Mesto nad Vahom — Puchov, zkm 100,500 — 159,100 pre
tratovl rychlost’ do 160 km/hod.— IIT etapa — isek Zlatovce - Trenc¢ianska Tepla* z dévodu uplynutia
znaéného ¢asového obdobia nedoplnil relevantny kontakt a pri zdkazke ,,Modernizacia Zeleznicnej trate
Zilina — Kogice, usek trate Liptovsky Mikulas — Poprad Tatry (mimo), 1.etapa® doplnil kontakt
dohl'adany cez verejne dostupné zdroje. Uchadzac¢ vSak predlozil vyhlasenie kI'i¢ového odbornika o
pravdivosti idajov uvedenych v predlozenom zivotopise.

Verejny obstaravatel’ skisenost’ Frantiska Datka na zakazkach 1. ZSR, Modernizacia trate Nové Mesto
nad Vahom — Puchov, zkm 100,500 — 159,100 pre tratovu rychlost’ do 160 km/hod. — III etapa — usek
Zlatovce - Tren&ianska Tepla a 2. Modernizécia Zelezni¢nej trate Zilina — Kogice, tisek trate Liptovsky
Mikula§ — Poprad Tatry (mimo), l.etapa bola potvrdena objednavatelom, Zeleznice Slovenskej
republiky.

Uchadza¢ preukazal d’alej odbornti sposobilost” FrantiSka Datka skenom osvedcenia ¢. 09193*30*
a vypisom z SKSI.

Komisia konStatuje, Ze v tejto Casti uchadza¢ splnil podmienky ucasti. FrantiSek Datko disponuje
potrebnym osvedcenim a taktiez disponuje ucastou na zakazkach realizovanych v rozhodnom obdobi
na pozicii stavebny dozor, na ktorej posobil viac ako 50% lehoty vystavby, pri¢om predmetné stavby

obsahovali rekons$trukciu na viac ako 2 000 m trakéného vedenia s celkovou cenou diela 244 969
911,33 eur a 97 482 977,95 eur.

Poziadavky na predmet zakazky

Komisia preskimala splnenie poZziadaviek na predmet zédkazky v ponuke uchddzaca predbezne
umiestnené¢ho na prvom mieste a konstatuje, zZe splia stanovené poziadavky na predmet zakazky.

Mimoriadne nizka ponuka

Komisia preskiimala ponuku uchadzaca predbezne umiestneného na prvom mieste z hladiska, ¢i ju
nemozno povazovat’ za mimoriadne nizku, pricom konStatuje, Ze ponuka nie je mimoriadne nizka.

Konflikt zaujmov

METRO Bratislava a.s. je spolo¢nostou, ktorej vlastnikom je verejny obstaravatel. Uvedena zakazka
tak mohla byt’ zadana tejto spolo¢nosti priamo (tzv. in-house). Napriek moznosti zadania zakazky in-
house sa vSak hlavné mesto Bratislava rozhodlo uskuto¢nit’ verejnu sut'az, aby ziskalo viacero ponuk.
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43.

44,

45.

46.

47.

48.

METRO Bratislava a.s. nebola zapojend do pripravy podkladov verejného obstaravania a bolo
preverené, Ze neexistuje prepojenie, ktoré by mohlo sposobit’ konflikt zdujmov medzi jej predstavitel'mi
a osobami zodpovednymi za verejné obstardvanie na strane hlavného mesta Bratislava. METRO
Bratislava a.s. sutazila vo verejnom obstaravani za rovnakych podmienok ako ostatni uchadzaci.

Verejny obstaravatel’ d’alej, prostrednictvom platformy TRANSPAREX, zistil potencionalny konflikt
zaujmov medzi uchadzacom IBR Consulting SK, s.r.o. a spolo¢nostami na strane verejného
obstaravatel'a DPP Zilina, s.r.o. a DOPRAVOPROJEKT, a.s. Spolocnost DOPRAVOPROJEKT, a.s.
je jedinym spolo¢nikom v spolo¢nosti DPP Zilina, s.r.o. Obe spolo¢nosti sa podiel’ali na tvorbe
podkladov potrebnych pre vypracovanie ponuky vo verejnom obstaravani.

Spoloénost DOPRAVOPROJEKT, a.s. je ziroven zakladajucim &lenom zaujmového zdruzenia Unia
Slovenskych projektovych, konzultaénych a inZinierskych spolo¢nosti v doprave. Daldim zo
zakladajucich Clenov je aj spolo¢nost PRODEX spol. s r.0., v sti¢asnosti pdsobiaca pod obchodnym
menom Valbek SK, spol. s r.0. Prepojenie spociva v skuto€nosti, Ze spolo¢nost’ Valbek SK, spol. s r.o.
auchadzad maji rovnakého kone¢ného uzivatela vyhod, Ing. Romana Lennera. Dal$im &lenmi
zaujmového zdruZenia su Alfa 04 a.s., Amberg Engineering Slovakia, s.r.o0., Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o., CEMOS, s.r.o., GEOCONSULT, spol. sr.0., REMING CONSULT a.s., SUDOP Kosice
a.s. a Terraprojekt a.s. Zaujmové zdruzenie pravnickych osob moézu vSetky pravnické osoby vytvarat
na ochranu svojich zaujmov alebo na dosiahnutie iného ucelu. Podla stanov vyssie uvedeného
zdruZenia je jeho cielom obohatit’ ndzorové spektrum, odborne a objektivne ovplyviiovat’, podporovat’
a komentovat’ strategické rozhodnutia organov Statnej moci v oblasti dopravnej politiky Statu.
Stanoviska a odporticania budlii prezentované na zaklade analyz, S$tudii a odbornej diskusie o
technickych, prevadzkovych, ekonomickych a legislativnych potrebach rozvoja dopravy na Slovensku.
Dal3im ciel'om je aj podpora vietkych foriem aplikovaného vyskumu a vednych odborov pre rozvoj
jednotlivych odvetvi dopravy.

Nakol'ko vSak ide len o zaujmové zdruzenie obchodnych spolo¢nosti, pricom tieto spolo¢nosti st
zaroven konkurentmi na trhu, verejny obstaravatel’ m4 za to, Ze v tomto smere nevznikol Ziaden konflikt
zaujmov, ked’Ze je zrejmé, Ze toto zauymove zdruzenie mé vSeobecné ciele, ktoré maju pomoct’ zlepsit’
postavenie poskytovatel'ov na trhu sluzieb v tejto oblasti (analyzy, rokovanie so Statnymi orgdnmi,
vzdelavanie a pod.).

Komisia skiimala ¢i u zainteresovanych osob (v zmysle § 23 ZVO) existuje alebo neexistuje konflikt
zaujmov, pricom Ziaden existujiici konflikt zdujmov, ani s prihliadnutim na vyssie uvedené skuto¢nosti,
neidentifikovala, a preto nebolo potrebné prijat’ ziadne opatrenia.

Zapis do Registra partnerov verejného sektora

Komisia skiimala, ¢i u uchddzaca predbeZzne umiestneného na prvom mieste existuje povinnost’ byt’
zapisany do registra partnerov verejného sektora (RPVS), pri¢om dospela k zaveru, Ze dno. Na zaklade
predoslého zaveru komisia preverila, ¢i je tento uchadzac zapisany v RPVS, pricom skonStatovala, ze
je.

Zaver

Komisia na zaklade vysSie uvedenych skuto¢nosti skonstatovala, ze ponuka uchadzaca IBR Consulting
SK s. 1. 0. splnila vSetky poziadavky stanovené v tomto verejnom obstaravani, a preto ho oznacila za
uspesného.

Podiel subdodéavky je neznamy.

Miesto a datum vypracovania zapisnice: Bratislava 06.06.2025
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Clenovia komisie:

Meno a priezvisko Funkcia ¢lena komisie Podpis
Ing. Milan Raus ¢len komisie s pravom vyhodnocovat’
Ing. Ivana Hutnikova ¢len komisie s pravom vyhodnocovat’
Ing. Lukas Jancok ¢len komisie s pravom vyhodnocovat
Ing. Katarina Behunova ¢len komisie s pravom vyhodnocovat
Mgr. Miroslava Horna€kova | €len komisie bez prdva vyhodnocovat’

13



