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Príloha č. 1 k zmluve o dielo č.: ........................... 

Stavebné práce – výstavba cyklistickej cestičky: Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. 

etapa, 2. stavba 

 

Špecifikácia diela, technické požiadavky 

1. Špecifikácia (opis) diela: Stavebné práce na  vykonaní diela: „Cyklistický chodník 

Čermeľská cesta, III. etapa, 2. stavba“ a údržba nadväzujúceho úseku existujúcej 

cyklistickej cestičky po cvičnú skalu podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Ide 

o cyklistickú komunikáciu, ktorá je podľa STN 73 6110 zaradená do funkčnej triedy D2. 

Technické parametre sú stanovené v súlade s predpisom „Technické podmienky – 

navrhovanie cyklistickej infraštruktúry TP 085 (pôvodne označované ako 07/2014). Pri 

navrhovaní boli dodržané všetky stavebno-technické prvky v zmysle platných noriem pre 

projektovanie miestnych komunikácií a križovatiek (STN 73 6110, STN 73 6102).  

Navrhovaná cyklistická komunikácia je umiestnená v meste Košice, mestskej časti Sever. 

Predmetná stavba je situovaná v koridore medzi železničnou traťou úzkorozchodnej 

Detskej železnice a korytom Čermeľského potoka. 

Stavba je povolená na základe vydaného stavebné rozhodnutie A/2009/18002-3 zo dňa 

20.01.2010. V zmysle spracovanej Dokumentácie pre realizáciu stavby bolo požiadané 

o zmenu stavby pred jej dokončením. 

Stavebné práce musia byť zrealizované v zmysle a rozsahu spracovanej Dokumentácie pre 

realizáciu stavby (ďalej len DRS) overenej hlavným projektantom Ing. Zdeno Krafčík, 

autorizovaný stavebný inžinier / reg. č., 4752/A2, ktorá je súčasťou podkladov 

k verejnému obstarávaniu. Súčasťou DRS je Technická správa, Výkaz - výmer, textová 

a výkresová časť, dopravné značenie, prekládka zásobníka vody, drobná architektúra, 

preložka rozvodnej skrine.  

 

Stavba pozostáva z následných častí: 

1. Cyklistická cestička – novostavby, celkovej dĺžky 521,216 m, pričom úsek po km 

0,145 je určený výlučne pre cyklodopravu bez možnosti prístupu vozidiel SVP, š.p. 

a zásobovanie Detskej železnice. Následný úsek bude prioritne slúžiť pre 

cyklodopravu, ale s možnosťou prístupu vozidiel SVP, š.p. v čase údržby toku 

a zásobovacím vozidlám pre Detskú železnicu (dovoz uhlia).  

2. Opevnenie brehu Čermeľského potoka.  

3. Objekty súvisiace s Detskou železnicou  - spevnené plochy (rozptylové plochy, plocha 

pre skladovanie uhlia, plocha pre detské ihrisko) a drobná architektúra (deliaci múrik s 

lavičkami, informačné tabule, cyklostojany), preložka nadzemného zásobníka vody. 

4. Preložka resp. ochrana existujúcich vedení (pozn. preložku elektroenergetického 

rozvodného zariadenia vykoná prevádzkovateľ sústavy alebo iná oprávnená osoba 

v zmysle vyjadrenia č.21102/2019 zo dňa 5.12. v časti Doklady – predloženej DRS) 

5. Obnova následného úseku cyklocestičky po cvičnú skalu. Jedná sa o očistenie povrchu 

úseku od nánosov a oprava poškodených častí povrchu existujúcej cyklocestičky (cca 

10%) s obnovou vodorovného dopravného značenia v dĺžke 280 m. 

 

Cyklistický chodník základné technické parametre: 

- celková dĺžka riešeného úseku 801,216 m, 

- dĺžka novostavby cyklistického chodníka: 521,216  m 

- dĺžka úpravy existujúceho chodníka: 280 m 
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- šírkové usporiadanie: 

1. Úsek od začiatku úpravy po km 0,144 (vjazd do toku) 

jazdný pruh pre cyklistov 2x1,25m   2,50 m 

nespevnená krajnica 2x0,25m    0,50 m 

Spolu          3,00 m  

 

2. Úsek od km 0,144 po koniec úseku: 

jazdný pruh pre cyklistov 2x1,5m    3,00 m 

nespevnená krajnica 1x0,25m    0,25 m 

Spolu          3,50 m 

Konštrukcia riešených komunikácií je navrhnutá v 5. konštrukčných vrstvách podľa 

potrieb zaťaženia. Kryt komunikácie bude asfaltobetónový. Krajnice budú zatrávnené.  

2. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonania diela (stavby) uskutočnia zmluvné 

strany na základe výzvy objednávateľa (stavebníka), v ktorej bude uvedený termín 

odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný 

protokol/zápis v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú 

stranu, v ktorom uvedú najmä: 

- údaje o stavebníkovi a zhotoviteľovi stavby vrátane identifikačných údajov o osobách 

stavbyvedúceho a občasného technického dozoru objednávateľa,  

- údaje o vydaných povoleniach, na základe ktorých sa stavba realizuje a dokumentácii 

poskytnutej zhotoviteľovi, 

- údaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachádza v deň odovzdania a 

prevzatia, príjazdy na stavenisko, inžinierske siete a pod.), 

- miesto a dátum spísania protokolu/zápisu, 

- podpisy za odovzdávajúceho/cich a preberajúceho/cich. 

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi vypratané v rozsahu 

nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela. 

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie, označenie 

výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením 

svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

3. Riešenú cyklistickú cestičku vyznačiť zvislým a vodorovným dopravným značením 

v súlade s DRS. Navrhované dopravné značenie, vyhotoviť a osadiť v súlade s platnou 

STN 01 8020, ako aj v súlade s vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva 

zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Realizáciu dopravného značenia 

zabezpečí zhotoviteľ v súlade s priloženou vypracovanou a schválenou projektovou 

dokumentáciou Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach, krajský dopravný 

inšpektorát. 

4. Počas realizácie stavby cyklistickej cestičky pre zaistenie bezpečnosti na stavenisku na 

miestach styku stavby s existujúcimi komunikáciami bude dočasným dopravným značením 

upravený dopravný a prevádzkový režim dotknutých častí automobilových aj 

nemotoristických komunikácií. Realizáciu dočasného dopravného značenia zabezpečí 

zhotoviteľ v súlade s priloženou vypracovanou a schválenou projektovou dokumentáciou 

Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach, krajský dopravný inšpektorát. 

Samostatnú realizáciu dočasného dopravného značenia zabezpečí zhotoviteľ na svoje 

náklady v súlade s priloženou projektovou dokumentáciou. 

5. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať technické normy, všeobecne 

záväzné právne predpisy a nariadenia v platnom znení v čase vykonávania diela, najmä: 

- technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie cestných 

asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a 

iných dopravných plôch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. 
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Časť 1: Asfaltový betón, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. 

Časť 21: Systém riadenia výroby, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor 

požiadaviek na špecifikáciu katiónaktívnych asfaltových emulzií, STN EN 14023 Asfalty a 

asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom, STN EN 

206/NA/ 206+A1 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, STN EN 13670 

Zhotovovanie betónových konštrukcií, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betónu 

(Konsolidovaný text), STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky 

stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest 

(Konsolidovaný text), STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Požiadavky, STN EN 14227-1 

Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 1: Cementom stmelené zmesi, STN EN 

13249 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe 

pozemných komunikácií a iných dopravných plôch (okrem železníc a vystužovania 

asfaltových povrchov vozoviek), STN EN 1340 Betónové obrubníky. Požiadavky a 

skúšobné metódy, STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné 

metódy, STN EN 1339 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1610 

Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, STN EN 124-1 Vtokové mreže dažďových 

vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 1: Definície, 

triedenie, všeobecné zásady navrhovania, funkčné požiadavky a skúšobné metódy, STN 

EN 124-2 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy 

a pešie zóny. Časť 2: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z 

liatiny, STN EN 124-3 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na 

jazdné plochy a pešie zóny. Časť 3: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy 

vstupných šácht z ocele alebo z hliníkových zliatin, STN EN 752 Stokové siete a systémy 

kanalizačných potrubí mimo budov. Manažérstvo systémov kanalizačných potrubí, STN 

EN 476 Všeobecné požiadavky na súčasti používané na kanalizačné potrubia a stoky, STN 

EN 1433 Odvodňovacie žľaby pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné 

požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody, STN EN 1436 Materiály na dopravné 

značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky, STN EN 

1423 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Posypové 

materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi, STN EN 1871 Materiály na 

vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Fyzikálne vlastnosti, STN 73 6160 

Skúšanie asfaltových  zmesí a vrstiev, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných 

komunikácií, STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia 

pre navrhovanie, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6123 

Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené 

vrstvy, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky,  nátery a membrány, STN 73 6131-1 

Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 1: Kryty z dlažieb, STN 73 6713 Dažďové vpusty, 

STN 75 6101 Gravitačné kanalizačné systémy mimo budov, STN 01 8020 Dopravné 

značky na pozemných komunikáciách, STN 74 3305 Ochranné zábradlia, STN 73 3050 

Zemné práce. Všeobecné ustanovenia, STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického 

vybavenia, STN 34 1050 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie 

silnoprúdových elektrických vedení, STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie nízkeho 

napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody,  STN EN 

1594 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak nad 16 barov. 

Požiadavky na prevádzku, STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné 

ustanovenia, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, STN 01 3466 Výkresy 

inžinierskych stavieb. Výkresy cestných komunikácií, STN 73 6102 Projektovanie 

križovatiek na pozemných komunikáciách, a. i. súvisiace; 

- technické predpisy: technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej len “TKP”), materiálové 

katalógové listy (ďalej len „KL“), vzorové listy stavieb pozemných komunikácií (ďalej len 
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„VL“) a technické podmienky (ďalej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu 

zákazky/: TKP časť 0 Všeobecne, TKP časť 2 Zemné práce, TKP časť 3 Priepusty, TKP 

časť 4 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete, TKP časť 5 Podkladové 

vrstvy, TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, TKP časť 8 Cementobetónový kryt vozoviek, 

TKP časť 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, TKP časť 10 Záchytné bezpečnostné 

zariadenia, TKP časť 11 Dopravné značenie, TKP časť 15 Betónové konštrukcie 

všeobecne, TKP časť 18 Betón na konštrukcie, TKP časť 20 Oceľové konštrukcie, TKP 

časť 21 Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii, TKP časť 37 Asfaltocementové 

vrstvy vozoviek, KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva + Dodatok č. 1/2016 ku KLK 

1/2012, KLA 1/2014 Katalógové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katalógové listy emulzií 

a zálievok + Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/2017 Katalógové listy 

asfaltových zmesí, KLK KB 1/2013 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny, 

TP 012 (TP 04/2005) Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných 

komunikáciách, TP 019 (TP 03/2006) Dokumentácia stavieb ciest, TP 026 (TP 7/2007) 

Sekundárna ochrana betónových konštrukcií, TP 032 Riadenie kvality hutnených 

asfaltových zmesí, TP 064 Použitie geosyntetických a im podobných materiálov 

vo vrstvách asfaltových vozoviek, TP 069 (TP 06/2013) Použitie dopravných značiek a 

dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, VL 1 Vozovky a krajnice, VL 2 

Teleso pozemných komunikácií, VL 2.2. Odvodnenie, a. i. podľa DSPRS; TKP, KL, TP a 

VL sú dostupné na webovej stránke www.ssc.sk; 

- všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 

zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 

371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhláška 

MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení 

neskorších predpisov, zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 56/2018 Z. z. o 

posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 251/2012 Z. z. 

o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 

627/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 

351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákony 

a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a 

technických zariadení, najmä: zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 

podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhláška 

http://www.ssc.sk/
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SÚBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 

a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 

ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhláška MV SR č. 121/2002 

Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon FZ ČSFR č. 513/1991 

Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a. i. podľa DSPRS a súvisiace s 

vykonaním diela.  

6. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie na koordináciu projektovej dokumentácie 

a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a koordinátora/koordinátorov bezpečnosti na koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na 

stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia 

vlády SR č. 396/2006 Z. z. (ďalej len “NV SR č. 396/2006 Z. z.“). 

7. Zhotoviteľ zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) NV SR č. 396/2006 Z. z. a poskytne 

spolupôsobenie objednávateľovi pri vypracovaní/aktualizácii oznámenia podľa prílohy č. 1 

NV SR č. 396/2006 Z. z. pre príslušný inšpektorát práce. Zhotoviteľ pred začatím prác 

viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z.. 

8. Zhotoviteľ stavby je povinný dodržiavať pokyny uvedené v projektovej dokumentácii DRS 

a vychádzať zo záväzných podmienok dotknutých orgánov štátnej správy/organizácií 

uvedených v stavebnom rozhodnutí A/2009/18002-3 zo dňa 20.01.2010, v rozhodnutí 

o zmene stavby pred jej dokončením a príslušných vyjadrení k projektovej dokumentácii 

v časti Doklady. Kópiu všetkých vyjadrení predloží objednávateľ na prvom pracovnom 

stretnutí zhotoviteľovi. 

9. Zhotoviteľ stavby vypracuje podrobný Harmonogram vykonávania diela podľa 

jednotlivých stavebných častí, ktorý predloží objednávateľovi v listinnej a elektronickej 

forme na schválenie do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Zhotoviteľ 

bude pri spracovávaní harmonogramu spolupracovať s objednávateľom stavby a 

prevádzkovateľom detskej železničky, nakoľko stavba musí byť koordinovaná s 

prevádzkou detskej železničky. Železnička je v prevádzke od 15.4. – 25.10. stavebné práce 

dotýkajúce sa nástupišťa a stanice musia byť vykonané mimo toto obdobie. 

Objednávateľom schválený harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný. 

10. Podľa § 44 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo 

fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov (§ 2 

ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. 

Vedením uskutočňovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie 

stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu 

uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou 

stavby a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. 

11. Podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov vybrané činnosti vo výstavbe (projektová činnosť, 

vedenie uskutočňovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické činnosti) môžu 

vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (ďalej len 
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oprávnená osoba) podľa osobitných predpisov. Oprávnené osoby sú povinné pri tejto 

činnosti chrániť verejné záujmy. 

12. Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie 

existujúcich inžinierskych sietí podľa pokynov uvedených v projektovej dokumentácii 

DRS na vlastné náklady. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu 

inžinierskych sietí, ktoré ostanú v pôvodnej polohe bez zmeny. V prípade potreby budú 

počas realizácie stavebných prác chránené.  

13. Zhotoviteľ bude rešpektovať požiadavky vlastníkov/správcov dielom dotknutých vedení/ 

zariadení inžinierskych sietí, zabezpečí (objedná) vytýčenie týchto sietí/zariadení ich 

vlastníkmi/správcami, vyznačí ich polohu priamo na povrchu terénu a oznámi začatie prác 

vlastníkovi/správcovi dotknutej inžinierskej siete/zariadenia. Zhotoviteľ preukázateľne 

oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou 

týchto vedení a zariadení, podmienkami ich ochrany a s ich možnou polohovou odchýlkou. 

Z dôvodu možnej polohovej odchýlky od skutočného uloženia vedenia/ zariadenia 

zhotoviteľ overí polohu ako aj výškové uloženie vytýčených vedení/zariadení 

inžinierskych sietí ručne kopanými sondami. Zhotoviteľ počas celej doby vykonávania 

diela zabezpečí ochranu inžinierskych sietí/zariadení a účasť vlastníka/správcu zariadenia 

v prípade zásahu do zariadenia. V miestach výskytov, súbehov a križovaní podzemných 

vedení/zariadení inžinierskych sietí a v ich ochranných pásmach je zhotoviteľ povinný 

pracovať s maximálnou opatrnosťou bez použitia nevhodného náradia (napr. hĺbiacich 

strojov) a použitia ťažkých mechanizmov, výkopy bude realizovať výhradne ručne, 

odkryté vedenia riadne zabezpečí, aby nedošlo k ich akémukoľvek ohrozeniu, previsom, 

nedovolenému priehybu, krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ pred zakrytím (zasypaním) 

zhutní zeminu pod vedením a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve 

vlastníka/správcu tohto vedenia ku kontrole jeho nepoškodenosti a uloženia výstražnej 

fólie (min. dva (2) pracovné dni vopred) a zásyp vykoná len po písomnom súhlase 

vlastníka/správcu vedenia so záznamom do stavebného denníka. Zhotoviteľ neodkladne 

ohlási akékoľvek poškodenie podzemného vedenia/zariadenia vrátane izolácie jeho 

vlastníkovi/správcovi. Nad existujúcimi podzemnými vedeniami/zariadeniami a v ich 

ochranných pásmach je zakázané zriaďovať skládky materiálu a stavebné dvory počas 

výstavby, používať osobitne ťažké mechanizmy, vykonávať činnosti ohrozujúce vedenie, 

spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, umiestňovať nadzemné stavby (dopravné značenie, 

zábradlie a pod.). Zhotoviteľ bude rešpektovať najmenšie dovolené vzdialenosti 

inžinierskych sietí v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí stanovené v príslušných 

technických normách a zabezpečí prístupnosť k jestvujúcim zariadeniam. Povrchové znaky 

inžinierskych sietí budú upravené do výšky nivelety novej povrchovej úpravy 

komunikácie. Zhotoviteľ bude v prípade vykonávania výkopových prác v ochranných 

pásmach podzemných vedení a zariadení rešpektovať požiadavky vlastníkov/správcov 

týchto vedení a zariadení, v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii a v zmysle 

vyjadrení vlastníkov/správcov týchto vedení a zariadení, kópie vyjadrení predloží 

objednávateľ zhotoviteľovi pri prvom pracovnom stretnutí. 

V mieste/blízkosti  miesta vykonávania diela sa nachádzajú inžinierske siete/zariadenia 

vlastníkov/správcov: Mesto Košice: verejné osvetlenie v správe Dopravného podniku 

mesta Košice a.s., Východoslovenská distribučná a.s., Košice, Slovak Telekom a.s., 

Bratislava a Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice. 

14. Občasný technický dozor nad vykonávaním diela vykonáva objednávateľ (stavebník) 

prostredníctvom svojho zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela 

upozorňuje zápisom do stavebného denníka. Rozsah činností občasného technického 

dozoru, najmä: 

- odovzdanie a prevzatie staveniska, 
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- vedenie pracovných porád (kontrolné dni), 

- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác, 

- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám DRS, 

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných 

dokladov, 

- kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté 

alebo zneprístupnené, 

- spolupráca s projektantom DRS pri výkone občasného autorského dohľadu, 

- spolupráca s projektantom DRS a zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení 

na odstránenie prípadných vád v DRS, 

- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci 

kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie 

predloženia dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok 

(atesty, protokoly), 

- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd, 

- kontrolovanie postupu prác vykonávania diela, 

- stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie 

ich odstránenia,  

- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku/vznik škôd na stavbe, nedodržanie 

ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného 

prostredia alebo ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov na stavbe alebo 

iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí, nariadenie prerušenia 

alebo zastavenia vykonávania diela zhotoviteľom. 

Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska 

na vykonanie diela identifikačné údaje osoby, ktorá bude vykonávať občasný technický 

dozor. 

15. Zhotoviteľ zabezpečí kvalitu hutnených asfaltových zmesí v procesoch prípravy, realizácie 

a odovzdania konštrukčnej vrstvy z hutnenej asfaltovej zmesi a dokumentáciu o skúšaní a 

kvalite v zmysle TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí. 

16. V zmysle TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi dopravná vzdialenosť pre dopravu asfaltových 

zmesí je limitovaná klimatickými podmienkami v mieste výroby a kladenia asfaltovej 

zmesi. Na zníženie strát teploty zmesi pri preprave sa musia korby vozidiel zakrývať. 

Vzdialenosť stavby od obaľovacej súpravy pre zmesi AC nesmie byť väčšia ako 60 km, 

resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút. 

17. V prípade odkrytia archeologického nálezu je povinnosť postupovať v zmysle § 127 

stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, 

pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu 

pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV. 

18. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia 

na dosiahnutie minimálnych obmedzení v cestnej premávke. Čiastočná uzávierka dotknutej 

pozemnej komunikácie môže byť vykonaná len na základe povolenia vydaného príslušným 

cestným správnym orgánom a v súlade s podmienkami uvedenými v tomto povolení. 

Zhotoviteľ (žiadateľ) podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov má povinnosť požiadať cestný 

správny orgán o zvláštne užívanie dotknutej komunikácie v konkrétnom termíne 

(s prihliadnutím na čo najkratší čas realizácie prác s využitím i viac zmennej prevádzky 

ako aj dní pracovného voľna s rešpektovaním času nočného kľudu), ktorý následne po 

dohode s príslušným dopravným inšpektorátom rozhodne o čiastočnej uzávierke dotknutej 

pozemnej komunikácie.  
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19. Dočasné dopravné značenie súvisiace s čiastočnou uzávierkou pozemnej komunikácie 

bude osadené v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 9/2009 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle určenia použitia dočasného dopravného 

značenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom. 

20. Povolenie príslušného cestného správneho orgánu na čiastočnú uzávierku dotknutej 

pozemnej komunikácie a na určenie použitia dočasného dopravného značenia si zabezpečí 

zhotoviteľ na základe projektu organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia, 

v súlade s DRS a výkresmi schválenými krajským dopravným inšpektorátom Krajského 

riaditeľstva policajného zboru v Košiciach. 

21. Potrebné dočasné i trvalé dopravné značenie obstará, dopraví na miesto použitia a osadí na 

vlastné náklady zhotoviteľ, ktorý bude zabezpečovať aj jeho údržbu počas vykonávania 

diela. Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie dočasného dopravného značenia po ukončení 

plnenia. 

22. Za účelom kontroly správnosti osadenia a vyznačenia prenosného dopravného značenia 

zhotoviteľ prizve zástupcu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach - 

krajského dopravného inšpektorátu, ktorý si vyhradzuje právo osadené a vyznačené 

dopravné značenie pozmeniť príp. doplniť v záujem zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky. Prípadné zmeny v dočasnom dopravnom značení zabezpečí zhotoviteľ 

na svoje náklady. 

23. Zhotoviteľ je povinný oznámiť začatie  a ukončenie prác v styku s vodným tokom 

minimálne 14 dní vopred správcovi vodného toku a pobrežných pozemkov a to Správe 

povodia Hornádu a Bodvy v Košiciach, kontaktná osoba Ing.  J. Bartko t.č. 0915 761 687, 

z dôvodu zabezpečenia dozoru počas realizácie stavby.  

24. Zhotoviteľ je povinný umožniť vstup do priestoru staveniska správcovi vodného toku SVP, 

š.p., OZ Košice pri zabezpečení prác vykonávaných v súvislosti so správou vodného toku  

v súlade s §49 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. 

25. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby kontrolovať technický stav používaných 

mechanizmov, tak aby nedošlo k úniku pohonných hmôt a hydraulickej kvapaliny do 

povrchových a podzemnýcjh vôd, vzhľadom na blízkosť vodného toku. Všetky používané 

mechanizmy sa musia pohybovať po stanovených resp. existujúcich príjazdových 

komunikáciách. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou 

znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez 

ohrozenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

26. Zhotoviteľ počas realizácie stavby nesmie umiestňovať stavebný materiál do prietokového 

profilu vodného toku. 

27. Zhotoviteľ pri realizácii stavebných prác zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a 

krajiny pred poškodením, tak aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu 

ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí. 

28. Zhotoviteľ zabezpečení geodetické zamerania skutočného vyhotovenia stavby a vyhotoví 

porealizačnú dokumentáciu stavby („DSRS“) vrátane výškopisného a polohopisného 

zamerania skutočného vyhotovenia stavby s určením staničenia podľa platnej kilometráže 

vodných tokov. 

29. Zhotoviteľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade so 

zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

s vyhláškou č.371/2015 Z.z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o 

odpadoch, a vyhláškou č.365/2015 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

Zhotoviteľ sa považuje za pôvodcu odpadu a držiteľa dopadu, je povinný plniť povinnosti 

držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri plnení diela a podľa §14 ods. 1 písmeno e) 
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zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa 

zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe 

nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela. V prípade vzniku 

nebezpečného odpadu (havária stavebného alebo dopravného mechanizmu) musí byť 

zistený stupeň a rozsah znečistenia a odpad musí byť zneškodnený v súlade s právnymi 

predpismi. Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok 

odpadov alebo nežiaducim kontamináciám životného prostredia. Vybúraný použiteľný 

materiál je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje 

objednávateľ. 

30. Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a 

materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude dodržiavať technologické 

postupy a predpisy určené v technických podmienkach výrobcu použitého stavebného 

výrobku a stanovené v DRS. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a 

materiály, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie 

na zamýšľaný účel. Použité stavebné výrobky musia zodpovedať parametrom 

požadovaným v DRS. Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je 

v čase ich použitia známe, že sú škodlivé. 

31. V prípade, že v projektovej dokumentácii vrátane výkazu výmer opis predmetu zákazky 

poukazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, 

oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo 

vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, umožňuje sa v súlade s § 42 ods. 3 zákona č. 

343/2015 Z. .z v znení neskorších predpisov, predložiť ekvivalentné riešenie návrhu danej 

položky. Ekvivalentné riešenie je návrh takého tovaru, služby alebo práce s 

porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami, ako je požiadavka podľa opisu a ktorá bude 

zároveň spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na 

zabezpečenie účelu a  základnej funkcie  požadovaného riešenia.  

 

 

Predpokladaný termín  začatia stavebných prác: 3/2020 

 

 


