
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 4.4.2025

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44 886 021
DAG SLOVAKIA, a. s. IČ DPH: SK 2022857749

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

DAG SLOVAKIA, a. s. 

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

1 307 400,17

1 608 102,21EUR

23081803

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

1 307 400,17

Sadzba dane Základ dane Výška dane

23,00% 0,00 0,00

300 702,0423,00%
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 23081803

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

43 170,8735 098,27

1 307 400,17 1 608 102,21

2 819,62

7 713,70

3 468,13

5 014,29

1 223 648,64

28 609,62

Cena s DPH [EUR]

52 350,42

9 487,85

40 750,59

56 788,77

89 699,18

55 113,85

4 076,66

23 259,85

Cena bez DPH [EUR]

44 808,01

72 926,16

33 130,56

42 561,32

46 169,73

994 836,29

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

04.04.2025

 

11

 

Kód

07

14 SO 13 - Hlasová signalizácia požiaru

Popis

SO 10 - ZTI

SO 11 - Vetranie

SO 08 - Ústredné kúrenie

SO 07 - Elektro

SO 06 - spevnená plocha - chodník

SO 02 - zhromažďovacia plocha - chodník

SO 09 - Kotolňa

SO 01 - Budova SOŠ - architektúra

SO 01 - Budova SOŠ - búracie práce
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44 886 021

IČ DPH: SK 2022857749

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 926,16

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 72 926,16 23,00% 16 773,02

Cena s DPH v EUR 89 699,18

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

01 - SO 01 - Budova SOŠ - búracie práce

DAG SLOVAKIA, a. s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 72 926,16

HSV - Práce a dodávky HSV 50 749,51

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 50 749,51

PSV - Práce a dodávky PSV 22 130,90

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 639,30

    762 - Konštrukcie tesárske 9 701,45

    763 - Konštrukcie - drevostavby 120,41

    764 - Konštrukcie klampiarske 2 045,90

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 4 006,82

    766 - Konštrukcie stolárske 216,28

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 632,93

    775 - Podlahy vlysové a parketové 37,22

    776 - Podlahy povlakové 3 568,73

    784 - Maľby 161,86

M - Práce a dodávky M 45,75

    36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 45,75

01 - SO 01 - Budova SOŠ - búracie práce

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 72 926,16

D HSV Práce a dodávky HSV 50 749,51

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 50 749,51

1 K 95394795..S Demontáž vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2 - 10/B ks 4,000 5,41 21,64

2 K 95394795..S1 Prekládka plynového potrubia - 9/B kpl 1,000 654,26 654,26

3 K 95394795..S2 Demontáž osvetlenia - 8/B ks 2,000 11,35 22,70

4 K 96104311.S Búranie betónového chodníka,  -2,20000t m3 24,273 64,88 1 574,83

5 K 962031132

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 

mm,  -0,19600t

m2 42,372 4,33 183,47

6 K 962032631.S
Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na 

akúkoľvek maltu,  -1,63300t
m3 3,649 81,11 295,97

7 K 965031121.S1 Búranie podláh z tehál - pôjdovka  -0,12200t m2 906,142 3,24 2 935,90

8 K 965041341

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,škvarobetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -

1,60000t

m3 60,816 70,29 4 274,76

9 K 965042141

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 

nad 4 m2 -2,20000t

m3 3,346 102,73 343,73

10 K 965081812

Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, 

cadicových alebo keramických, hr. nad 10 mm,  -

0,06500t vr. vonkajšieho schodiska

m2 137,918 4,11 566,84

11 K 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 

2 m2, -0,02400t; ozn. B/1
ks 63,000 3,78 238,14

12 K 968061126.S
Vyvesenie kovového dverného krídla plochy nad 2 m2; 

ozn. B/1
ks 2,000 5,41 10,82

13 K 968061127.S
Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy 

nad 2 m2, -0,0300t; ozn.  B/1
ks 2,000 5,41 10,82

14 K 968062745
Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo 

výkladných,  -0,02400t; ozn. B/6
m2 10,471 3,26 34,14

15 K 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 

m2,  -0,07600t
m2 98,809 21,63 2 137,24

16 K 971033451.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. 

do 450 mm,  -0,21900t
ks 1,000 26,75 26,75

17 K 971033561.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 

600 mm,  -1,87500t
m3 0,711 108,14 76,89

18 K 967031132.S
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom 

vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu,  -0,05700t
m2 3,355 7,57 25,40

19 K 978036191.S
Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších 

brizolitových, v rozsahu do 100 %,  -0,05000t
m2 6,248 4,33 27,05

20 K 938902071.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou 

vodou
m2 6,248 2,70 16,87

21 K 978059531.S

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 

vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -

0,06800t

m2 28,807 4,33 124,73

22 K 979011201 Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m ks 2,000 46,54 93,08

23 K 979011202 Príplatok k cene za každý další meter výšky m 10,000 4,15 41,50

24 K 979011231 Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m m 30,000 12,27 368,10

25 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 424,119 18,14 7 693,52

26 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 6 361,785 0,54 3 435,36

27 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 424,119 7,65 3 244,51

28 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 2 120,595 0,77 1 632,86

29 K 979089012.S
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné
t 424,119 48,66 20 637,63

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

01 - SO 01 - Budova SOŠ - búracie práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D PSV Práce a dodávky PSV 22 130,90

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 639,30

30 K 725110811.S
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 

tlakovým splachovacom,  -0,01933t
súb. 12,000 8,65 103,80

31 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 

armatúry,  -0,01946t
súb. 7,000 5,41 37,87

32 K 725820810.S Demontáž batérie drezovej, umývadlovej,  -0,0026t súb. 7,000 5,41 37,87

33 K 725860820.S

Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 

zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -

0,00085t

ks 7,000 4,87 34,09

34 K 725330820.S
Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže 

a splachovacieho potrubiaj,  -0,03470t
súb. 1,000 8,65 8,65

35 K 725860822.S1 Demontáž podlahovej vpuste  -0,00122t ks 2,000 5,41 10,82

36 K 725190102.S
Demontáž sanitárnej priečky z dosiek na WC 

kabíny/boxy 0,01595 t
m2 46,959 8,65 406,20

D 762 Konštrukcie tesárske 9 701,45

37 K 762331814.S
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 

60°, prierezovej plochy 120 - 450 cm2, -0,03200 t
m 2 848,762 2,97 8 460,82

38 K 762342811.S
Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri 

osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t
m2 1 296,128 0,54 699,91

39 K 762354803.S
Demontáž strešných vikierov, svetlíkov z reziva 

prierezu do 120 cm2 - 0,20000t - ozn.12/B
ks 4,000 135,18 540,72

D 763 Konštrukcie - drevostavby 120,41

40 K 763119521.S1
Demontáž OSB priečky, jednoduchá nosná 

konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t
m2 11,139 10,81 120,41

D 764 Konštrukcie klampiarske 2 045,90

41 K 764321820

Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým 

žlabom vrátane podkladového plechu, do 30° do rš 500 

mm,   -0,00420t

m 283,060 3,24 917,11

42 K 764352810
Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so 

sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t - ozn.8/B
m 184,950 2,16 399,49

43 K 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 

mm,  -0,00135t
m 182,050 1,97 358,64

44 K 764454801
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 

a 100 mm,  -0,00226t - ozn.8/B
m 114,400 3,24 370,66

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 4 006,82

45 K 765311815
Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho 

do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t
m2 1 322,382 3,03 4 006,82

D 766 Konštrukcie stolárske 216,28

46 K 766811802.S1 Demontáž kuchynskej linky kpl 2,000 108,14 216,28

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 632,93

47 K 76733180.S Demontáž prestrešenia vstupu kpl 1,000 1 027,34 1 027,34

48 K 76733180.S.1 Demontáž fasádného komína z nerezu do vyšky 12,0 kpl 1,000 605,59 605,59

D 775 Podlahy vlysové a parketové 37,22

49 K 775521810.S

Demontáž podláh drevených, laminátových, 

parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane 

líšt -0,0150t

m2 12,968 2,87 37,22

D 776 Podlahy povlakové 3 568,73

50 K 776511820
Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy 

lepených s podložkou,  -0,00100t
m2 1 031,426 3,46 3 568,73

D 784 Maľby 161,86

51 K 784402801.S
Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -

0,0003 t
m2 42,819 3,78 161,86

D M Práce a dodávky M 45,75

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 45,75

52 K 360420300.S1 Demontáž ventilátora ks 3,000 15,25 45,75
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44 886 021

IČ DPH: SK 2022857749

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 994 836,29

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 994 836,29 23,00% 228 812,35

Cena s DPH v EUR 1 223 648,64

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

02 - SO 01 - Budova SOŠ - architektúra

DAG SLOVAKIA, a. s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 994 836,29

HSV - Práce a dodávky HSV 262 442,65

    1 - Zemné práce 7 693,07

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 2 598,64

    4 - Vodorovné konštrukcie 13 350,12

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 204 430,68

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 29 502,10

    99 - Presun hmôt HSV 4 868,04

PSV - Práce a dodávky PSV 687 281,69

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 2 047,79

    713 - Izolácie tepelné 40 505,73

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 491,29

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 9 808,68

    762 - Konštrukcie tesárske 104 577,46

    763 - Konštrukcie - drevostavby 72 729,07

    764 - Konštrukcie klampiarske 30 177,24

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 106 264,76

    766 - Konštrukcie stolárske 104 678,21

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 110 621,43

    771 - Podlahy z dlaždíc 5 680,88

    775 - Podlahy vlysové a parketové 448,68

    776 - Podlahy povlakové 36 591,50

    777 - Podlahy syntetické 15 997,85

    781 - Obklady 9 682,64

    784 - Maľby 22 478,81

    783 - Nátery 13 499,67

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 194,70

OST - Ostatné 44 917,25

    VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 7 569,90

02 - SO 01 - Budova SOŠ - architektúra

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 994 836,29

D HSV Práce a dodávky HSV 262 442,65

D 1 Zemné práce 7 693,07

1 K 132211101.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 

ručným náradím
m3 80,166 48,66 3 900,88

2 K 132211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm 

ručným náradím v hornine tr. 3
m3 80,166 10,81 866,59

3 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m
m3 33,402 5,42 181,04

4 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých dalšich a zacatých 1000 m

m3 334,020 0,54 180,37

5 K 166101102.S
Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 

nad 100 do 1000 m3
m3 33,402 5,27 176,03

6 K 167101102.S
Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

100 do 1000 m3
m3 33,402 2,64 88,18

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 33,402 0,93 31,06

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 33,402 19,47 650,34

9 K 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - vykopanou 

zeminou

m3 46,764 4,33 202,49

10 K 174101001.S1

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - okapový 

chodník

m3 33,403 4,33 144,63

11 M 583310001600.S Prany strk fr.16-20mm t 53,445 23,79 1 271,46

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 598,64

12 K 317162132
Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, 

výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm
ks 6,000 23,57 141,42

13 K 317162133
Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, 

výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm
ks 12,000 26,17 314,04

14 K 317162135
Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, 

výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm
ks 48,000 31,90 1 531,20

15 K 340239240.S
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z 

pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 450 mm
m2 6,542 81,11 530,62

16 K 340239265.S
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z 

pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm
m2 2,090 38,93 81,36

D 4 Vodorovné konštrukcie 13 350,12

17 K 417321515.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 22,244 144,38 3 211,59

18 K 417351115.S
Debnenie bocníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier zhotovenie
m2 128,934 27,04 3 486,38

19 K 417351116.S
Debnenie bocníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier odstránenie
m2 128,934 5,41 697,53

20 K 417361821.S
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 

B500 (10505)
t 2,135 1 351,77 2 886,03

21 K 417391151.S
Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný 

súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom
m2 55,609 3,24 180,17

22 M 283750000700.S
Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, 

podláh
m2 58,389 4,97 290,19

23 K 430321414.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 m3 4,575 154,63 707,43

24 K 430361821.S
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 

B500 (10505)
t 0,702 1 513,98 1 062,81

25 K 431351121.S
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupnových 

dosiek pôdorysne priamociarych zhotovenie
m2 14,103 50,83 716,86

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

02 - SO 01 - Budova SOŠ - architektúra
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26 K 431351122.S
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupnových 

dosiek pôdorysne priamociarych odstránenie
m2 14,103 7,88 111,13

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 204 430,68

27 K 610991111.S
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 

predmetov a konštrukcií
m2 496,865 1,30 645,92

28 K 612460124.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 

omietky a nátery
m2 110,272 0,87 95,94

29 K 612460385.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 

(jemná), hr. 5 mm
m2 110,272 11,25 1 240,56

30 K 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
m2 110,272 10,94 1 206,38

31 K 612460385.S1
Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 

(jemná), hr. 5 mm - kastlíky
m2 23,477 11,25 264,12

32 K 612460124.S1
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 

omietky a nátery - kastlíky
m2 23,477 1,68 39,44

33 K 612421321.S1
Oprava vnútorných omietok stien, v množstve 

opravenej plochy 10 % po realizácii rozvodov ELI
m2 42,819 16,22 694,52

34 K 620991121.S

Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a 

zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z 

lešenia akýmkoľvek spôsobom

m2 419,551 1,62 679,67

35 K 622460124.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetrovaním 

pred lepením izolácie
m2 2 227,489 0,87 1 937,92

36 K 625250714.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 220 

mm, skrutkovacie kotvy
m2 1 716,878 55,22 94 806,00

37 K 622461055.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, 

hr. 3 mm, vrátane penetrácie
m2 2 036,034 15,18 30 907,00

38 K 622481119.S
Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
m2 51,377 12,24 628,85

39 K 625250560.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 220 mm, skrutkovacie kotvy
m2 191,455 57,10 10 932,08

40 K 622464354
Vonkajšia omietka sokla tenkovrstvová BAUMIT, 

silikónová, škrabaná, hr. 3 mm, vrátane penetrácie
m2 100,052 15,18 1 518,79

41 K 625250701.S2
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 20 

mm
m2 110,238 31,47 3 469,19

42 K 625250762.S
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny 

hr. 30 mm
m2 100,437 39,02 3 919,05

43 K 625250701.S1 Kontaktný zatepľovací systém PIR doskou hr. 20 mm m2 27,930 46,28 1 292,60

44 K 625250707.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 

mm
m2 7,980 39,83 317,84

45 K 625250707.S1 Kontaktný zatepľovací systém z PIR dosky hr. 100 mm m2 7,980 83,43 665,77

46 K 625250583.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 50 mm
m2 5,985 32,62 195,23

47 K 631311121.S
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez 

poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 80 mm
m3 0,050 270,35 13,52

48 K 631312711.S1
Mazanina z betónu vodostavebného (m3) tr. C 25/30 

hr.nad 45 do 80 mm P6a,P6b,P7
m3 37,111 154,62 5 738,10

49 K 631362421.S

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z lahkých 

betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, velkost 

oka 100x100 mm P6a, P6b, P7

m2 824,697 5,95 4 906,95

50 K 632001011.S
Zhotovenie separacnej fólie v podlahových vrstvách z 

PE  P6a, P6b, P7
m2 848,584 0,54 458,24

51 M 283230007500.S Oddelovacia fólia na potery m2 918,389 0,23 211,23

52 K 632001021.S Zhotovenie okrajovej dilatacnej pásky z PE m 419,875 0,54 226,73

53 M 283320004800.S
Okrajová dilatacná páska z PE 100/5 mm bez fólie na 

oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií
m 428,273 0,10 42,83

54 K 632440139.S
Anhydritový samonivelizacný poter, pevnosti v tlaku 25 

MPa, hr. 60 mm P6a, P6b, P7
m2 848,584 15,68 13 305,80

55 K 632452644.S
Cementová samonivelizacná stierka, pevnosti v tlaku 

25 MPa, hr. 5 mm P1, P2, P3. P4, P5
m2 1 209,780 10,01 12 109,90

56 K 642942111
Osadenie oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 

2,5 m2
ks 60,000 54,07 3 244,20

57 M 553310006600 Zárubňa oceľová interiér pre jednokrídlové dvere ks 60,000 140,11 8 406,60

58 K 642942221.S
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, 

plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2
ks 1,000 86,51 86,51

59 M 5533100094001 Zárubňa interiér pre dojkrídlové dvere ks 1,000 223,20 223,20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 29 502,10

60 K 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bocnou 

oporou

m 248,641 12,98 3 227,36
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61 M 592170001500.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný ks 250,000 1,65 412,50

62 K 941941041.S
Montáž lešenia lahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
m2 1 871,876 2,49 4 660,97

63 K 941941295.S

Príplatok za prvý a každý další týžden použitia lešenia 

lahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 

1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 18 718,760 0,72 13 477,51

64 K 941941841.S
Demontáž lešenia lahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
m2 1 871,876 1,08 2 021,63

65 K 941955001.S
Lešenie lahké pracovné pomocné, s výškou lešenovej 

podlahy do 1,20 m
m2 875,322 1,62 1 418,02

66 K 953947951.S
Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 

0,06 m2
ks 4,000 15,25 61,00

67 M 429720339300.S
Mriežka, hranatá so sietkou, rozmery šxvxhr 

200x200x10 mm, farba biela + nadstavec 250 dl.
ks 4,000 70,37 281,48

68 K 953947951.S
Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 

0,06 m2
ks 2,000 15,25 30,50

69 M 429720338900.S
Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, 

rozmery šxv 150x150 mm
ks 2,000 16,70 33,40

70 K 953995406.S Okenný a dverový začisťovací profil m 669,564 1,10 736,52

71 K 953995411.S Nadokenný profil so skrytou okapničkou m 189,210 1,35 255,43

72 K 953995416.S Parapetný profil s integrovanou sieťovinou m 189,210 1,46 276,25

73 K 962032231.S1 Búranie a úprava muriva po osadení nových prekladov m3 2,277 70,29 160,05

74 K 973022361
Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0,25 

m2, hĺbky do 450 mm,  - pre kotvenie venc. stlpika
ks 33,000 54,07 1 784,31

75 K 974031133

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm,  -

0,00900t

m 205,300 3,24 665,17

D 99 Presun hmôt HSV 4 868,04

76 K 998011003.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 

z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m
t 526,844 9,24 4 868,04

D PSV Práce a dodávky PSV 687 281,69

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 047,79

77 K 711210100.S
Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické 

obklady v interiéri na ploche vodorovnej
m2 132,657 5,41 717,67

78 M 245610000400.S
Stierka hydroizolacná na báze syntetickej živice, 

(tekutá hydroizolacná fólia)
kg 145,923 3,57 520,95

79 K 711210110.S
Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické 

obklady v interiéri na ploche zvislej
m2 53,229 5,41 287,97

80 M 245610000400.S
Stierka hydroizolacná na báze syntetickej živice, 

(tekutá hydroizolacná fólia)
kg 58,552 3,57 209,03

81 M 247710007700.S
Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a 

spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií
m 253,471 1,19 301,63

82 K 998711103.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

nad 12 do 60 m
t 0,217 48,58 10,54

D 713 Izolácie tepelné 40 505,73

83 K 713122111.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 

kladeným voľne v jednej vrstve
m2 579,521 1,95 1 130,07

84 M 2837200098001
Doska EPS 200S hr. 40 mm, na zateplenie podláh a 

strešných terás
m2 591,111 3,48 2 057,07

85 K 713122121.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 

kladeným voľne v dvoch vrstvách
m2 312,334 3,03 946,37

86 M 283720010000
Doska EPS 200S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a 

strešných terás, ISOVER
m2 318,581 8,98 2 860,86

87 M 283720010300
Doska EPS 200S hr. 160 mm, na zateplenie podláh a 

strešných terás
m2 318,581 14,36 4 574,82

88 K 713161510.S
Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne 

medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm "S1, S2"
m2 556,190 5,40 3 003,43

89 M 631640001300.S
Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, 

podkrovia, stropy a ľahké podlahy
m2 566,784 5,70 3 230,67

90 K 713161510.S1
Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne 

medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm "S3"
m2 302,379 5,41 1 635,87

91 M 631640001400.S
Pás zo sklenej vlny hr. 180 mm, pre šikmé strechy, 

podkrovia, stropy a ľahké podlahy
m2 308,139 6,36 1 959,76
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92 K 713161510.S2
Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne 

medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm  "S4, S5"
m2 175,726 5,41 950,68

93 M 631640001300.S
Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, 

podkrovia, stropy a ľahké podlahy
m2 175,726 5,70 1 001,64

94 K 713161530.S1

Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená 

pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy 

hr. nad 10 cm, parozábrana "S1, S2"

m2 556,190 8,11 4 510,70

95 M 631640001600.S
Pás zo sklenej vlny hr. 220 mm, pre šikmé strechy, 

podkrovia, stropy a ľahké podlahy
m2 566,784 7,75 4 392,58

96 K 713161530.S3

Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená 

pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy 

hr. nad 10 cm, parozábrana  "S3"

m2 302,379 8,11 2 452,29

97 M 631640001500.S
Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, 

podkrovia, stropy a ľahké podlahy
m2 308,139 7,10 2 187,79

98 K 713161530.S4

Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená 

pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy 

hr. nad 10 cm, parozábrana "S4, S5"

m2 172,442 8,11 1 398,50

99 M 631640001600.S
Pás zo sklenej vlny hr. 220 mm, pre šikmé strechy, 

podkrovia, stropy a ľahké podlahy
m2 175,726 7,75 1 361,88

100 K 998713103.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 

12 m do 24 m
t 15,613 54,49 850,75

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 491,29

101 K 722250010.S1 Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou súb. 2,000 162,21 324,42

102 M 449150004700

Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 33, 

hadica 30 m, skriňa 800x800x340 mm, navijak s 

konzolou

ks 2,000 529,89 1 059,78

103 K 722250180.S Montáž hasiaceho prístroja na stenu ks 2,000 16,22 32,44

104 M 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg, 21A ks 2,000 35,69 71,38

105 K 998722103.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m
t 0,093 35,12 3,27

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 9 808,68

106 K 725190000.S Montáž pisoárovej deliacej steny ks 3,000 15,69 47,07

107 M 554950000100.S Pisoárová deliaca stena 705x400 ks 3,000 152,82 458,46

108 K 725190101.S

Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a 

prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s 

nerezovým kovaním

m2 55,844 20,07 1 120,79

109 M 607930001500.S
Dodávka doska kompaktná z vysokotlakého laminátu 

(HPL) pre použitie v interiéri hrúbky 11 mm, kovanie
m2 58,636 134,75 7 901,20

110 K 998725103.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
t 1,139 246,85 281,16

D 762 Konštrukcie tesárske 104 577,46

111 K 762421303.S
Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek 

OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm
m2 110,238 21,09 2 324,92

112 K 762421500.S Montáž obloženia stropov, podkladový rošt m 1 289,819 5,95 7 674,42

113 M 605420000300
Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, 

stredové rezivo hr. 160 mm, š. 50 mm
m3 11,350 336,32 3 817,23

114 K 762712120.S
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 

hraneného prierezovej plochy 120 - 224 cm2
m 1 302,777 8,65 11 269,02

115 K 762712130.S
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 

hraneného prierezovej plochy 224 - 288 cm2
m 1 518,148 11,90 18 065,96

116 K 762712140.S
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 

hraneného prierezovej plochy 280 - 450 cm2
m 141,409 16,22 2 293,65

117 K 762341253.S Montáž kontralát pre sklon nad 35° m 1 315,592 1,17 1 539,24

118 M 605110000100 Konštrukčne hranoly KVH a BSH m3 78,939 470,42 37 134,48

119 K 762395000.S

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 

debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové 

kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 90,000 36,04 3 243,60

120 K 762341202.S Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60° m 5 092,500 1,17 5 958,23

121 M 605430000200.S
Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty 

impregnované hr. 40 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm
m3 12,804 351,46 4 500,09

122 K 762341001.S
Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty 

drevotrieskovými OSB doskami na zráz
m2 62,550 9,73 608,61
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123 M
605430000200.S

.1

Rezivo stavebné zo smreku - dosky impregnované hr. 

25 mm, š. 50 mm, dl. 3000-4000 mm
m3 1,720 336,32 578,47

124 K 762395000.S

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 

debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové 

kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 13,000 54,07 702,91

125 K 998762103.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky od 12 do 24 m
t 51,608 94,30 4 866,63

D 763 Konštrukcie - drevostavby 72 729,07

126 K 763115512

Priecka SDK  hr. 100 mm dvojito opláštená doskami 

pre suché priestory hr. 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 

50, označenie Sk1

m2 273,011 40,41 11 032,37

127 K 763115514

Priecka SDK  hr. 150 mm dvojito opláštená doskami 

pre suché priestory hr. 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 

100, označenie Sk2

m2 11,356 44,12 501,03

128 K 763115712

Priecka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami 

1xvlhké+1xsuché priestory hr. 12.5 mm s tep. izoláciou, 

CW 50,označenie Sk3

m2 57,681 237,12 13 677,32

129 K 763115712.S

Priecka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená 2x doskami  

pre vlhké priestory hr.12.5 mm s tep. izoláciou, CW 50, 

označenie Sk4

m2 7,639 44,52 340,09

130 K 763116513

Priecka SDK hr. 205 mm dvojito opláštená doskami pre 

vlhké priestory hr. 12.5 mm s tep. izoláciou, dvojitá 

podkonštrukcia 2xCW 75, označenie Sk5

m2 9,245 53,49 494,52

131 K 763120010

Sadrovlaknítá inštalačná predstena pre sanitárne 

zariadenia,dvojité  opláštenie, doska pre suché  

priestory hr. 12,5 mm Sk6

m2 173,145 45,74 7 919,65

132 K 763120010.3

Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne 

zariadenia,dvojité  opláštenie, doska pre suché  

priestory hr. 12,5 mm Sk7

m2 38,871 33,20 1 290,52

133 K 763115612

Priečka SDK Rigips hr. 100 mm dvojito opláštená 

doskami RF 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 50 - 

doplnenie stropného podhľadu

m2 2,919 44,34 129,43

134 K 763120010.5

Sadrokartónová inštalačná stena pre sanitárne 

zariadenia dvojité opláštenie doskou pre suché  

priestory  hr. 12,5 mm  z jednej strany + dvojité 

opláštenie OSB dosky hr. 15 mm + sadrovláknitá doska 

hr. 12,5 mm - Sk8

m2 70,069 54,50 3 818,76

135 K 763126600.S1
Zaklopenie otvorov po ventilátoroch, doska štandardná 

12.5 mm
ks 3,000 54,07 162,21

136 K 763126610.S1
SDK kastlík na oceľovej konštrukcií, jednoducho 

opláštený doskou štandardnou 12.5 mm
m2 23,477 37,95 890,95

137 K 763126611.S2
Obklad SDK steny, na oceľovej konštrukcií, jednoducho 

opláštená doskou protipožiarnou 12.5 mm "F"
m2 21,152 31,14 658,67

138 K 763126613.S1

Obklad SDK steny  na oceľovej konštrukcií, jednoducho 

opláštená doskou protipožiarnou impregnovanou 12.5 

mm "G"

m2 7,639 32,20 245,98

139 K 763138211

Podhlad SDK, doska so zvýšenou požiarnou 

odolnosťou hr. 12.5 mm závesný, jednoúrovnová 

ocelová podkonštrukcia CD .. SkP1

m2 761,807 30,94 23 570,31

140 K 763138213.2

Podhlad SDK, protipožiarna impregnovaná doska hr. 

12.5 mm závesný, jednoúrovnová oceľová 

podkonštrukcia CD .. SkP2

m2 27,426 31,79 871,87

141 K 763168121
SDK obklady drevených stlpov prierezu 12x12 cm, 

doska protipožiarna  hr. 12,5 mm, ochranný uholník
m 38,102 35,69 1 359,86

142 K 763170034.S1 Revízne dvierka pre SDK 600x1000 mm ks 1,000 67,91 67,91

143 K 763181113
Zárubne oceľové pre SDK priečky  do 2,75 m š 600-

1000 mm hr. 125 mm
ks 12,000 353,77 4 245,24

144 K 763710010
Montáž obvodových stien stlpikovou konštrukciou - F3 - 

vikiere
m2 12,465 14,06 175,26

145 M 605710001400 Konštrukcné drevo - KVH a BSH hranoly 120x120 mm m3 0,417 486,64 202,93

146 M 631440042100

120x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná 

pre nezatažené lahké priecky, šikmé strechy, stropy, 

podhlady

m2 13,712 12,98 177,98

147 M 607260000300 Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm m2 27,423 8,49 232,82

148 M 283230006800

Parotesné zábrany  š. 1,5 m s imtegrovaným lepiacim 

pásom, hliníková vrstva uložená medzi vysoko 

transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou 

mriežkou (180g/m2)

m2 13,712 2,70 37,02
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149 M 283230004600

Podstrešná PE fólia šxl 1,5x50 m, plošná hmotnost 

140 g/m2, nekontaktná paropriepustná, pre šikmé 

strechy

m2 13,712 1,68 23,04

150 M 605710000700 Konštrukcné drevo - KVH a BSH - hranoly 100x60mm m3 0,174 448,79 78,09

151 M 631440042000

100x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná 

pre nezatažené lahké priecky, šikmé strechy, stropy, 

podhlady

m2 13,712 10,81 148,23

152 M 605430000100 Stavebné rezivo zo smreku, laty 30x50mm m3 0,130 336,32 43,72

153 K 998763101.S
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 

m
t 30,832 10,81 333,29

D 764 Konštrukcie klampiarske 30 177,24

154 K 764171301
Krytina  falcovaná sklon strechy do 30° o hr. 0,5 mm s 

makkým jadrom, vrátane doplnkov
m2 67,137 59,48 3 993,31

155 K 764352427.S1
Žľaby z pozinkovaného farbeného LPL plechu, 

pododkvapové polkruhové r.š. 333 mm "K1"
m 197,400 25,95 5 122,53

156 K 764359413.S2
Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného LPL plechu, 

pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm  "K1"
ks 12,000 7,57 90,84

157 K 764454454.S3
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného LPL plechu, 

kruhové priemer 125 mm "K2"
m 126,000 25,95 3 269,70

158 K 764352423.S4
Žľaby z pozinkovaného farbeného LPL plechu, 

pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm "K3"
m 18,900 24,87 470,04

159 K 764359411.S5
Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného LPL plechu, 

pre rúry s priemerom do 100 mm  "K3"
ks 2,000 6,49 12,98

160 K 764454452.S6
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného LPL plechu, 

kruhové priemer 80 mm "K4"
m 5,250 23,79 124,90

161 K 764421460.S7
Oplechovanie ríms z pozinkovaného farbeného LPL 

plechu, r.š. 390 mm "K5"
m 149,100 38,93 5 804,46

162 K 764410470.S8
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného 

LPL plechu, vrátane rohov r.š. 460 mm "K6"
m 192,150 31,90 6 129,59

163 K 764353401.S9
Žľaby z pozinkovaného farbeného LPL plechu, 

štvorhranné r.š. 360 mm - atyp "K7"
m 3,360 32,44 109,00

164 K 764451401.S10
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného LPL plechu, 

štvorcové s dĺžkou strany 80 mm "K8"
m 3,045 23,79 72,44

165 K 764421484.S11
Oplechovanie ríms z pozinkovaného farbeného LPL 

plechu, r.š. 640 mm "K17"
m 39,900 41,09 1 639,49

166 K 764331420.S1
Bočné lemovanie z pozinkovaného farbeného LPL 

plechu r.š. 240 mm "K15"
m 16,800 31,36 526,85

167 K 764394250.S1
Lišta z pozinkovaného farbeného LPL plechu, r.š. 120 

mm  "K16"
m 3,360 10,81 36,32

168 K 764421500.S1 Lišta z PVC-P plechu, r.š. 50 mm "K13" m 18,900 3,24 61,24

169 K 764392430.S1
Úžľabie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 

410 mm "K11"
m 18,900 36,77 694,95

170 K 764394252.S2
Prechodový plech z pozinkovaného farbeného LPL 

plechu, r.š. 320 mm "K12"
m 35,700 30,28 1 081,00

171 K 764396430.S1
Prechodový plech z pozinkovaného farbeného LPL 

plechu, r.š. do 120 mm "K12"
m 35,700 10,81 385,92

172 K 998764103.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
t 3,401 162,21 551,68

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 106 264,76

173 K 765312601

Keramická krytina, Bobrovka, zložitých striech, sklon od 

35° do 60°, korunové  kladenie, povrch.úprava engoba 

matná, vrátane doplnkov

m2 1 453,379 62,29 90 530,98

174 K 765314305
Hrebeň s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° 

do 60°
m 76,020 16,22 1 233,04

175 K 765314305.1
Nárožie s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° 

do 60°
m 91,875 16,22 1 490,21

176 K 765314501.S
Úžľabie s tesnením, plech so stredovou stojatou 

drážkou  "K/10"
m 39,900 19,47 776,85

177 K 765314511 Odkvap pod krytinu , odkvapový plech - "K/9" m 228,900 3,24 741,64

178 K 765314523.S

Odkvapová hrana z odkvapového plechu vrátane 

vetracej mriežky a pásu proti vtákom, pre profilovanú 

krytinu  "K/14"

m 19,950 8,65 172,57

179 K 765310450.S1 Prestupový odvetrávací komplet ks 4,000 162,21 648,84

180 K 765315331.S Protisnehový hák pre krytinu keramickú ks 1 130,000 2,00 2 260,00

181 K 7659011641 Strešná fólia  135g nad 35°, na krokvy m2 63,940 2,33 148,98

182 K 765901443
Strešná fólia nad 35°s integrovanými lepiacimi pásmi, 

na krokvy, min.145g/m2
m2 1 453,379 3,08 4 476,41

183 K 998765103.S
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 

do 24 m
t 103,762 36,48 3 785,24

D 766 Konštrukcie stolárske 104 678,21
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184 K 766621400.S
Montáž okien plastových s hydroizolacnými ISO 

páskami (exteriérová a interiérová)
m 61,840 22,17 1 370,99

185 M 283290006100.S

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 

mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z exteriéru

m 64,932 7,49 486,34

186 M 283290006200.S

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 

mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z interiéru

m 64,932 2,82 183,11

187 M 611410091030.S Okno plastové dvojkrídklové OS+OS, izolačné trojsklo m 61,840 72,64 4 492,06

188 K 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 

poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania
ks 76,000 37,85 2 876,60

189 M 549150000600.S Kľučka dverová a rozeta 2x ks 74,000 18,77 1 388,98

190 M
549150001200.S

1
Guľa + guľa dverová ks 1,000 18,77 18,77

191 M
549150001100.S

2
Klučka + guľa dverová ks 1,000 18,77 18,77

192 M
611610002900.S

1

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 

výška do 2100, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, 

mechanicky odolné plné

ks 44,000 197,36 8 683,84

193 M
611610002900.S

2

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1000-1100 mm, 

výška do 2100, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, 

mechanicky odolné plné

ks 20,000 218,43 4 368,60

194 M
611610002900.S

3

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1000-1100 mm, 

výška do 2200, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, 

mechanicky odolné plné

ks 8,000 340,54 2 724,32

195 M
611610002900.S

4

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 

výška do 2200, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, 

mechanicky odolné plné

ks 4,000 211,85 847,40

196 M
611610002900.S

5
Príplatok za protipožiarnosť dverí ks 47,000 594,78 27 954,66

197 M 5491700003001
Samozatvárač dverí do 120 kg, pre dvere šírky max. 

1100 mm
ks 48,000 36,42 1 748,16

198 K 766662132.S
Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového 

poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania
ks 1,000 86,51 86,51

199 M
549150000600.S

1
Kľučka dverová na dvojkrídlové dvere ks 1,000 18,77 18,77

200 M
611610002900.S

01

Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 2x770 mm, výška 

do 2100, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, 

mechanicky odolné plné

ks 1,000 457,63 457,63

201 M
611610002900.S

05
Príplatok za protipožiarnosť dverí ks 1,000 16,22 16,22

202 M 5491700003001
Samozatvárač dverí do 120 kg, pre dvere šírky max. 

1100 mm
ks 1,000 72,84 72,84

203 K 766671002.S
Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, velkost 

okna 78x118 cm
ks 80,000 145,99 11 679,20

204 M 611310005700.S
Strešné okno drevené kyvné, šxv 780x1180 mm s 

kluckou - O2
ks 80,000 281,17 22 493,60

205 M 611380003300.S

Lemovanie hliníkové, šxv 780x1180 mm bez 

zateplovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 

120 mm

ks 80,000 71,37 5 709,60

206 M 611380006700.S
Zateplovacia sada pre osadenie strešného okna alebo 

výlezu, šxv 780x1180 mm
ks 80,000 54,07 4 325,60

207 K 766694153.S
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, 

dĺžky 1600-2600 mm
ks 8,000 20,55 164,40

208 M
611560000500.S

1

Parapetná doska plastová, šírka 315 mm, komôrková 

vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 

orech

m 16,000 9,71 155,36

209 M 611560000800.S

Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, 

pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, 

orech, WINK TRADE

ks 8,000 1,36 10,88

210 K 766699313.S1
Demontáž a spätná montáž školskej interaktívnej 

tabule
ks 3,000 162,21 486,63

211 K 766811013.S1 Spätná montáž kuchynskej linky kpl 2,000 324,42 648,84

212 K 998766103.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
t 7,304 162,86 1 189,53

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 110 621,43

213 K 767161140.1
Montáž a dodávka zábradlia vr. pozinkovania + 2x 

náter RAL 9007 - ozn. Z/1
kpl 1,000 1 401,51 1 401,51

214 K 767161140.2
Montáž a dodávka zábradlia vr. pozinkovania + 2x 

náter RAL 9007 - ozn. Z/2
kpl 1,000 1 522,63 1 522,63
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215 K 767161140.S
Montáž a dodávka nerezového madla - ozn. Z/3 dl. 

3,5m + 4x úchyt
ks 4,000 336,86 1 347,44

216 K 767161141.S
Montáž a dodávka nerezového madla - ozn. Z/4 dl. 

1,2m + 2x úchyt
ks 1,000 115,50 115,50

217 K 767332.S
Montáž a dodávka prestrešenie vstupu - tvrdené 

bezpecnostné sklo vr. kotvenia a líšt
m2 15,138 672,25 10 176,52

218 K 767590205
Montáž cistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na 

podlahu
m2 0,480 93,38 44,82

219 M 697540000100
Rohož 100 % polypropylénová, podklad 4 mm PVC, 

výška rohože 17 mm, MBM mat
m2 0,480 345,97 166,07

220 K 767590225 Montáž hliníkového rámu L k cistiacim rohožiam m 3,200 85,16 272,51

221 M 697590000100
Zápustný hliníkový rám L 25x20x3 mm, L 20x25x3 

mm; L30x20x3 mm; k rohoži
m 3,264 15,96 52,09

222 K 767641120.S
Montáž kovové dvojkrídlové dvere, zárubne, vrátane 

kovania
ks 4,000 459,60 1 838,40

223 M 5534100411.S1
Dvere kovové dvojkrídlové, presklené 1800x2150 mm, 

výpln sklo, madlo, nálepky, vrátane zárubne
ks 1,000 1 501,47 1 501,47

224 M 5534100411.S
Dvere kovové dvojkrídlové so svetlíkmi 3260x3260 

mm, výpln sklo vrátane zárubne, samozatvárač
ks 1,000 6 841,08 6 841,08

225 M 5534100411.S2
Dvere kovové dvojkrídlové, presklené 1700x2150 mm, 

výplň sklo vrátane zárubne, samozatvárač
ks 1,000 3 287,78 3 287,78

226 M 5534100411.S3
Dvere kovové dvojkrídlové, presklené 2070x2280 mm, 

výpln sklo vrátane zárubne, samozatvárač,nálepky
ks 1,000 3 693,32 3 693,32

227 K 767641120.S.3
Montáž exteriérových jednokrídlových dverí z PVC 

rámu vrátane bočného svetlíka  1540x2050 mm
ks 1,000 405,53 405,53

228 M 5534100412.S.1 Dvere  exteriér "D20" ks 1,000 4 304,03 4 304,03

229 K 767641120.S.4
Montáž exteriérových dvojkrídlových dverí z PVC rámu  

1560x2480 mm
ks 1,000 405,53 405,53

230 M 5534100412.S.2 Dvere  exteriér "D29" ks 1,000 4 920,44 4 920,44

231 K 767660100.S1
Montáž hliníkovej vonkajšej rolety do šírky 80 cm a 

dĺžky do 160 cm
ks 80,000 129,77 10 381,60

232 M
611520003600.S

1

Roleta hliníková screenova, šxl 780x1180 mm, 

mechanické ovládanie
ks 80,000 319,02 25 521,60

233 K 767661561
Montáž interierovej hliníkovej žalúzie od šírky 120 cm 

do 200 cm dĺžky do 260 cm
ks 47,000 6,49 305,03

234 M 611530081100 Žalúzie interiérové hliníkové,  šxl 1750x2250 mm ks 45,000 61,46 2 765,70

235 M 611530080200 Žalúzie interiérové hliníkové, šxl 1700x1450 mm ks 2,000 38,53 77,06

236 K 767995102
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií - kotvenie so zvarkami
kg 148,100 5,95 881,20

237 K 767995104.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg
kg 4 782,600 2,13 10 186,94

238 M 133880001140.S Oceľový nosník HEA 180, z valcovanej ocele S235JR m 46,230 105,98 4 899,46

239 M
134870001200.S

1
Oceľový nosník HEA 300, z valcovanej ocele S235JR m 43,700 267,37 11 684,07

240 K 998767103.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m
t 6,636 244,44 1 622,10

D 771 Podlahy z dlaždíc 5 680,88

241 K 771575109
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vel. 300 

x 300 mm ozn. P2, P7
m2 132,657 28,66 3 801,95

242 M 597740001600 Dlaždice keramické,lxvxhr 297x297x8 mm m2 135,310 9,89 1 338,22

243 K 998771103.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m
t 2,910 185,81 540,71

D 775 Podlahy vlysové a parketové 448,68

244 K 775413130
Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových 

lepením, ozn. P5
m 12,369 2,16 26,72

245 M 611990004200 Lišta soklová m 12,616 3,14 39,61

246 K 775413220.S Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním m 7,400 5,41 40,03

247 M 611990001100.S Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 40 mm m 7,474 6,38 47,68

248 K 775550110
Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, 

click spoj, položená, volne ozn. P5
m2 12,968 5,95 77,16

249 M 611980003015 Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm m2 13,357 8,54 114,07

250 K 775592141
Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 

mm pod plávajúce podlahy, ozn. P5
m2 12,968 0,32 4,15

251 M 283230008600 Podložka z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, m2 13,357 0,43 5,74

252 K 998775103.S
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
t 0,238 392,94 93,52
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D 776 Podlahy povlakové 36 591,50

253 K 776541100
Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v 

pásoch vr. soklíkov, ozn. P1, P6a, P6b
m2 1 580,340 9,52 15 044,84

254 K 776220110.S

Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo 

heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice 

rovné

m 52,500 6,11 320,78

255 K 776220200.S

Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo 

heterogénne na schodiskových stupňoch na 

podstupnice

m 52,500 6,11 320,78

256 M 284110000410 Podlaha PVC heterogénna, hrúbka 2,5 mm m2 1 625,493 10,71 17 409,03

257 M 2841100004101
Podlaha PVC heterogénna, hrúbka 2,5 mm - 

schodiskové stupne
m2 24,570 10,71 263,14

258 K 776541300
Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych 

LVT v dielcoch vrátane soklíkov, ozn. P3
m2 22,082 11,68 257,92

259 M 284110004110 Podlaha PVC heterogénna, hrúbka 3,0 mm m2 22,712 24,33 552,58

260 K 998776103.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m
t 31,954 75,81 2 422,43

D 777 Podlahy syntetické 15 997,85

261 K 777531020

Polyuretánová samonivelacná stierka hr. 4 mm 

Sikafloor 327, penetrácia, 2x stierka s kremicitým 

pieskom, uzatvárací náter, ozn. P4

m2 259,004 61,64 15 965,01

262 K 998777103.S
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m
t 3,038 10,81 32,84

D 781 Obklady 9 682,64

263 K 781445020
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladaciek kladených 

do tmelu vel. 300x300 mm vr. rohových líšt
m2 241,516 28,66 6 921,85

264 M 597740000900 Dlaždice keramické, lxv 300x300 mm m2 246,346 9,89 2 436,36

265 K 998781103.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m
t 0,791 410,15 324,43

D 784 Maľby 22 478,81

266 K 784410620.S Vyrovnanie stien pretmelením výšky do 3,80 m m2 1 758,114 10,27 18 055,83

267 K 784452373

Malby z maliarskych zmesí na omietky a sadrokartón 

ručne nanášané tónované dvojnásobné na hrubozrnný 

podklad výšky do 3,80 m

m2 1 965,768 2,25 4 422,98

D 783 Nátery 13 499,67

268 K 783124220

Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D 

syntetické jednonásobné, 2x s emailovaním - 105μm  - 

profil HEB

m2 110,332 8,54 942,24

269 K 783125230
Nátery oceľ.konštr. syntet. ľahkých , CC jednonás. 2x s 

emailovaním - 105μm - zarubne
m2 115,000 10,47 1 204,05

270 K 783125730.S
Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi 

ľahkých CC základné - 35μm - zárubne
m2 115,000 6,59 757,85

271 K 783782404.S

Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 

proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 

jednonásobná

m2 3 924,272 2,70 10 595,53

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 194,70

272 K HZS000111.S Demontáž a spätná montáž drobných prvkov na fasáde hod 15,000 12,98 194,70

D OST Ostatné 44 917,25

273 K 0000.S
D+M - ZVISLÁ ZDVÍHACIA PLOŠINA 1300x1800mm 

(rozmer podlahy 1100x1435mm), nosnosť 400kg
kpl 1,000 11 030,43 11 030,43

274 K 0000.S2

D+M - ŠIKMÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA 

850x1250mm s parkovacími stanicami, 

elektromechanický pohon, nosnosť 300kg

kpl 1,000 24 157,71 24 157,71

275 K 0001.SA Inžinierska činnosť kpl 1,000 2 159,21 2 159,21

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 7 569,90

276 K 0003.S Zariadenie staveniska eur 1,000 7 569,90 7 569,90
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44 886 021

IČ DPH: SK 2022857749

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 808,01

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 44 808,01 23,00% 10 305,84

Cena s DPH v EUR 55 113,85

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

03 - SO 02 - zhromažďovacia plocha - chodník

DAG SLOVAKIA, a. s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 44 808,01

HSV - Práce a dodávky HSV 35 439,79

    1 - Zemné práce 15 309,26

    2 - Zakladanie 1 240,07

    5 - Komunikácie 12 178,47

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 98,28

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 120,64

    99 - Presun hmôt HSV 1 493,07

PSV - Práce a dodávky PSV 9 368,22

    724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie 9 368,22

03 - SO 02 - zhromažďovacia plocha - chodník

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 44 808,01

D HSV Práce a dodávky HSV 35 439,79

D 1 Zemné práce 15 309,26

1 K 113107141
Odstránenie krytu o ploche do 200 m2 z asfaltu, hr. 

vrstvy do 50 mm,  -0,09800t
m2 345,551 3,78 1 306,18

2 K 113154240.S
Odstránenie bet. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy do 500 m2, hr. 100 mm  0,250 t
m2 29,495 8,11 239,20

3 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 ručný m3 5,593 37,85 211,70

4 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 89,202 14,60 1 302,35

5 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 89,202 1,08 96,34

6 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 94,795 5,42 513,79

7 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 624,414 0,54 337,18

8 K 171201101.S

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 

vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených na 

pozemku stavebníka

m3 94,795 0,59 55,93

9 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 94,795 0,59 55,93

10 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 489,795 19,47 9 536,31

11 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 42,910 4,33 185,80

12 M 583310001200.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm t 68,656 21,39 1 468,55

D 2 Zakladanie 1 240,07

13 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 1,996 59,48 118,72

14 K 273321311.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 

16/20
m3 6,420 130,93 840,57

15 K 273362442.S
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 

drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm
m2 42,802 6,56 280,78

D 5 Komunikácie 12 178,47

16 K 564231111.S
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm
m2 9,264 5,02 46,51

17 K 564261111.S

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - 

nájazd

m2 5,860 9,58 56,14

18 K 564261115.S1
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 480 mm
m2 29,495 17,28 509,67

19 K 596911164

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 

peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením 

lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 340,305 18,30 6 227,58

20 M 592460008500

Dlažba betónová 8N normál škárová, rozmer 

200x165x80 mm, sivá so zaťažením pre nákladné 

automobily

m2 347,111 15,38 5 338,57

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 98,28

21 K 631312661
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 

do 120 mm - nájazd
m3 0,586 167,71 98,28

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 120,64

22 K 916361112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou
m 1,859 23,46 43,61

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

03 - SO 02 - zhromažďovacia plocha - chodník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 M
592170003700.S

1

Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x150 

mm, prírodný
ks 1,878 3,41 6,40

24 K 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 43,376 12,98 563,02

25 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 43,810 1,65 72,29

26 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 50,568 18,14 917,30

27 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 505,680 0,54 273,07

28 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt t 50,568 15,51 784,31

29 K 979089012.S
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné
t 50,568 48,66 2 460,64

D 99 Presun hmôt HSV 1 493,07

30 K 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 

dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu
t 129,047 11,57 1 493,07

D PSV Práce a dodávky PSV 9 368,22

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 9 368,22

31 K 724221151.S1 Osadenie požiarnej nádrže ks 1,000 811,06 811,06

32 K 724221151.S2
Napúšťanie vody do požiarnej nádrže vrátane dovozu 

vody - cisterna
cis 2,000 270,35 540,70

33 M 449830000100 Požiarna nádrž - veľkokapacitná - samonosná S-22 m3 ks 1,000 7 986,24 7 986,24

34 K 998724101.S
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky 

do 6 m
t 0,500 60,43 30,22
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44 886 021

IČ DPH: SK 2022857749

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 713,70

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 7 713,70 23,00% 1 774,15

Cena s DPH v EUR 9 487,85

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

07 - SO 06 - spevnená plocha - chodník

DAG SLOVAKIA, a. s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 713,70

HSV - Práce a dodávky HSV 7 713,70

    1 - Zemné práce 343,30

    5 - Komunikácie 3 370,59

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 588,83

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 831,14

    99 - Presun hmôt HSV 579,84

07 - SO 06 - spevnená plocha - chodník

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 713,70

D HSV Práce a dodávky HSV 7 713,70

D 1 Zemné práce 343,30

1 K 121101002
Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na 

hromady do 50 m hr. nad 150 mm - uprava terenu
m3 12,696 27,04 343,30

D 5 Komunikácie 3 370,59

2 K 564231111.S
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm
m2 11,953 5,02 60,00

3 K 564721111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm
m2 5,108 5,74 29,32

4 K 596811340
Kladenie betónovej platne s vyplnením škár do lôžka z 

cementovej malty
m2 89,160 22,71 2 024,82

5 M 592460014250.S
Platňa betónová, rozmer 600x400x40 mm, vymývaný 

betón
ks 371,441 3,14 1 166,32

6 K 935150111.S
Osadenie odvodňovacieho plastového žľabu 

odparovacieho svetlej šírky 100 mm
m 1,600 15,78 25,25

7 M 596811341.M
Odparovací žľab kompozitný svetlej širky 130mm s 

PVC mrežou so žaťažením do 1,5t dl.1,6m
ks 1,000 64,88 64,88

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 588,83

8 K 631571003.S Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 7,617 59,48 453,06

9 K 631313611.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 

do 120 mm
m3 5,079 155,33 788,92

10 K 631362422

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 

betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť 

oka 150x150 mm

m2 50,783 6,83 346,85

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 831,14

11 K 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 39,842 12,98 517,15

12 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 40,240 1,65 66,40

13 K 935114434.S
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu 

univerzálneho
m 5,405 28,28 152,85

14 M 592270008100.S
Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou 

hranou svetlej šírky 200 mm
ks 2,000 16,22 32,44

15 M 592270017400.S
Liatinový rošt, štrbiny 18x220, dĺ. 0,5 m pre žľaby 

betónové s ochrannou hranou
ks 10,810 41,09 444,18

16 M 592270024200.S
Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou 

hranou,dĺžky 1 m
ks 5,405 84,35 455,91

17 K 966001121.S Demontáž parkovej lavičky,  -0,03400 t ks 1,000 21,63 21,63

18 K 966001121.S1 Demontáž parkovej lavičky pre ďalšie použitie ks 2,000 21,63 43,26

19 K 936124122.S Osadenie parkovej lavičky ks 2,000 48,66 97,32

D 99 Presun hmôt HSV 579,84

20 K 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 

dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu
t 50,116 11,57 579,84

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

07 - SO 06 - spevnená plocha - chodník
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44 886 021

IČ DPH: SK 2022857749

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 169,73

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 46 169,73 23,00% 10 619,04

Cena s DPH v EUR 56 788,77

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

08 - SO 07 - Elektro

DAG SLOVAKIA, a. s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 46 169,73

HSV - Práce a dodávky HSV 692,29

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 692,29

M - Práce a dodávky M 45 477,44

    21-M - Elektromontáže 37 941,69

    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 4 663,78

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 871,97

08 - SO 07 - Elektro

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 46 169,73

D HSV Práce a dodávky HSV 692,29

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 692,29

1 K 973046161
Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátiky a 

krabice, veľ. do 100x100x50 mm,  -0,00100t
ks 76,000 5,09 386,84

2 K 974032121

Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a 

resp. v betóne do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm,  -

0,00100t

m 205,000 1,49 305,45

D M Práce a dodávky M 45 477,44

D 21-M Elektromontáže 37 941,69

3 K 210010015.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1420, uložená 

voľne
m 1 150,000 1,45 1 667,50

4 M 286120017400.S
Rúra ohybná PVC D 20 mm s drôtom, s nízkou 

mechanickou odlonosťou 320 N, svetlo šedá
m 1 150,000 0,16 184,00

5 K 210010107.S
Lišta elektroinštalačná z PVC 18x13, uložená pevne, 

vkladacia
m 65,000 2,11 137,15

6 M 345750065400 Lišta vkladacia z PVC LV 18x13 mm, KOPOS m 65,000 0,62 40,30

7 K 210010306
Krabica prístrojová KP 68, do dutých stien,bez 

zapojenia
ks 76,000 1,82 138,32

8 M 345410010300
Krabica univerzálna z PVC do dutých stien KU 68  

KOPOS
ks 72,000 0,53 38,16

9 K 210010313
Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, 

štvorcová
ks 14,000 5,75 80,50

10 M 345410000500
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 

125, šxvxh 132x132x72 mm, KOPOS
ks 14,000 4,11 57,54

11 K 210010351

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane 

ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 

m

ks 3,000 17,77 53,31

12 M 3450927000 Krabica 6455-11 acid ks 3,000 2,63 7,89

13 K 210010501 Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 2 x 4 ks 16,000 0,97 15,52

14 M 345610009500 Svorkovnica spájacia , do 2,5mm, 2 polová ks 16,000 0,11 1,76

15 K 210010502 Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4 ks 20,000 1,16 23,20

16 M 3456100096003 Svorkovnica spájacia , do 2,5mm, 3 polová ks 20,000 0,12 2,40

17 K 210010503 Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4 ks 15,000 1,25 18,75

18 M 345610009600 Svorkovnica spájacia , do 2,5mm, 4 polová ks 15,000 0,14 2,10

19 M RO3
Rozvádzač R4  vrátanie vysekania, osadenia a 

zapojenia
ks 1,000 1 570,43 1 570,43

20 K 210020001
Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie 

kábla z pásky 30 x 3 mm
ks 120,000 1,72 206,40

21 M 345760005700 Sťahovací pásik z hmoždinkou US1 ks 120,000 0,28 33,60

22 K 210020011
Káblové vešiaky a závesy hrebeňový záves pre 5 

káblov
ks 130,000 4,22 548,60

23 M 345760005700-2 Držiak UDF + kotva SROM6X30 ks 130,000 0,69 89,70

24 M 345760005800
Objímka zatváracia OZS/OZSO + kotva so závitom 

SROM6X30
ks 130,000 0,94 122,20

25 K 210110021
Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 

44, vrátane zapojenia
ks 8,000 7,49 59,92

26 M 345310000715
Ovládač  jednopólový komplet pre zapustenú montáž, 

radenie 1/0, 1/0So, , biely
ks 8,000 5,46 43,68

27 K 210110023
Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 44, 

vrátane zapojenia
ks 6,000 9,35 56,10

28 M 345330002965
Prepínač  komplet pre zapustenú montáž, radenie 5, 

IP44, biely
ks 6,000 12,59 75,54

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 210110024
Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 

44, vrátane zapojenia
ks 4,000 9,35 37,40

30 M 345330002970
Prepínač  komplet pre zapustenú montáž, radenie 6, 

IP44, biely
ks 4,000 9,30 37,20

31 K 210110025
Krížový prepínač - radenie 7, zapustená montáž IP 44, 

vrátane zapojenia
ks 1,000 11,51 11,51

32 M 345330002975
Prepínač  komplet pre zapustenú montáž, radenie 7, 

IP44, biely
ks 1,000 10,12 10,12

33 K 210111012
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 

10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie
ks 56,000 7,44 416,64

34 M 345520000320 Štandard zásuvka , radenie  2P+PE, IP20, biela, ks 56,000 3,80 212,80

35 K 210201510.S
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - 

núdzový režim, vrátane montáže
ks 14,000 7,73 108,22

36 M N1
Svietidlo núdzové + piktogram,  

OZN/ETS/1W/E/1/SE/X/WH
ks 7,000 27,17 190,19

37 M N2
Svietidlo núdzové ,  LED nouzové svítidlo 

OZN/LV2U/3W/B/1/SA/AT/WH,  3W
ks 7,000 87,10 609,70

38 K 210201903.S Montáž svietidla interiérového na stenu do 5 kg ks 77,000 8,65 666,05

39 K 210201005.S
Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - 

nástenného interierového so žiarovkou
ks 77,000 8,11 624,47

40 M A1
A1 - Prisadené svietidlo,   MODUS  MODUS 

EPK4000RM_KN/1/
ks 12,000 66,00 792,00

41 M B1
B1 - Závesné/Prisadené svietidlo,   MODUS   

LLL3000RM2KVM
ks 51,000 56,23 2 867,73

42 M B2
B2 - Závesné/Prisadené svietidlo,   MODUS   

LLL4000RM2KVM
ks 6,000 53,66 321,96

43 M C2 C2 - Prisadené svietidlo,   MODUS   KX4000S_KO ks 4,000 42,35 169,40

44 M D D - Prisadené svietidlo,   MODUS   BRSB_KO375V2 ks 4,000 34,96 139,84

45 M HAL
Svietidlo LED - Reflektor - výmena exist. -  vonkajšia 

fasada, 48W, IP54 min, vrátane montáže
ks 2,000 26,60 53,20

46 K 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 

spojov O 10 mm
m 210,000 2,05 430,50

47 M 354410054800 Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 130,200 1,71 222,64

48 K 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami ks 14,000 1,25 17,50

49 M 354410064700 Štítok orientačný na zvody ks 14,000 0,63 8,82

50 K 210220240 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ ks 126,000 4,03 507,78

51 M 354410001500
Svorka FeZn k uzemňovacej tyči a k zachytávacej 

označenie SJ 01
ks 126,000 1,49 187,74

52 K 210220241 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS ks 32,000 4,03 128,96

53 M 354410002500 Svorka FeZn krížová označenie SK ks 32,000 1,01 32,32

54 K 210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 6,000 2,83 16,98

55 M 354410004000 Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 ks 6,000 0,70 4,20

56 K 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ ks 14,000 4,03 56,42

57 M 354410004300 Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 14,000 1,47 20,58

58 K 210220280 Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 42,000 19,57 821,94

59 M 354410055700 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 42,000 20,73 870,66

60 K 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  Ø 8-10 m 192,000 3,15 604,80

61 M 354410064200 Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al kg 25,920 6,23 161,48

62 K 210220803 Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi Ø 8 m 210,000 15,73 3 303,30

63 M 345710009300 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32 m 210,000 0,61 128,10

64 M 345710038300 Príchytka pre rúrku z PVC S32 ks 210,000 0,24 50,40

65 M 354410064200i
Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al, 

izolovaný
m 210,000 1,70 357,00

66 K 210220810 Podpery vedenia zliatina AlMgSi na  strechu ks 145,000 1,76 255,20

67 M 354410035000 Podpera vedenia F  strechy označenie ks 145,000 1,22 176,90

68 K 210220831
Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s 

osadením JP10-20
ks 6,000 12,08 72,48

69 M 354410030400.S Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 10 Al ks 6,000 11,58 69,48

70 M 354410066100 Podpera pre izolujúcu tyč PV15 UNI ks 5,000 1,82 9,10

71 K 210220841 Ochranná strieška AlMgSi ks 5,000 17,15 85,75

72 M 354410025100 Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04 ks 5,000 2,30 11,50
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73 K 210220853 Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS ks 75,000 2,83 212,25

74 M 354410012900
Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 

skrutky s príložkou Al
ks 75,000 1,47 110,25

75 K 210220856 Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO ks 14,000 4,03 56,42

76 M 354410013800 Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al ks 14,000 3,54 49,56

77 K 210881002.S
Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 

0,6/1,0 kV  6
m 20,000 1,01 20,20

78 M 341610012400.S Vodič medený bezhalogenový N2XH 6 mm2 m 20,000 0,96 19,20

79 K 210881004.S
Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 

0,6/1,0 kV  16
m 90,000 1,57 141,30

80 M 341610012600.S Vodič medený bezhalogenový N2XH 16 mm2 m 90,000 2,45 220,50

81 K 210881021.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 

0,6/1,0 kV  3x1,5
m 1 415,000 1,25 1 768,75

82 M 341610014300.S Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2 m 1 415,000 0,94 1 330,10

83 K 210881022.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 

0,6/1,0 kV  3x2,5
m 1 530,000 1,42 2 172,60

84 M 341610014400.S Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2 m 1 530,000 1,41 2 157,30

85 K 210881037.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 

0,6/1,0 kV  4x1,5
m 95,000 1,35 128,25

86 M 341610015900.S Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x1,5 mm2 m 95,000 1,68 159,60

87 K 210881101.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  5x2,5
m 35,000 1,61 56,35

88 M 341610016900.S Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2 m 35,000 2,14 74,90

89 K 210881104.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  5x10
m 12,000 3,02 36,24

90 M 341610017200.S Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2 m 12,000 8,36 100,32

91 K HZS01 Revízie hod 56,000 37,85 2 119,60

92 K HZS02
Pomocný materiál, (viazacie pásky, sadra, vruty, 

hmoždinky a pod )  a ostatný nešpecifikovaný materiál
ks 1,000 162,21 162,21

93 K HZS05 Projekt skutočného vyhotovenia hod 32,000 27,04 865,28

94 K HZS06 Autorský dozor hod 14,000 23,79 333,06

95 K HZS07 Nešpecifikované práce hos 180,000 16,22 2 919,60

96 K MV Murárske výpomoci % 351,702 1,08 380,34

97 K PL1

Doplnenie rozvádzača prízemie, o 2x  PI  16A/2P 

16A/B - napojenie plošiny, vrátane napojenia plošiny, 

kábel v lište , 18x13 - 65m

ks 1,000 800,25 800,25

98 K PM Podružný materiál % 121,222 1,08 131,09

99 K PPV Podiel pridružených výkonov % 482,036 0,54 260,64

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 4 663,78

100 K 220511002 Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku ks 11,000 6,61 72,71

101 M 383150003800

Zásuvka podpovrchová KOMPAKT, 2xRJ45/s, Cat.5e, 

kompletne, s montážou , odskúšaním a oživením, 

premeraním

ks 11,000 24,26 266,86

102 M RACK

Rozvádzač RACK  -  Rozvádzač RACK 1 -  9U, 

600x600 , nástenný, v zmysle PD, vrátame montáže, a 

oživenia, dodávky aktívnych a pasívnych prvkov, 

switch prepínačov, patch kablov,  optických vaní, patch 

panelov a pod, rozvádzač dodať , switch - 24port

ks 1,000 943,05 943,05

103 K 220511031 Kábel v rúrkach m 1 670,000 1,46 2 438,20

104 M 341230001300.S Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2 m 1 670,000 0,45 751,50

105 K MV Murárske výpomoci % 66,464 1,08 71,88

106 K PM Podružný materiál % 44,108 1,08 47,70

107 K PPV Podiel pridružených výkonov % 66,464 1,08 71,88

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 871,97

108 K 460200144
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm 

hlbokej, v zemine triedy 4
m 165,000 12,44 2 052,60

109 K 460560144
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 

35 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 4
m 165,000 3,02 498,30

110 K 460620014
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 57,750 4,00 231,00

111 K PPV Podiel pridružených výkonov % 27,763 3,24 90,07
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44 886 021

IČ DPH: SK 2022857749

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 130,56

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 33 130,56 23,00% 7 620,03

Cena s DPH v EUR 40 750,59

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

09 - SO 08 - Ústredné kúrenie

DAG SLOVAKIA, a. s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 33 130,56

HSV - Práce a dodávky HSV 593,44

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 593,44

PSV - Práce a dodávky PSV 28 463,35

    713 - Izolácie tepelné 978,06

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 13 566,33

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 5 190,18

    735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 8 728,78

M - Práce a dodávky M 0,00

23-M - Montáže potrubia 2 363,06

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 1 710,71

09 - SO 08 - Ústredné kúrenie

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 33 130,56

D HSV Práce a dodávky HSV 593,44

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 593,44

1 K 971036004
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 

stien - murivo tehlové -0,00003t
cm 200,000 0,87 174,00

2 K 972056005.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do 

stropov - železobetónových -0,00007t
cm 200,000 1,14 228,00

3 K 973031151.S
Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej 

plochy väčších než 0,25 m2,  -1,80000t
m3 0,290 198,20 57,48

4 K 973031619
Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 

150x150x100 mm,  -0,00300t
ks 28,000 4,28 119,84

5 K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
t 0,540 15,37 8,30

6 K 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 

ďalšie podlažie
t 0,540 10,77 5,82

D PSV Práce a dodávky PSV 28 463,35

D 713 Izolácie tepelné 978,06

7 K 713482121
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 

mm
m 157,000 3,84 602,88

8 M 283310003300.S
Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 93,000 1,38 128,34

9 M 283310003100.S
Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 64,000 1,06 67,84

10 K 713482122.S
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 

mm
m 26,000 4,27 111,02

11 M 283310003500.S
Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 20,000 1,64 32,80

12 M 283310005200.S
Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 6,000 3,63 21,78

13 K 998713201
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 

6 m
% 9,110 1,12 10,25

14 K 998713292
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdial. do 100 m
% 9,110 0,35 3,15

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 13 566,33

15 K 733125012.S
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 + 

T-kusy, spojky, kolená...
m 64,000 17,78 1 137,92

16 K 733125015.S
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + 

T-kusy, spojky, kolená...
m 93,000 23,13 2 151,09

17 K 733125018
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 + 

T-kusy, spojky, kolená...
m 20,000 35,95 719,00

18 K 733125021.S
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5 + 

T-kusy, spojky, kolená...
m 6,000 33,55 201,30

19 K 733167100 Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 16 m 610,000 5,17 3 153,70

20 M 3C16006

Rúrka plast-hliníková PE-RT 16x2, hr.Al 0,2 mm, s 

tepelnou izoláciou, hrúbka tepelnej izolácie 6 mm, v 

kotúči alebo ekvivalent

m 610,000 2,42 1 476,20

21 K 733167103.S
Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie 

lisovaním D 20,2 mm
m 150,000 5,66 849,00

22 M 3D20006

Rúrka plast-hliníková PE-RT 20x2, hr.Al 0,25 mm, s 

tepelnou izoláciou, hrúbka tepelnej izolácie 6 mm, v 

kotúči alebo ekvivalent

m 150,000 2,80 420,00

23 K 733167157 Montáž plasthliníkového prechodu  lisovaním D 16 ks 92,000 3,90 358,80

24 M 198730022100.S

Prechod s prevlečnou maticou pre plasthliníkové 

potrubia(tesniaca naplocho) 16 - G3/4, červený bronz 

alebo ekvivalent

ks 92,000 7,13 655,96

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

09 - SO 08 - Ústredné kúrenie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 733167160.S Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 20 mm ks 20,000 4,44 88,80

26 M 198730022300.S

Prechod s prevlečnou maticou pre plasthliníkové 

potrubia(tesniaca naplocho) 20 - G3/4, červený bronz 

alebo ekvivalent

ks 20,000 9,74 194,80

27 K 733167178 Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 16 ks 36,000 3,90 140,40

28 M P711600 Tvarovka lis. - koleno 90°, 16 x 2 alebo ekvivalent ks 36,000 3,97 142,92

29 K 733167181.S Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 20 mm ks 20,000 4,46 89,20

30 M P712000 Tvarovka lis. - koleno 90°, 20 x 2 alebo ekvivalent ks 20,000 4,53 90,60

31 K 733167212.1
Montáž plasthliníkových tvaroviek nad rámec ( 10 % z 

ceny )
% 1 402,200 0,64 894,65

32 K 733191202.S Tlaková skúška oceľového potrubia nad 35 do 64 mm m 176,500 0,93 164,15

33 K 733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 760,000 0,54 410,40

34 K 998733201
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 

6 m
% 140,220 1,14 159,21

35 K 998733293
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m
% 140,220 0,49 68,23

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 5 190,18

36 K 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 28,000 3,69 103,32

37 M 1376611

3000 Diel pripájací rohový pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. 

uzatvárat., pripoj. telesa G 3/4, pripoj. na rúru vonk. 

závit. G 3/4 s kuž. tesnením alebo ekvivalent

ks 28,000 15,06 421,68

38 K 734223208 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej súb. 146,000 2,01 293,46

39 M 1986010

Hlavica termostatická závit M 28 x 1,5, v masívnom 

vyhotovení proti vandalizmu, teplotný rozsah 8 - 26°C 

alebo ekvivalent

ks 118,000 31,27 3 689,86

40 M 1923006

Hlavica termostatická M 30x1,5 s kvap. snímačom, 

poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-

30 °C alebo ekvivalent

ks 28,000 15,44 432,32

41 K 998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 55,680 0,22 12,03

42 K 998734293
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 100 m
% 55,680 0,39 21,68

43 K HZS000211r
Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie 

tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...)
sub 1,000 215,83 215,83

D 735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 8 728,78

44 K 735000912
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 

termostatickým ovládaním
ks 146,000 4,62 674,52

45 K 735153300
Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies s 

príplatkom 8 %
ks 28,000 2,04 57,12

46 K 735154140
Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm
ks 3,000 9,45 28,35

47 M
V002160060090

16011

Oceľové panelové radiátory 21VK 600x600, s 

pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom 

alebo ekvivalent

ks 3,000 114,37 343,11

48 K 735154141
Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm
ks 2,000 10,11 20,22

49 M
V002160080090

16011

Oceľové panelové radiátory 21VK 600x800, s 

pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom 

alebo ekvivalent

ks 2,000 132,21 264,42

50 K 735154143
Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm
ks 23,000 13,83 318,09

51 M
V002150140090

16011

Oceľové panelové radiátory 21VK 500x1400, s 

pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom 

alebo ekvivalent

ks 12,000 177,65 2 131,80

52 M
V002150180090

16011

Oceľové panelové radiátory 21VK 500x1800, s 

pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom 

alebo ekvivalent

ks 5,000 211,07 1 055,35

53 M
V002160140090

16011

Oceľové panelové radiátory 21VK 600x1400, s 

pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom 

alebo ekvivalent

ks 3,000 185,82 557,46

54 M
V002160160090

16011

Oceľové panelové radiátory 21VK 600x1600, s 

pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom 

alebo ekvivalent

ks 3,000 203,62 610,86

55 K 735158120
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa 

vodou U. S. Steel Košice dvojradového
ks 28,000 8,93 250,04

56 K 735191910
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane 

potrubia o v. pl. vykurovacích telies
m2 1 500,000 0,45 675,00
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57 M PVK00011417
Chránička červenej farby pre rúrku DN 16 alebo 

ekvivalent
m 50,000 0,55 27,50

58 K 735311560.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 

cestný
ks 1,000 8,22 8,22

59 M 1853107

Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 7-okruhový, DN 25 pre 

vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s 

termostatickými zvrškami a uzatváracími zvrškami, 

prípojky okruhov G 3/4" alebo ekvivalent

ks 1,000 208,24 208,24

60 M 551240011900
Set guľových kohútov 1“ (2 ks priame) na pripojenie k 

rozdeľovaču alebo ekvivalent alebo ekvivalent
pár 3,000 29,07 87,21

61 K 735311580.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 

cestný
ks 1,000 8,51 8,51

62 M 1853109

Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 9-okruhový, DN 25 pre 

vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s 

termostatickými zvrškami a uzatváracími zvrškami, 

prípojky okruhov G 3/4" alebo ekvivalent

ks 1,000 242,89 242,89

63 K 735311620.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 

cestný
ks 2,000 8,87 17,74

64 M 1853112

Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 12-okruhový, DN 25 pre 

vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s 

termostatickými zvrškami a uzatváracími zvrškami, 

prípojky okruhov G 3/4" alebo ekvivalent

ks 2,000 295,58 591,16

65 K 735311770 Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku ks 3,000 9,55 28,65

66 M 4841856925 Skrinka rozdelovača šírka 900 mm alebo ekvivalent ks 1,000 167,00 167,00

67 M 4841856920 Skrinka rozdelovača šírka 750 mm alebo ekvivalent ks 2,000 147,61 295,22

68 K 998735101
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 

do 6 m
t 0,990 43,38 42,95

69 K 998735193
Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m
t 0,990 17,32 17,15

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubia 2 363,06
70 K 230180063 Montáž závesov ks 250,000 6,19 1 547,50

71 M 552810005800.S Záves stropný nadstaviteľný alebo ekvivalent ks 250,000 2,29 572,50

72 K 230180065 Montáž rúrových dielov DN25 ks 4,000 7,84 31,36

73 M 316170047100.S
Prechodka s vonkajším závitom d 28 mm - 1" lisovacia, 

uhlíková oceľ alebo ekvivalent
ks 4,000 8,37 33,48

74 K 230180066 Montáž rúrových dielov DN 32 ks 2,000 9,34 18,68

75 M 316170047300.S
Prechodka s vonkajším závitom d 35 mm - 1 1/2" 

lisovacia, uhlíková oceľ alebo ekvivalent
ks 2,000 10,98 21,96

76 K 230180067 Montáž rúrových dielov DN 40 ks 6,000 9,52 57,12

77 M 316170047500.S
Prechodka s vonkajším závitom d 42 mm - 1 1/2" 

lisovacia, uhlíková oceľ alebo ekvivalent
ks 6,000 13,41 80,46

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 710,71

78 K HZS000113.S
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 

tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín
hod 36,000 23,79 856,44

79 K HZS000213
Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, 

spustenie a nastavenie čerpadla
sub 1,000 270,35 270,35

80 K HZS000312
Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, 

vyregulovanie
hod 36,000 16,22 583,92
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44 886 021

IČ DPH: SK 2022857749

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 561,32

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 42 561,32 23,00% 9 789,10

Cena s DPH v EUR 52 350,42

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

10 - SO 09 - Kotolňa

DAG SLOVAKIA, a. s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 42 561,32

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

731 - Ústredné kúrenie, kotolne 30 588,93

732 - Ústredné kúrenie, strojovne 2 635,35

735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 119,00

PSV - Práce a dodávky PSV 7 333,11

    713 - Izolácie tepelné 350,00

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 2 876,89

    734 - Ústredné kúrenie - armatúry 2 178,41

    791 - Zariadenia veľkokuchýň 1 927,81

M - Práce a dodávky M 655,24

    23-M - Montáže potrubia 486,64

    21-M - Elektromontáže 168,60

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 1 229,69

10 - SO 09 - Kotolňa

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

Strana 36 z 57



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 42 561,32

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 30 588,93

1 K 731200826.S
Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné 

palivá s výkonom nad 40 do 60 kW,  -0,35625t
ks 4,000 73,14 292,56

2 K 731261070.S
Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného 

vykurovacieho bez zásobníka
ks 3,000 418,29 1 254,87

3 M B2HAI68

Kaskáda s troma plynovými kondenzačnými 

zariadeniami Vitodens 200-W 3x60 kW, prepojenie, 

regulácia so snímačmi alebo ekvivalent

ks 1,000 13 086,68 13 086,68

4 M 484120041400 Regulácia ks 1,000 647,93 647,93

5 M 484120041700
Modul komunikačný LON, potrebný pre komunikáciu s 

nadradenou MaR alebo ekvivalent
ks 1,000 171,62 171,62

6 M 484120041800
Modul komunikačný LON, potrebný pre komunikáciu s 

nadradenou MaR alebo ekvivalent
ks 1,000 171,62 171,62

7 M 484120042400
Kábel spojovací LON, na výmenu údajov medzi 

reguláciami, dĺžka 7 m alebo ekvivalent
ks 1,000 36,07 36,07

8 M 484120042500
Odpor koncový na zakončenie systémovej 

komunikačnej zbernice alebo ekvivalent
ks 1,000 7,71 7,71

9 M 484120042100

Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, 

systémový konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy 

alebo ekvivalent

bal 1,000 11,94 11,94

10 M 7415056 Konektor pre motor zmiešavača alebo ekvivalent sub 1,000 11,94 11,94

11 M 7415057
Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 

5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy. alebo ekvivalent
sub 1,000 11,94 11,94

12 M 3162154529.2 Snímač teploty hydraul.výhybky alebo ekvivalent sub 1,000 11,94 11,94

13 M 484120041900
Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m alebo 

ekvivalent
ks 3,000 64,74 194,22

14 M 7164403
Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruh alebo 

ekvivalent
ks 1,000 274,84 274,84

15 M ZK02633
Zberné potrubie pre odvod kondenzátu pre 3 kotlové 

zariadenia alebo ekvivalent
ks 1,000 78,35 78,35

16 M 7441823 Neutralizačné zariadenie alebo ekvivalent ks 1,000 288,52 288,52

17 M 9521702 Neutralizačný granulát 8 kg alebo ekvivalent ks 1,000 85,81 85,81

18 M 484120038200 Ovládanie diaľkové alebo ekvivalent ks 1,000 164,16 164,16

19 K 731291080
Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným 

zmiešavačom DN 32
ks 1,000 81,50 81,50

20 M 4849106420

Rýchlomontážna sada s 3- cestným zmiešavačom 

DN32 Alpha2 60 - príslušenstvo vykurovania alebo 

ekvivalent

ks 1,000 694,27 694,27

21 K 731291090.S
Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným 

zmiešavačom DN 40
ks 2,000 107,09 214,18

22 M 484810006100.S

Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 40, 

vrátane integrovaného obehového čerpadla - 

prírubové hrdlo DN 40, max. dopravná výška 8 m 

alebo ekvivalent

sada 2,000 2 554,30 5 108,60

23 K 731361101.S
Montáž nerezový komín dvojplášťový DN 150 mm, 

výšky 10 m
ks 1,000 1 628,18 1 628,18

24 M 101072 Vynášací diel ICS25 130 Spona alebo ekvivalent ks 1,000 70,40 70,40

25 M 100771 Koleno 85° ICS25 130 +Spona alebo ekvivalent ks 1,000 124,90 124,90

26 M 101743 Konzola 475 alebo ekvivalent ks 1,000 70,40 70,40

27 M 100907
Diel KO podtlak krátky ICS25 130 Spona alebo 

ekvivalent
ks 1,000 204,39 204,39

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

10 - SO 09 - Kotolňa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 M 101214
Krycia hlava kónická. ICS25 130 Spona alebo 

ekvivalent
ks 1,000 48,83 48,83

29 M 106140 Protidažď. manžeta PPL 180 H-50 alebo ekvivalent ks 1,000 12,49 12,49

30 M 111183 Prestav. Lôžko ICS/ D=180 alebo ekvivalent ks 3,000 70,02 210,06

31 M 101178 Prechod PPL/ICS25/ 130/130 alebo ekvivalent ks 1,000 30,66 30,66

32 M 101868 Zemniaca objímka D=350 alebo ekvivalent ks 1,000 19,30 19,30

33 M 100700 Rovný diel 955 ICS25/ 130 +spona alebo ekvivalent ks 8,000 96,52 772,16

34 M 101816
Tesnenie dv.br.samost 130/-/-/SIL/-/ACCESS alebo 

ekvivalent
ks 13,000 4,87 63,31

35 M 106586
Zberač kond. vývod bokom 1,0mm PPL 150 alebo 

ekvivalent
ks 1,000 35,20 35,20

36 M 153618
Sopúch_red.80 150/135/0,6/316/MA/PPL06 alebo 

ekvivalent
ks 8,000 59,05 472,40

37 M 106402.1 Koleno 45° PPL 80 alebo ekvivalent ks 3,000 4,92 14,76

38 M 106213.1 Rovný diel 450mm PPL 80 alebo ekvivalent ks 6,000 6,81 40,86

39 M 106227 Rovný diel 950mm PPL 150 alebo ekvivalent ks 3,000 31,79 95,37

40 M 106213 Rovný diel 450mm PPL 150 alebo ekvivalent ks 2,000 24,87 49,74

41 M 106199 Rovný diel 200mm PPL 150 alebo ekvivalent ks 2,000 54,50 109,00

42 M 101817
Tesnenie dv.br.samost 150/-/-/SIL/-/ACCESS alebo 

ekvivalent
ks 24,000 4,54 108,96

43 M 101817.1 Tesnenie dv.br.samost 80 alebo ekvivalent ks 12,000 2,27 27,24

44 M 105949 Spona PPL D=150 alebo ekvivalent ks 48,000 4,68 224,64

45 M 484120024100.S
Adaptér paralelný na oddelenie vedenia spalín a 

prívodu vzduchu, pre D 80/125 mm alebo ekvivalent
ks 3,000 39,74 119,22

46 M 429720036500 Žalúzia protidažďová plastová, 160 alebo ekvivalent ks 1,000 22,71 22,71

47 K 731370040.S
Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov 

- anuloidu prírubového, DN 80
ks 1,000 143,69 143,69

48 M ZK02627
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, DN80 

alebo ekvivalent
ks 1,000 921,37 921,37

49 K 731391813.S
Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o 

v. pl.kotla nad 10 do 20 m2
ks 4,000 38,03 152,12

50 K 731890801.S
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 

kotolní vodorovne do 6 m
t 1,420 243,31 345,50

51 K 998731201.S
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 

do 6 m
% 325,710 3,57 1 162,35

52 K 998731294.S
Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 1000 m
% 325,710 1,14 369,84

53 K 998731299.S
Kotolne, prípl.za presun za každých ďaľších aj začatých 

1000 m nad 1000 m
% 325,710 0,05 17,61

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 2 635,35
54 K 732111401 Montáž rozdeľovača a zberača združeného ks 1,000 27,81 27,81

55 M 484810011800
Redukcia DN 40 – DN 32 pre montáž rýchlomontážnej 

sady DN 32 na rozdeľovač DN 40 alebo ekvivalent
ks 1,000 643,44 643,44

56 M 484810008800.S
Rozdeľovač 3-násobný, modulárny DN 40, výkon 

250/125 kW s tepelnou izoláciou, alebo ekvivalent
ks 1,000 930,23 930,23

57 M 484810009100.S

Sada stojankových konzol pre rozdeľovač DN 40 a DN 

50 - 2 pozinkované konzoly na stenu z ocele, 4 skrutky, 

4 hmoždinky, 2 skrutkovania, nastaviteľná výška 1050-

1080 mm alebo ekvivalent

sada 1,000 135,56 135,56

58 K 732212815.S
Demontáž ohrievača zásobníkového stojatého objemu 

do 1600 l,  -0,51196t
ks 1,000 56,54 56,54

59 K 732214813.S
Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z 

ohrievača objemu do 630 l
ks 1,000 16,06 16,06

60 K 732311111.1 Montáž zariadenia na neutralizáciu kondenzátu súb. 1,000 54,07 54,07

61 M 7441823.1
Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra V N-70 alebo 

ekvivalent
ks 1,000 288,52 288,52

62 M 9521702.1 Neutralizačný granulát 8 kg alebo ekvivalent ks 1,000 85,81 85,81

63 K 732331009.S
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 

25 l
ks 3,000 8,80 26,40

64 M 484630006300.S
Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 

6/1,5 bar
ks 3,000 60,60 181,80
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65 M 484630012500.S
Držiak nástenný pre expanznú membánovú nádobu s 

objemom 25 l
ks 3,000 7,79 23,37

66 M 484630012600.S

Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s 

objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu 

expanzných nádob alebo ekvivalent

ks 3,000 31,10 93,30

67 K 732420812.S
Demontáž čerpadla obehového špirálového (do 

potrubia) DN 40,  -0,02100t
ks 3,000 9,67 29,01

68 K 998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 25,100 1,19 29,86

69 K 998732294.S
Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 1000 m
% 25,100 0,49 12,21

70 K 998732299.S
Strojovne, prípl.za presun za každých ďaľších i 

začatých 1000 m nad 1000 m
% 25,100 0,05 1,36

D 735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 119,00

71 K 735494811.S
Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. 

vykurovacích telies
m2 100,000 1,19 119,00

D PSV Práce a dodávky PSV 7 333,11

D 713 Izolácie tepelné 350,00

72 K 713482133.S Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm m 20,000 6,36 127,20

73 M 283310007000.S
Izolačná PE trubica dxhr. 89x30 mm, rozrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 20,400 10,60 216,24

74 K 998713201
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 

6 m
% 3,370 1,41 4,74

75 K 998713294.S
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdial. do 1000 m
% 3,370 0,49 1,64

76 K 998713299.S
Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj 

začatých 1000 m nad 1000 m
% 3,370 0,05 0,18

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 2 876,89

77 K 733120819.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 

do D 60,3,  -0,00473t
m 20,000 2,78 55,60

78 K 733121111
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových 

priemer 25/2,6
m 4,000 14,89 59,56

79 K 733121126.S
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových 

priemer 89/5,0
m 20,000 63,99 1 279,80

80 K 733126030.S Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením ks 2,000 47,91 95,82

81 M 316170012100.S
Redukcia varná DN 80/50, d 88,9/57,0 mm, hr. steny 

3,2/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele
ks 2,000 7,36 14,72

82 K 733126095.S Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením ks 8,000 47,92 383,36

83 M 316170006400.S
Koleno varné DN 80, d 88,9 mm, hr. steny 3,2 mm, z 

čiernej uhlíkovej ocele
ks 8,000 9,15 73,20

84 K 733126140r Montáž dalších tvaroviek redukcií...(5 % z ceny) % 148,550 0,76 112,47

85 K 733181433.S Montáž odkalovača prírubový spoj DN 80 ks 1,000 29,48 29,48

86 M 551270018600.S
Odvzdušňovač s odkalovačom DN 80 s prírubovým 

pripojením
ks 1,000 702,92 702,92

87 K 733190217
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 

89/5
m 14,000 0,88 12,32

88 K 998733201
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 

6 m
% 29,710 1,32 39,36

89 K 998733294.S
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m
% 29,710 0,57 16,87

90 K 998733299.S
Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďaľších i 

začatých 1000 m nad 1000 m
% 29,710 0,05 1,41

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 2 178,41

91 K 734111417.S
Ventil uzatvárací prírubový V 30-111-616, PN 4,0/200 

°C DN 80
súb. 5,000 210,15 1 050,75

92 K 734173414.S Prírubový spoj PN 1,6/I, 200 °C DN 50 súb. 2,000 51,51 103,02

93 K 734173417.S Prírubový spoj PN 1,6/I, 200 °C DN 80 súb. 4,000 72,10 288,40

94 K 734213270
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 

automatického G 1/2 so spätnou klapkou
ks 6,000 2,89 17,34

95 M 4848906830
Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 

1/2” alebo ekvivalent
ks 6,000 14,88 89,28

96 K 734296180
Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej so 

servopohonom
ks 3,000 8,01 24,03

97 M 484810012200
Servopohon SR 10, 24 V/50 Hz pre zmiešavač s 

výstupom 0...10 V alebo ekvivalent
ks 3,000 195,67 587,01

98 K 998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 17,950 0,22 3,88
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99 K 998734294.S
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 1000 m
% 17,950 0,39 6,99

100 K 998734299.S
Armatúry, prípl.za presun za každých ďaľších i 

začatých 1000 m nad 1000 m
% 17,950 0,04 0,78

101 K HZS000211r

Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie 

tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) 

% z ceny

sub 0,400 17,32 6,93

D 791 Zariadenia veľkokuchýň 1 927,81

102 K 791741107
Montáž stroja elektrického, zmäkčovač vody, 

dopojenie, spustenie
sub 1,000 159,58 159,58

103 M 5511862000.1

Úpravňa vody pre kotolne s výk. nad 45 kW, vrátane 

filtra mech.nečistôt, testera tvrdosti vody a 

regeneračnej soli alebo ekvivalent

sub 1,000 1 623,53 1 623,53

104 M 5511862000.2
Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia 

úpravne vody
sub 1,000 132,99 132,99

105 K 998791201
Presun hmôt pre zariadenia veľkokuchýň umiestnených 

vo výške (hĺbke) do 6 m
% 13,200 0,66 8,78

106 K 998791293
Zariad.veľkokuchýň, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m
% 13,200 0,22 2,93

D M Práce a dodávky M 655,24

D 23-M Montáže potrubia 486,64

107 K 230180066r
Prepoj.potrubie dopúšťanie vody do UK (potrubie, 

prechodky, spoj.tvarovky, kotvenie, izolácia)
sub 1,000 486,64 486,64

D 21-M Elektromontáže 168,60

108 K 210800030.1
Dodávka a montáž vodiča  v elektroinštal.lište (k 

vonkajšiemu snímaču teploty, k diaľkovému ovládaniu)
m 30,000 5,62 168,60

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 229,69

109 K HZS000213
Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, 

obhliadka
sub 1,000 540,71 540,71

110 K HZS000214 Revízia komín sub 1,000 324,42 324,42

111 K HZS000312 Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému hod 12,000 30,38 364,56
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44 886 021

IČ DPH: SK 2022857749

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 259,85

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23 259,85 23,00% 5 349,77

Cena s DPH v EUR 28 609,62

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

11 - SO 10 - ZTI

DAG SLOVAKIA, a. s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 23 259,85

HSV - Práce a dodávky HSV 1 235,84

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 235,84

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 103,60

PSV - Práce a dodávky PSV 20 991,28

    713 - Izolácie tepelné 798,06

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 2 897,49

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 10 217,43

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 7 059,50

    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 18,80

M - Práce a dodávky M 315,85

    23-M - Montáže potrubia 315,85

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 613,28

11 - SO 10 - ZTI

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 23 259,85

D HSV Práce a dodávky HSV 1 235,84

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 235,84

1 K 971036015.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do 

stien - murivo tehlové -0,00032t
cm 300,000 1,51 453,00

2 K 971045806.S
Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo 

smerom dole do betónu -0.00003t
cm 300,000 0,54 162,00

3 K 972056010.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do 

stropov - železobetónových -0,00023t
cm 300,000 1,41 423,00

4 K 974031132.S

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm,  -

0,00600t

m 50,000 3,77 188,50

5 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,500 18,14 9,07

6 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 0,500 0,54 0,27

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 103,60
7 K 734261224.S Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4 ks 10,000 10,36 103,60

D PSV Práce a dodávky PSV 20 991,28

D 713 Izolácie tepelné 798,06

8 K 713482305 Montaž trubíc  hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm m 192,400 2,92 561,81

9 M 283310002800
Izolačná PE trubica 20x13 mm (d potrubia x hr. 

izolácie), nadrezaná
m 78,600 0,82 64,45

10 M 283310003100
Izolačná PE trubica 28x13 mm (d potrubia x hr. 

izolácie), nadrezaná
m 13,500 0,97 13,10

11 M 283310003200
Izolačná PE trubica 32x13 mm (d potrubia x hr. 

izolácie), nadrezaná
m 9,300 1,17 10,88

12 M 283310003300.S
Izolačná PE trubica 35x13 mm (d potrubia x hr. 

izolácie), nadrezaná
m 43,000 1,35 58,05

13 M 283310003500
Izolačná PE trubica 42x13 mm (d potrubia x hr. 

izolácie), nadrezaná
m 48,000 1,62 77,76

14 K 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 

6 m do 12 m
% 7,491 1,18 8,85

15 K 998713294.S
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdial. do 1000 m
% 7,491 0,38 2,84

16 K 998713299.S
Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj 

začatých 1000 m nad 1000 m
% 7,491 0,04 0,32

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 2 897,49

17 K 721110915.S
Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie 

doterajšieho potrubia do DN 100
ks 3,000 26,47 79,41

18 K 721140905.S
Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie 

odbočky do potrubia DN 100
ks 1,000 151,99 151,99

19 K 721171206.S
Potrubie z rúr PE-HD 75/3 mm ležaté zavesené vrátane 

kolien, odbočiek...
m 4,500 42,90 193,05

20 K 721171208.S
Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 mm ležaté zavesené 

vrátane kolien, odbočiek...
m 10,000 47,54 475,40

21 K 721171501.S
Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné 

vrátane tvaroviek
m 6,000 11,82 70,92

22 K 721171502
Potrubie z rúr PE-HD 40/3 odpadné prípojné, vrátane 

kolien, odbočiek...
m 12,000 13,34 160,08

23 K 721171503
Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné, vrátane 

kolien, odbočiek...
m 9,000 14,48 130,32

24 K 721171506.S
Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm odpadné prípojné, 

vrátane kolien, odbočiek...
m 2,000 19,56 39,12

25 K 721171508
Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné prípojné, 

vrátane kolien, odbočiek...
m 14,000 26,82 375,48

26 K 721174009.S
Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného 

natupo D 75 mm
m 10,000 4,24 42,40

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

11 - SO 10 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 M 286130037900.S Rúra D 75/75 mm, kanalizačný systém HDPE, dĺ. 5 m m 10,000 5,57 55,70

28 M 286530138800.S Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/40 mm ks 2,000 6,01 12,02

29 K 721174015.S
Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného 

natupo D 110 mm
m 8,000 4,90 39,20

30 M 286130038100.S
Rúra D 100/110 mm, kanalizačný systém HDPE, dĺ. 5 

m
m 8,000 11,88 95,04

31 M 286530149500.S
Odbočka trojnásobná guľová kanalizačná PE-HD 

88,5°/90°, D 110/110 mm
ks 1,000 38,57 38,57

32 M 286530139900.S Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/50 mm ks 1,000 8,79 8,79

33 M 286530140400.S Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/110 mm ks 1,000 8,80 8,80

34 K 721290006.S
Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové 

potrubia DN 50
ks 1,000 1,57 1,57

35 M 551610000600.S Privzdušňovacia hlavica DN 50, vnútorná kanalizácia ks 1,000 26,78 26,78

36 K 721174051
Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD 

zváraného natupo D 75 mm
ks 2,000 12,72 25,44

37 M 286530263800
Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným 

otvorom, D 75 mm, GEBERIT alebo ekvivalent
ks 2,000 17,50 35,00

38 K 721174057
Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD 

zváraného natupo D 110 mm
ks 2,000 14,09 28,18

39 M 286530264000
Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným 

otvorom, D 110 mm, GEBERIT alebo ekvivalent
ks 2,000 27,04 54,08

40 K 721175015
Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné 

zariadenia
ks 3,000 8,34 25,02

41 M 551620027100
Vtokový lievik, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým 

uzáverom, vetranie a klimatizácia
ks 3,000 14,93 44,79

42 K 721180923r
Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad 

vymedzené množstvo (10 % z ceny)
% 205,600 0,89 183,43

43 K 721194104
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 40x1, 8
ks 21,000 3,13 65,73

44 K 721194107.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 75 mm
ks 1,000 4,17 4,17

45 K 721194109
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 110x2, 3
ks 14,000 5,13 71,82

46 K 721213018.S
Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom pre 

kanalizačné potrubie pod stropom DN 110
ks 2,000 11,39 22,78

47 M 286630029100.S
Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, 

mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka
ks 2,000 82,81 165,62

48 K 721274102 Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HL 807 ks 2,000 9,57 19,14

49 K 721274103
Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810 

alebo ekvivalent
ks 2,000 11,98 23,96

50 K 721290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou 

do DN 125
m 69,500 0,95 66,03

51 K 998721202.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 33,065 0,89 29,50

52 K 998721294.S
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. 

najväč. dopr. vzdial. do 1000m
% 33,065 0,81 26,82

53 K 998721299.S
Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i 

začatých 1000 m nad 1000 m
% 33,065 0,04 1,34

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 10 217,43

54 K 722130916.S
Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie 

oceľovej rúrky nad 25 do DN 50
ks 2,000 1,83 3,66

55 K 722131316.S
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie d 

35x1,5 mm
m 43,000 24,48 1 052,64

56 K 722131317.S
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie d 

42x1,5 mm (vrátane tvaroviek)
m 48,000 29,87 1 433,76

57 K 722131913.S
Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie 

odbočky do potrubia
ks 10,000 34,48 344,80

58 K 722171312

Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla 

d20x2,5mm, vrátané kolien, odbočiek... alebo 

ekvivalent

m 78,600 17,06 1 340,92

59 K 722171313

Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla 

d26x3,0mm, vrátané kolien, odbočiek... alebo 

ekvivalent

m 13,500 23,17 312,80

60 K 722171314

Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla 

d32x3,0mm, vrátané kolien, odbočiek... alebo 

ekvivalent

m 9,300 27,90 259,47

61 K 722190901.S Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia ks 1,000 3,41 3,41

62 K 725819401.S Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 ks 42,000 6,38 267,96

63 M 551110007700.S Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz ks 42,000 13,94 585,48

64 K 722221015.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 

G 3/4
ks 10,000 4,80 48,00

65 M 551110005000.S Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz ks 10,000 10,13 101,30
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66 K 722221030
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 

G 6/4
ks 1,000 8,09 8,09

67 M 551110014100
Guľový uzáver pre vodu 6/4" FF, páčka, niklovaná 

mosadz
ks 1,000 32,60 32,60

68 K 722221082.S
Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 

1/2
ks 3,000 2,88 8,64

69 M 551110011200.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M ks 3,000 5,66 16,98

70 K 722221225.S
Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s 

manometrom G 3/4
ks 3,000 4,93 14,79

71 M 551110018200.S
Tlakový redukčný ventil, 3/4" MM, so šróbením a 

manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast
ks 3,000 135,53 406,59

72 K 722221270.S Montáž spätného ventilu závitového G 3/4 ks 3,000 4,80 14,40

73 M 551110016600.S
Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, 

disk plast
ks 3,000 27,47 82,41

74 K 722221285 Montáž spätného ventilu závitového G 6/4 ks 1,000 8,07 8,07

75 M 551110016800 Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16 ks 1,000 76,14 76,14

76 K 722231139r
Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené 

množstvo (10 % z ceny)
% 604,800 1,01 612,15

77 K 722220111
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 

pre výtokový ventil G 1/2
ks 20,000 4,60 92,00

78 M 197730011100
Nástenné koleno s vnútorným závitom RX 20-Rp1/2 

krátke, materiál: mosadz
ks 20,000 7,31 146,20

79 K 722250005
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou 

D 25
súb. 2,000 19,29 38,58

80 M 449150003000.S Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 ks 2,000 302,80 605,60

81 K 722261016.S
Montáž vodomeru bytového s modulom pre diaľkový 

zber údajov Qn= 4 m3/h, DN 20
ks 4,000 5,83 23,32

82 M 106020090
Vodomer ENBRA ER-AM DN 20/TV Q3 4,0 m3/hod., 

PN 16, DN 20 l = 130 mm G 1 alebo ekvivalent
ks 4,000 23,47 93,88

83 K 722262152.S
Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového 

skrutkového vertikálneho DN 65
ks 1,000 83,93 83,93

84 M SENSUS
Vodomer MeiStream DN 65 KALT/PN 16 L200 Q25 B E 

alebo ekvivalent
ks 1,000 465,01 465,01

85 M
1SFA611202R31

02
Modul HRI - MEI B4 alebo ekvivalent ks 1,000 13,38 13,38

86 K 734412444.S
Montáž merača tepla ultrazvukového prietok 2,5 m3/h, 

G 3/4"
ks 4,000 8,73 34,92

87 M 389510008778

Kompaktné merače tepla a chladu SUPERSTATIC 

749, DN20 Qn2,5 m3/h L190 mm G1“ 90 °C Ø 5, 5,2 

alebo 6 mm /1,5m mosadz alebo ekvivalent

ks 4,000 198,98 795,92

88 K 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 m 204,400 1,82 372,01

89 K 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 

DN 80
m 204,400 1,32 269,81

90 K 998722201.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

do 6 m
% 116,827 0,59 68,98

91 K 998722294.S
Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 1000m
% 116,827 0,63 73,90

92 K 998722299.S
Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj 

začatých 1000 m nad 1000 m
% 116,827 0,04 4,93

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 7 059,50

93 K 725110814.S
Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného,  -

0,03420t
súb. 2,000 7,97 15,94

94 K 725330840.S

Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže 

a splachovacieho potrubia,oceľovej alebo liatinovej,  -

0,01880t

súb. 1,000 9,91 9,91

95 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 

armatúry,  -0,01946t
súb. 3,000 5,41 16,23

96 K 725820810.S
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -

0,0026t
súb. 4,000 5,41 21,64

97 K 725860820.S

Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 

zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -

0,00085t

ks 3,000 4,87 14,61

98 K 721210812.S Demontáž vpustu podlahového,  -0,02756t ks 1,000 6,37 6,37

99 K 725291114.S Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá ks 4,000 3,85 15,40

100 M 552380012700 Madlo sklopné teleskopické oblúkové ks 2,000 40,38 80,76

101 M 5523800127001 Madlo pevné ks 2,000 57,61 115,22

102 K 725114921.S
Záchodová misa, odmontovanie a spätná montáž 

sedadla
ks 1,000 2,81 2,81

103 K 725119401.S
Montáž záchodovej misy keramickej volne stojacej so 

šikmým odpadom
ks 12,000 20,32 243,84

104 M 642350002600.S
Misa záchodová keramická voľne stojaca so šikmým 

odpadom
ks 12,000 91,92 1 103,04
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105 K 725291112.S Montáž záchodového sedadla s poklopom ks 12,000 3,00 36,00

106 M 554330000300.S Záchodové sedadlo plastové s poklopom ks 12,000 27,77 333,24

107 K 725129201 Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže súb. 5,000 23,16 115,80

108 M 642510000100 Pisoár, rozmer 430x315x665 mm, keramika ks 5,000 75,70 378,50

109 K 725219401
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 

armatúry
súb. 16,000 25,95 415,20

110 M 642110000300 Umývadlo keramické rozmer 650x485x170 mm, biela ks 15,000 52,56 788,40

111 M
642110004300.S

1
Umývadlo keramické závesné pre imobilných ks 1,000 76,03 76,03

112 K 725333360
Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej 

armatúry
súb. 2,000 21,35 42,70

113 M 642710000200
Výlevka stojatá keramická, rozmer 425x500x450 mm, 

plastová mreža
ks 2,000 208,12 416,24

114 K 725539140.S
Montáž elektrického prietokového ohrievača 

malolitrážneho do 5 L
ks 3,000 13,19 39,57

115 M 134999 Prietokový ohrievač ks 3,000 116,65 349,95

116 K 725539150 Montáž elektrického zásobníka súb. 4,000 57,19 228,76

117 M 232106
Elektrický závesný ohrievač vody a úsporný ohrev z 

obnoviteľných zdrojov,100 l, 230V
ks 4,000 162,21 648,84

118 K 725829201
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej 

pákovej, alebo klasickej
ks 18,000 8,88 159,84

119 M 551450003800.S Batéria umývadlová stojanková páková ks 16,000 43,26 692,16

120 M 551450000200r
Batéria nástenná pre výlevku, rozmer dxšxv 

253x147x103 mm, jednopáková, chróm
ks 2,000 52,71 105,42

121 K 721213006.S Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom ks 1,000 9,18 9,18

122 M 286630023000.S Podlahový vpust variabilný odtok, mriežka/krytka nerez ks 1,000 51,91 51,91

123 K 725869301
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, umývadlovej do D 40
ks 16,000 8,73 139,68

124 M 551620006000

Zápachová uzávierka kolenová uzatvárateľný pre 

umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", biely, s 

blokovaním spätného toku, vodorovný odtok, plast

ks 16,000 13,84 221,44

125 K 725869370.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, pisoárovej do D 40
ks 2,000 8,02 16,04

126 M 551620010800.S Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 40 ks 2,000 22,06 44,12

127 K 725869380.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, ostatných typov do D 32 mm
ks 2,000 7,61 15,22

128 M
551620005300.S

1
Zápachová uzáver univezálny DN32 ks 2,000 9,35 18,70

129 K 725590811.S

Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 

zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov 

s výš. do 6 m

t 0,128 60,45 7,74

130 K 998725202.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 112,275 0,26 29,10

131 K 998725294.S
Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m
% 112,275 0,26 29,10

132 K 998725299.S
Zariaďovacie predmety, prípl.za každých ďalších aj 

začatých 1000m nad 1000 m
% 112,275 0,04 4,85

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 18,80

133 K 733160805.S
Demontáž plastového PVC potrubia do D 50 mm -

0,00152t
m 10,000 1,88 18,80

D M Práce a dodávky M 315,85

D 23-M Montáže potrubia 315,85

134 K 230180068 Montáž rúrových dielov ks 9,000 14,31 128,79

135 M 197730053900
Prechodka s vnútorným závitom, d 26 mm - 3/4", 

mosadz, O - krúžok EPDM
ks 6,000 7,98 47,88

136 M 197730053700
Prechodka s vnútorným závitom, d 20 mm - 1/2", 

mosadz, O - krúžok EPDM
ks 3,000 5,46 16,38

137 M 552810005800.S Záves stropný nadstaviteľný ks 40,000 3,07 122,80

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 613,28

138 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 

alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín
hod 36,000 12,98 467,28

139 K HZS000112

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 

náročnejšie

hod 10,000 14,60 146,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44 886 021

IČ DPH: SK 2022857749

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 076,66

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 4 076,66 23,00% 937,63

Cena s DPH v EUR 5 014,29

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

12 - SO 11 - Vetranie

DAG SLOVAKIA, a. s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 076,66

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 339,55

    713 - Izolácie tepelné 543,00

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 1 796,55

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 1 466,76

M - Práce a dodávky M 270,35

    36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 270,35

12 - SO 11 - Vetranie

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 076,66

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 339,55

D 713 Izolácie tepelné 543,00

1 K 713483020.S
Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 25 

mm na potrubia s tvarovanou plochou
m2 20,000 7,68 153,60

2 M 283320004600.S
Izolačný pás hr. 25 mm, izolácia zo syntetického 

kaučuku a AL fóliou
m2 20,000 19,47 389,40

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 1 796,55

3 K 721175015.S Montáž záslepu s kondenzačným kusom ks 5,000 2,27 11,35

4 M UNR700100809 Záslep s odvodem kondenzát, d100 ks 3,000 4,65 13,95

5 M UNR700100810 Záslep s odvodem kondenzát, d160 ks 1,000 5,82 5,82

6 M UNR700100811 Záslep s odvodem kondenzát, d200 ks 1,000 7,20 7,20

7 K 769011030
Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do 

stropu veľkosť: 100
ks 6,000 25,95 155,70

8 M SP120100010
Malý axiálny ventilátor, so spätnou klapkou a 

dobehom, výkon max. 90m3/h, pripojenie d100
ks 6,000 103,57 621,42

9 K 769011035.S
Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do 

stropu veľkosť: 200
ks 2,000 25,95 51,90

10 M 429110008000.S
Malý axiálny ventilátor, so spätnou klapkou a 

dobehom, výkon max. 170m3/h, pripojenie d125
ks 2,000 104,09 208,18

11 K 769021000.S Montáž spiro potrubia do DN 100 m 6,000 7,68 46,08

12 M 429810000200.S Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm m 6,000 5,01 30,06

13 K 769021006 Montáž spiro potrubia DN 160-180 m 12,000 7,68 92,16

14 M 429810000500 Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm m 12,000 7,61 91,32

15 K 769021009.S Montáž spiro potrubia DN 200-225 m 6,000 7,68 46,08

16 M 429810000700.S Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm m 6,000 9,39 56,34

17 K 769021112.S Montáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm m 12,000 2,38 28,56

18 M 429840000200.S
Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 102 mm, nízky 

tlak
m 9,000 0,98 8,82

19 M 429840000300.S
Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 127 mm, nízky 

tlak
m 3,000 1,21 3,63

20 K 769021382
Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 

150-200
ks 2,000 7,68 15,36

21 M 429850018300.1
Prechod symetrický DN 160/100 pre kruhové spiro 

potrubie
ks 1,000 2,96 2,96

22 M 429850018300.S
Prechod symetrický DN 200/125 pre kruhové spiro 

potrubie
ks 1,000 7,52 7,52

23 K 769021442.S
Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 

80-140
ks 3,000 7,68 23,04

24 M 429850024300.S
Nadstavec kruhový DN 100/100 pre kruhové spiro 

potrubie
ks 3,000 1,92 5,76

25 K 769021445.S
Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 

150-200
ks 5,000 7,68 38,40

26 M 429850024600.S
Nadstavec kruhový DN 160/100 pre kruhové spiro 

potrubie
ks 2,000 2,40 4,80

27 M 429850024700.S
Nadstavec kruhový DN 160/160 pre kruhové spiro 

potrubie
ks 1,000 3,07 3,07

28 M 429850024800.S
Nadstavec kruhový DN 200/125 pre kruhové spiro 

potrubie
ks 1,000 2,28 2,28

29 M 429850024900.S
Nadstavec kruhový DN 200/200 pre kruhové spiro 

potrubie
ks 1,000 4,79 4,79

30 K 769021529.S Montáž samoťahovej hlavice do priemeru 140 mm ks 3,000 15,25 45,75

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

12 - SO 11 - Vetranie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 M 429720025500.S Hlavica samoťahová pozinkovaná, priemer 100 mm ks 3,000 22,98 68,94

32 K 769021532.S Montáž samoťahovej hlavice priemeru 160-200 mm ks 2,000 15,25 30,50

33 M 429720025900.S Hlavica samoťahová pozinkovaná, priemer 160 mm ks 1,000 34,30 34,30

34 M 429720026100.S Hlavica samoťahová pozinkovaná, priemer 200 mm ks 1,000 30,51 30,51

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 466,76

35 K HZS000111.1
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 

alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín
hod 32,000 20,49 655,68

36 K HZS-0051
Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízna správa, 

zaškolenie obsluhy
ks 1,000 540,71 540,71

37 K HZS-0061 Kompletné vyskúšanie systému ks 1,000 162,21 162,21

38 K HZS-0071 Skúšobná v prevádzka hod 4,000 27,04 108,16

D M Práce a dodávky M 270,35

D 36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 270,35

39 K HZS000213 Montážny, kotviaci a spojovací materiál ks 1,000 270,35 270,35
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44 886 021

IČ DPH: SK 2022857749

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 819,62

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 2 819,62 23,00% 648,51

Cena s DPH v EUR 3 468,13

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

13 - SO 12 - OPZ

DAG SLOVAKIA, a. s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 819,62

PSV - Práce a dodávky PSV 1 788,13

    723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod 1 745,15

    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 18,38

    783 - Nátery 24,60

M - Práce a dodávky M 253,06

    23-M - Montáže potrubia 253,06

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 58,40

OST - Ostatné 720,03

13 - SO 12 - OPZ

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 819,62

D PSV Práce a dodávky PSV 1 788,13

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 1 745,15

1 K 723120203.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20
m 6,000 16,73 100,38

2 K 723120805.S
Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok 

závitových nad 25 do DN 50,  -0,00342t
m 6,000 5,16 30,96

3 K 723120809.S
Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok 

závitových nad 50 do DN 80,  -0,00828t
m 18,000 5,32 95,76

4 K 723130255.S
Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok  DN 65 

+ kotvenie do steny
m 18,000 64,21 1 155,78

5 K 723190901.S
Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo 

otvorenie plynovodného potrubia pri opravách
ks 1,000 1,68 1,68

6 K 723190907.S
Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a 

napustenie potrubia
m 40,000 1,46 58,40

7 K 723190913.S
Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na 

potrubie DN 20
ks 3,000 10,82 32,46

8 K 723231009.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4 ks 3,000 5,42 16,26

9 M 551340004800.S

Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s 

obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz 

alebo ekvivalent

ks 3,000 15,12 45,36

10 K 723239202.S
Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 

ostatné typy
ks 3,000 5,05 15,15

11 M FM020000B10 Plynový filter - závitový - 3/4" alebo ekvivalent ks 3,000 54,27 162,81

12 K 998723201.S
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 

do 6 m
% 15,890 0,88 13,92

13 K 998723294.S
Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 1000 m
% 15,890 0,97 15,46

14 K 998723299.S
Plynovod, prípl.za presun za každých ďalších aj 

začatých 1000 m nad 1000 m
% 15,890 0,05 0,77

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 18,38

15 K 733191917.S
Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie 

kovaním a zavarením DN 40
ks 2,000 9,19 18,38

D 783 Nátery 24,60

16 K 783425350
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 

mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm
m 6,000 4,10 24,60

D M Práce a dodávky M 253,06

D 23-M Montáže potrubia 253,06

17 K 230230003 Predbežná tlaková skúška vodou DN 100 m 10,000 21,76 217,60

18 K 230230018
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 

6413 DN 100
m 10,400 3,41 35,46

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 58,40

19 K HZS000112

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 

náročnejšie

hod 4,000 14,60 58,40

D OST Ostatné 720,03
20 K HZS-0010 Revízie kpl 3,000 77,85 233,55

21 K HZS-0011 Technická inšpekcia sub 1,000 340,60 340,60

22 K HZS-0051 Príprava systému ku komplexnému vyskúšaniu hod 1,000 145,88 145,88

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

13 - SO 12 - OPZ
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44 886 021

IČ DPH: SK 2022857749

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 098,27

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 35 098,27 23,00% 8 072,60

Cena s DPH v EUR 43 170,87

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ

14 - SO 13 - Hlasová signalizácia požiaru

DAG SLOVAKIA, a. s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 35 098,27

D1 - Dodávka zariadenia 10 329,14

D2 - Montáž zariadenia 7 577,98

D3 - Dodávka elektroinštalačného materiálu 5 192,12

D4 - Montáž elektroinštalačného materiálu 9 355,20

D5 - Ostatné náklady 2 643,83

14 - SO 13 - Hlasová signalizácia požiaru

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania,  budova SOŠ
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 04.04.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 35 098,27

D D1 Dodávka zariadenia 10 329,14

1 M
VX-3008F alebo 

náhra
Systém VX-3000, 8 liniek, 3 sloty pre zosilňovače ks 1,000 2 250,94 2 250,94

2 M
VX-3150DS 

alebo náhr
Zdroj 1150W (max.1390W), 8x25A + 3x5A + dobíjanie ks 1,000 1 438,17 1 438,17

3 M
SWL1100 alebo 

náhra
Akumulátor Yuasa, 12V/45Ah, max.životnosť 10 rokov ks 1,000 139,18 139,18

4 M
VX-030DA alebo 

náhra
Modul zosilňovača pre VX3000, 300W ks 3,000 480,88 1 442,64

5 M
RM-300X alebo 

náhrad
Stanica hlásateľa, 10 ovládacích tlačidiel ks 1,000 733,38 733,38

6 M
WA 06-165/T-

EN54 ale
Biela reproduktorová skrinka, IP54, 6W, EN54 ks 95,000 32,12 3 051,40

7 M
PC-1865BS 

alebo náhr
Stropný zapustený repro. s krytom, 6W, EN54, 12cm ks 8,000 24,98 199,84

8 M
CP100 alebo 

náhrada
Konvenčné tlačidlo, červená farba, sklo ks 9,000 17,84 160,56

9 M CI alebo náhrada Plastový kryt na tlačidlo CP100 ks 9,000 4,20 37,80

10 M
KSK 125 2PO6 

alebo n
Krabica inštalačná pož.odolná, EN 54, IP66 ks 3,000 34,80 104,40

11 M
RZA-22-A66-

CAY-A1 al

stojanový 19" rozvádzač rozoberateľný RZA šírka 600 

mm hĺbka 600mm, 22U, výška 1080mm
ks 1,000 423,29 423,29

12 M
RAB-CH-X03-X3 

alebo

ventilačná jednotka strešná, podlahová, 2 ventilátory, s 

termostatom
ks 1,000 103,73 103,73

13 M
620050 alebo 

náhrada
Rozvodný panel 19", 7 x 230V ks 1,000 26,88 26,88

14 M
RAC-PO-X66-XD 

alebo
podstavec so zvýšenou nosnosťou ks 1,000 58,73 58,73

15 M
RAB-UP-450-H4 

alebo

pevná polica so zvýšenou nosnosťou, Hĺbka: 450 mm, 

Nosnosť: 150 kg
ks 1,000 27,58 27,58

16 M 220111865

Pripojenie uzemňovacieho zvodu na uzemňovací 

svorník skrine a uzemňovací pásik,zmeranie 

uzemň.odporu

ks 1,000 101,18 101,18

17 M
11090015 alebo 

náhra

M6 klietka matica racku set skrutiek (20 x skrutky M6 + 

20 x matice + 20 x podložky )
ks 1,000 29,44 29,44

D D2 Montáž zariadenia 7 577,98

18 K 220370429
Montáž rozhlasovej ústredne pre požiarny rozhlas, do 

2x800W
ks 1,000 1 357,21 1 357,21

19 K 220321722 Montáž náhradného zdroja k rozhlasovej ústredni ks 1,000 114,46 114,46

20 K 220370531
Montáž reproduktora do 6W, 

upevnenie,pripojenie,odskúšanie
ks 103,000 24,55 2 528,65

21 K 220330101
Montáž tlacidlového hlásica,zapojenie, preskúšanie na 

omietku
ks 9,000 10,75 96,75

22 K 210010351
Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane 

ukoncenia káblov a zapojenia vodicov
ks 3,000 17,77 53,31

23 K 220370415 Montáž pultu diaľkového ovládania na stôl ks 1,000 102,45 102,45

24 K HZS000113 Kompletizácia rozvádzača hod 8,000 28,18 225,44

25 K 220370088
Záverečné meranie rozhlas.zariad.800 W s meraním 

ZR,meranie charakteristík,vyprac.protokolu
ks 1,000 3 099,71 3 099,71

D D3 Dodávka elektroinštalačného materiálu 5 192,12

26 M
PRAFlaDur 2x1.5 

ale

Kábel 1–CSKH–V180 P30-R, PH120-R, PS30, E30, P 

750 90-R  B2ca s1d1a1
m 1 420,000 0,88 1 249,60

27 M
F / UTP drôt 

CAT5E a
Kábel F / UTP drôt CAT5E, LSZH m 55,000 0,36 19,80

28 M
JE-H(ST)H 

1x2x0,8 al
Kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/PS30, B2ca,s1,d1,a1 m 300,000 0,64 192,00

29 M CHKE-R-J 3x2,5 Kábel pevný CHKE-R-J 3x2,5 B2cas1d1a1 m 30,000 1,41 42,30

30 M 1-CXKH-R-J
Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x6 B2cas1d0a1 

bezhalogénový
m 15,000 1,57 23,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 M LHD 40X20HF
Žľab káblový LHD 40X20HF HD 40x20mm 2m PVC 

biely
m 400,000 5,47 2 188,00

32 M 6710 PO
Príchytka káblová 6710 PO 10mm jednostranná 

zinkovaná
ks 1 650,000 0,18 297,00

33 M
SB 6.3X35 

POGMT
Skrutka SB 6,3x35mm do betónu zinkovaná ks 1 650,000 0,28 462,00

34 M KHP 6X32 PO Kovová rozperná hmoždinka ks 300,000 0,49 147,00

35 M
405512 alebo 

náhrada

Káblová príchytka so zachovaním funkčnosti pri požiari 

UDF12
ks 1 290,000 0,23 296,70

36 M
SMD4,8x16 

alebo náhr
Skrutka samovrtná SMD4,8x16 ks 1 290,000 0,06 77,40

37 M OPT Štítok-označenie požiarnych trás text CZ ks 22,200 2,05 45,51

38 M CP 611A Protipožiarny tmel 310 ml ks 4,000 5,30 21,20

39 M PL7 C16/1 Istič PL7-C16/1 ks 2,000 5,55 11,10

40 M Pol1 Drobný inštalačný materiál ks 1,000 118,96 118,96

D D4 Montáž elektroinštalačného materiálu 9 355,20
41 K 220261661 Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 710,000 0,72 511,20

42 K 210881212
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

V 0,6/1,0 kV  2x1,5
m 1 420,000 1,21 1 718,20

43 K 220280511

Kábel voľne uložený v kábelovej trase, odvinutie, 

nameranie a položenie kábla vrátane uchytenia v 

ohyboch a zaizolovania koncov kábla. Prezvonenie a 

označenie.

m 55,000 1,98 108,90

44 K 220280206

Káble v rúrkach, na lištách a na NIEDAX lištách. Kábel 

uložený v rúrkach alebo lištách. Odvinutie kábla z 

bubna, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie kábla a 

zatiahnutie do rúrok (líšt) vrátane ich prečistenia. 

Prezvonenie a označenie kábla. Bez odviečkov

m 300,000 1,40 420,00

45 K 210881217
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

R 0,6/1,0 kV  3x2,5
m 30,000 1,43 42,90

46 K 210881160
Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-

V 0,6/1,0 kV  10
m 15,000 1,04 15,60

47 K 220300001
Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom 

konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2
ks 7,000 12,79 89,53

48 K 210100258
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 5 x 4 mm2
ks 7,000 7,93 55,51

49 K 220261621

Osadenie príchytky, vyvŕtanie diery,zatlačenie príchytky 

do otvoru,v tehlovom murive D 6 mm (vrátane osadenia 

plastového žľabu)

ks 1 650,000 2,00 3 300,00

50 K 220261143
Príchytka káblová, pripevnenie káblovej príchytky na 

konštrukciu
ks 1 290,000 1,90 2 451,00

51 K 971033131

Vybúranie otvorov v murive základovom alebo 

nadzákladovom z akýchkoľvek tehál pálených na 

akúkoľvek maltu priemeru profilu do 60 mm, hr. do 150 

mm -0,001 t

ks 58,000 1,64 95,12

52 K 974031121
Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 

cm
m 13,500 2,10 28,35

53 K 974031132
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm,
m 10,000 3,77 37,70

54 K 612401391
Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien 

akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2
ks 11,000 18,72 205,92

55 K 972054141

Vybúranie otvorov, bez odstránenia podlahy a násypu, 

v stropoch alebo klenbách železobetónových, plochy 

do 0,0225 m2, hr. do 120 mm -0,005 t

ks 2,000 10,01 20,02

56 K 210020921
Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja 

orámovaný uhol t 15 cm
m2 0,347 417,16 144,75

57 K 210020911
Protipožiarna upchávka (z mat. ako Vistemat, Experlit, 

rebierkové pletivo) priechod stropom t 20 cm
m2 0,045 374,03 16,83

58 K 210120401 Istič vzduchový jednopólový do 63 A ks 2,000 6,28 12,56

59 K HZS000113.1 Úpravy rozvádzača R4 pre osadenie ističov hod 1,000 81,11 81,11

D D5 Ostatné náklady 2 643,83
60 K Pol2 PPV (podiel pridružených výkonov) % 3,000 195,52 586,56

61 K Pol3 Mimostavenisková doprava % 3,000 156,83 470,48

62 K 220500871
Kontrolná prevádzka po dobu 24 hodín, inštruktáž a 

zaškolenie obsluh.personálu,vyplnenie protokolu
sub 1,000 472,85 472,85

63 K 000400022
Projektové práce - náklady na dokumentáciu 

skutočného zhotovenia stavby
hod 16,000 27,04 432,64

64 K Pol4 Východisková odborná prehliadka a funkčná skúška hod 18,000 37,85 681,30
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