

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Kulturní dům Šternberk, chlazení dílčích prostor 2.NP	Objednatel:	Ing.Judita Bravencová	IČO/DIČ: 47187689/CZ7154205344
Druh stavby:	silnoproudá elektrotechnika	Projektant:	Ing.Bc.Jana Šarniková	IČO/DIČ: 16653998
Lokalita:	Masarykova 307/20, Šternberk	Zhotovitel:	Ing.Bc.Jana Šarniková	IČO/DIČ: 16653998
Začátek výstavby:	01.05.2025	Konec výstavby:	31.08.2025	Položek: 35
JKSO:	8016112	Zpracoval:	Ing.Bc.Jana Šarniková	Datum: 01.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	138,40	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	458,60	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	1 500,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	5 770,34		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	60 269,33		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		14 290,00		0,00	NUS celkem	1 500,00		
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		80 926,67	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	2 000,00		
						ORN celkem za obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	84 426,67	Celkem bez DPH	84 426,67
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	17 729,60	Celkem včetně DPH	102 156,27

Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	