








EURÓPSKA ÚNIA  
Kohézny fond  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
DOPRAVY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Súradnicový systém: S-JTSK v realizácii JTSK  
Výškový systém: Balt po vyrovnaní

Investor: Hlavné mesto SR Bratislava V zastúpení:  DPB, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava		 REHING CONSULT, a.s., Lakeside 02 Tomášikova 64A, 831 03 Bratislava
Zákazkové číslo:	2117	Generálny riaditeľ: Ing. Dalibor Krupa

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Vladimíra Rožoková		 TRAFFIC & SECURITY SOLUTIONS  ALAM s.r.o., Mlynské Luhy 88 821 05 BRATISLAVA	
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Pavol Vlachovič			
Navrhol - vypracoval:	Ing. Jozef Soták			
Kontroloval:	Ing. Marek Lančarič			
Miesto stavby:	MČ Bratislava - Ružinov	Okres:	Bratislava II	
Investor - stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava			Stupeň - účel:	DRS
Stavba: Trolejbusové trate v Bratislave - projekčné práce - pre časť 4: Nová trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho  Objekt: SO18 Úprava CDS v križovatke Galvaniho - Na križovatkách  Názov prílohy: DOPRAVNÁ ČASŤ			Zákazkové číslo:	2117
			Dátum:	01/2025
			Počet A4:	6xA4
			Mierka:	-
			Časť: D	Súprava:
			Číslo PS/ SO:	SO18
			Príloha:	2

# Schéma signálnych skupín

LISA+



Stavba	NTT Bulharska - Galvániho				
Križovatka	Galvaniho - Na križovatkách				
Kontroloval	Ing. Pavol Vlachovič	Stupeň	DRS	Dátum	6. 12. 2024
Vypracoval	Ing. J.Soták, Ing. P.Kameník	Variant		List	

Tabuľka konfliktov

LISA+

		přijíždějící															
		1	2	3	4	5	6	21	22	23	24	53	56	Z23	Z24	Z22	
vyklizení	1		■	-	X	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	2		-	■	X	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	3		X	X	■	X	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	4		-	-	X	■	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	5		X	X	X	-	■	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	6		X	X	-	X	X	■	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	21		X	X	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
	22		-	-	-	X	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
	23		-	-	X	-	-	X	-	-	■	-	X	-	-	-	-
	24		-	-	X	-	X	X	-	-	-	■	-	X	-	-	-
	53		-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	■	-	-	-	-
	56		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	■	-	-	-
	Z23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
	Z24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
Z22		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	

Stavba	NTT Bulharska - Galvániho				
Křižovatka	Galvaniho - Na križovatkách				
Kontroloval	Ing. Pavol Vlachovič	Stupeň	DRS	Dátum	6. 12. 2024
Vypracoval	Ing. J.Soták, Ing. P.Kameník	Variant		List	


Tabuľka medzičasov	
--------------------	--

**LISA+**

[illegible]

Stavba	NTT Bulharska - Galvániho				
Križovatka	Galvaniho - Na križovatkách				
Kontroloval	Ing. Pavol Vlachovič	Stupeň	DRS	Dátum	6. 12. 2024
Vypracoval	Ing. J.Soták, Ing. P.Kameník	Variant		List	


SP 2 120s



vlastnosti				
Druh signálů	ho plánu	normální	Speciální program	ne
identifikační číslo	1		Č. požadavku	-
pouze dokumentace	ne		Plán povolení	-
Okrajová podmínka	0		sada parametrů	-
Vyhodnocení	-		Public transport parameter set	-
Provozní režim	Pevné řízení		Mezičasy - matice	IGM
			OP začátek volna	VMFA
			OP konec volna	VMFE
			min./max. seznam	-
			plán zapnutí	-
			plán deaktivace	-

Stavba	NTT Bulharska - Galvániho	Stupeň	DRS	Dátum	6. 12. 2024
Křižovatka	Galvaniho - Na křižovatkách	Variant		List	
Kontroloval	Ing. Pavol Vlachovič				
Vypracoval	Ing. J.Soták, Ing. P.Kameník				

SP 3 120s



vlastnosti				
Druh signálů	ho plánu	normální	Speciální program	ne
identifikační číslo	2		Č. požadavku	-
pouze dokumentace	ne		Plán povolení	-
Okrajová podmínka	0		sada parametrů	-
Vyhodnocení	-		Public transport parameter set	-
Provozní režim	Pevné řízení		Mezičasy - matice	IGM

OP začátek volna	VMFA
OP konec volna	VMFE
min./max. seznam	-
plán zapnutí	-
plán deaktivace	-

Stavba	NTT Bulharska - Galvaniho		
Křižovatka	Galvaniho - Na křižovatkách		
Kontroloval	Ing. Pavol Vlachovič		
Vypracoval	Ing. J.Soták, Ing. P.Kameník		
Stupeň		DRS	Dátum
Variant			List
			6. 12. 2024