

OBSAH

| | |
|---|-----|
| 19.1.1. Titulný list ponuky | 001 |
| 19.1.2. Obsah ponuky | 002 |
| 19.1.3. Vyplnený Ponukový list - Príloha B1 | 005 |
| 19.1.4. Vystavená plná moc SMS a.s. pre EUROVIA SK, a.s. ako vedúceho člena skupiny dodávateľov .. | 009 |
| 19.1.4.1 Splnomocnenie vedúceho člena skupiny dodávateľov - e - dokument | |
| 19.1.4.2 Splnomocnenie na podpis ponuky - Ing. Zuzana Halášová | 012 |
| 19.1.4.2 Splnomocnenie na podpis ponuky - Ing. Zuzana Halášová - e-dokument | |
| 19.1.5. Vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov | 014 |
| 19.1.5. Vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov - e-dokument | |
| 19.1.6. Zväzok 2 obchodné podmienky: | 016 |
| 19.1.6.1 Časť 1 Zmluva o dielo - Zmluvné dojednania | 017 |
| 19.1.6.2 Príloha č.1 Zoznam subdodávateľov, podiel subdodávok a zoznam Priamych Podzhotoviteľov | |
| | 024 |
| 19.1.6.3 Príloha č. 2 Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe (príloha B8 Zväzku 1) | 025 |
| 19.1.6.4 Príloha č. 3. Harmonogram prác - časť 3.1 Vecný harmonogram a časť 3.2 Míľniky | 028 |
| 19.1.6.4 Príloha č. 3. Harmonogram prác - časť 3.1 Vecný harmonogram - v mpp - príloha | |
| 19.1.6.5 (b) Ponukový list (Zv.1 Príloha B1 časť B SP) | 033 |
| 19.1.6.6 (d) Príloha k ponuke (Zv. 2 časť 3 SP) | 034 |
| 19.1.6.7 (e) Osobitné zmluvné podmienky (Zv. 2 časť 2.2 SP) | 041 |
| 19.1.6.8 (h) Predbežné technické riešenie (Zv. 1 Príloha B2C SP) | 118 |
| 19.1.6.9 (i) Cenová časť (Zv. 4 časť 2) podľa bodu 19.1.8 časť A.1 SP | 119 |
| 19.1.6.10 (k) Ponuka Zhotoviteľa predložená v JOSEPHINE | 120 |
| 19.1.7. Návrh na plnenie kritéria (časť A.3 Zv. 1 SP) | 121 |
| 19.1.8. Formulár platieb (časť 2 Zv. 4 SP) v pdf | 123 |
| 19.1.8. Formulár platieb (časť 2 Zv. 4 SP) v xlsx - príloha | |
| 19.1.9. Zoznam subdodávateľov - Príloha B2B (zároveň Príloha č. 1 Zmluvy o dielo) | 133 |
| 19.1.9.1 Náhlady zo zoznamu HS subdodávateľov | 136 |
| 19.1.9.2 Čestné vyhlásenia subdodávateľov podľa §32ods.1 písm. a) v spojení s ods. 7 ZVO | 141 |
| 19.1.10. Doklad o zložení zábezpeky | 144 |
| 19.1.10. Doklad o zložení zábezpeky - e-dokument - príloha | |
| 19.1.11. Predbežné technické riešenie - podľa Prílohy B2C Časť B Zv. 1 SP (zároveň Príloha (h) Zmluvy o dielo) | |
| | 147 |
| 19.1.11._1_1 Technický popis navrhovaného riešenia | 149 |
| 19.1.11._1_2_Koordinátna situácia stavby v mierke 1:2000 - príloha č.1 | |
| 19.1.11._2_Pozdĺžny a priečny rez - príloha č.2 | |
| 19.1.11._3_1 Plán organizácie výstavby | 164 |
| 19.1.11._3_2 Chronologické zobrazenie kľúčových etáp výstavby s vyznačením kľúčových míľnikov v mierke 1:2000 - príloha č.3 | |

| | |
|--|------------|
| 19.1.12. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti | 168 |
| 19.1.12.1 Preukázanie splnenia podmienky účasti – osobné postavenie podľa § 32 | 169 |
| 19.1.12.1.1 Informácia o zapísaní v zozname HS členov skupiny dodávateľov | 170 |
| 19.1.12.1.2 Náhlady zo zoznamu HS členov skupiny dodávateľov | 171 |
| 19.1.12.1.3 Čestné vyhlásenia členov skupiny dodávateľov podľa §32ods.1 písm. a) v spojení s ods. 7 ZVO | 176 |
| 19.1.12.2 Preukázanie splnenia podmienky účasti – podľa § 33 ZVO | 178 |
| 19.1.12.2.1 EUROVIA SK, a.s. – vyjadrenie bánk o schopnosti plniť finančné záväzky | 179 |
| 19.1.12.2.2 EUROVIA SK, a.s. – čestné vyhlásenie ku bankovým účtom | 187 |
| 19.1.12.2.3 EUROVIA SK, a.s. – prehľad a čestné vyhlásenie o dosiahnutom celkovom obrate za hospodárske roky 2022, 2023, 2024 vrátane odkazu na zverejnené závierky v Registri účtovných závierok a o obrate v oblasti, ktorej sa týka predmet zákazky – t.j. obrat v oblasti výstavby komunikácií | 188 |
| 19.1.12.3 Preukázanie splnenia podmienky účasti – podľa § 34 a § 36 ZVO | 190 |
| 19.1.12.3.1. Zoznam stavebných prác obdobného charakteru a rozsahu prác – príloha B5 | 191 |
| 19.1.12.3.1.1 Referencie | 195 |
| 19.1.12.3.2. Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §34 ods.1 písm. g/ ZVO | 232 |
| 19.1.12.3.2. Zoznam kľúčových odborníkov – Príloha B8 | 233 |
| 19.1.12.3.2.1 (2.1) Riaditeľ stavby – Predstaviteľ zhotoviteľa – Ing. Martin Ptak | 234 |
| Životopis kľúčového odborníka – príloha B4 | 235 |
| Zoznam projektov kľúčového odborníka | 236 |
| Referenčný list kľúčového odborníka – príloha B3 | 237 |
| Osvedčenie o odbornej spôsobilosti | 238 |
| 19.1.12.3.2.2 (2.2) Hlavný stavbyvedúci/zástupca Riaditeľa stavby – Vladimír Chovanec | 240 |
| Životopis kľúčového odborníka – príloha B4 | 241 |
| Zoznam projektov kľúčového odborníka | 242 |
| Referenčný list kľúčového odborníka – príloha B3 | 243 |
| Osvedčenie o odbornej spôsobilosti | 244 |
| 19.1.12.3.2.3 (2.3) Hlavný inžinier projektu – Ing. Ľuboslav Nagy | 246 |
| Životopis kľúčového odborníka – príloha B4 | 247 |
| Zoznam projektov kľúčového odborníka | 248 |
| Referenčné listy kľúčového odborníka – prílohy B3 | 249 |
| Osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizácia stupňa podľa SP | 271 |
| 19.1.12.3.2.4 (2.4) Zodpovedný projektant pre mostnú časť – Ing. Adrián Sedlák | 273 |
| Životopis kľúčového odborníka – príloha B4 | 274 |
| Zoznam projektov kľúčového odborníka | 275 |
| Referenčné listy kľúčového odborníka – prílohy B3 | 276 |
| Osvedčenia o odbornej spôsobilosti autorizácia stupňa podľa SP | 284 |
| 19.1.12.3.3. Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §34 ods.1 písm. h/ v nadväznosti na §36 ZVO | |
| Certifikáty ISO 14001 | 286 |
| 19.1.12.3.4. Prehľad a doklady o poskytnutí technických a odborných kapacít v zmysle § 34 ods. 3 ZVO: | 290 |
| Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. – ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY O DIELO | 292 |
| Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. – ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY O DIELO – e-dokument – v prílohe | |

19.1.13. Čestné vyhlásenie podľa článku 5k Nariadenia rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 podľa Prílohy B11 časť B zväzok 1 SP 296

Poprad, dňa 18.05.20

 **EUROVIA** 
UROVIA SK, a.s.
sloboditeľov 66
040 17 Košice
IČ DPH: SK2020490274

Podpis uchádzača: Ing. Zuzana Halášová, prevádzkovo-obchodný námestník EUROVIA SK, a.s.
(osoba oprávnená podpisovať na základe plnej moci)