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3.9.2

Stavba:

Časť stavby:

Klasifikácia stavby:

2024-01 - Výmena ložísk na moste ev.č.D3-079 Čadečka

201 - Most ev.č.D3-079 Čadečka

Klasifikácia
produkcie

Číslo položky

Položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

P.č.

45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb

1 00010401. Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a
sutí

T 64,07

- celkom hmotnosť sute a vybúraného materiálu z pol.č.
05080200: 64,07=64,0700 [A] 

64,07Spolu:

. 0,00

Spolu: 0,00

2 00030113. Geodetické práce, vykonávané pred výstavbou, určenie
priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj
plánovaného vedenia

KPL 1,00

- zameranie existujúcich podzemných inžinierskych sietí pred 
výstavbou: 1=1,0000 [A] 

1,00Spolu:

. 0,00

Spolu: 0,00

3 00030114. Geodetické práce, vykonávané pred výstavbou, zameranie
existujúceho objektu

KPL 1,00

- kontrolné meranie náklonu pilierov č.3,4,5,6,7: 1=1,0000 [A]

1,00Spolu:

. 0,00

Spolu: 0,00

4 00030332. Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, kontrolné merania
zhotoveného objektu

KPL 1,00

- geodetické zameranie mostného objektu po výstavbe (nulté
meranie pre dlhodobé sledovanie mosta): 1=1,0000 [A] 

1,00Spolu:

. 0,00

Spolu: 0,00

5 00040221. Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich
technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej
dokumentácie

KPL 1,00

- dokumentácia DVP po výbere zhotoviteľa stavby: 1=1,0000 [A]

1,00Spolu:

. 0,00

Spolu: 0,00

6 00040222. Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich
technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného
zhotovenia stavby

KPL 1,00

- dokumentácia skutočného realizovania stavby: 1=1,0000 [A]
(3x tlačená forma + 1x digitálna forma) 

1,00Spolu:

. 0,00

Spolu: 0,00

45.11.11 Demolačné práce

7 03050413. Ochranné konštrukcie, záchytná sieť z umelých vlákien KPL 1,00

- ochranna pred padaním stavebného materiálu  a nečistôt pod
most (vrátane dodávky a montáže): 1=1,0000 [A] 

1,00Spolu:

. 0,00

Spolu: 0,00
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3.9.2

Klasifikácia
produkcie

Číslo položky

Položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

P.č.

8 05010405. Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov,
konzolových prvkov železobetónových

M3 1,02

- búranie mostných záverov do hĺbky 50mm:
0,38*0,05*4*13,41=1,0192 [A] 

1,02Spolu:

. 0,00

Spolu: 0,00

9 05020131. Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie izolácie
povlakovej

M2 36,80

- odstránenie izolácie mostovky hr. 5 mm: 0,8*4*11,5=36,8000
[A] 

36,80Spolu:

. 0,00

Spolu: 0,00

10 05020907. Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov
kovových

KG 51 783,00

- demontáž existvujúceho oceľového MZ na opore01 (cca 500
kg/bm): 13,92*500=6 960,0000 [A]
- demontáž existvujúceho oceľového MZ na opore10 (cca 1100
kg/bm): 13,92*1100=15 312,0000 [B]
- demontáž kalotových ložísk:
285+314+795+844+919+873+1115+1024+1115+1024+1115+
1024+1115+1024+939+1012+1126+844+325+329=17
161,0000 [C]
- demontáž horných klinových dosiek:
432*2+674*2+662+639+501+570+(501+579)
*3+760*2+829*2+674*2=12 350,0000 [D]
Celkom:A+B+C+D=51 783,0000 [E] 

51 783,00Spolu:

. 0,00

Spolu: 0,00

11 05030407. Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich
konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových

M 14,40

- odstránenie zvodidiel v mieste dilatácií: 1,4*2+2,15*2=7,1000
[A]
- odstránenie zábradlí v mieste dilatácií: 1,46*2+2,19*2=7,3000
[B]
Celkom:A+B=14,4000 [C]

(dočasne počas montáže mostných záverov) 
14,40Spolu:

. 0,00

Spolu: 0,00

12 05080200. Doprava vybúraných hmôt vodorovná T 64,07

64,07Spolu:

0508020003. Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km T 64,07

odvoz vybúraného materiálu na najbližšiu skládku (vrátane
naloženia a vyloženia):
- z pol. 05010405: 1,02*2,5=2,5500 [A]
- z pol. 05020131: 36,8*0,005*1,9=0,3496 [B]
- z pol. 05020907: 51783/1000=51,7830 [C]
- z pol. 05090362: (52,9*0,04+43,7*0,045)*2,3=9,3898 [D]
Celkom:A+B+C+D=64,0724 [E] 

Spolu: 64,07

13 05090362. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu M2 96,60

96,60Spolu:

0509036203. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr.
40 mm

M2 52,90

Frézovanie asfaltových vrstiev v hr. 40 mm:
- obrus pri MZ: 1,15*2*2*11,5=52,9000 [A] 

Spolu: 52,90
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Klasifikácia
produkcie

Číslo položky

Položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

P.č.

0509036205. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr.
60 mm

M2 43,70

Frézovanie asfaltových vrstiev v hr. 45 mm:
- ochranná vrstva pri MZ: 0,95*2*2*11,5=43,7000 [A] 

Spolu: 43,70

14 05090500. Jadrové vŕtanie M 57,60

- vrty D=28mm pre kotvenie oceľových zarážiek: (2*8+5*4)
*8*0,2=57,6000 [B] 

57,60Spolu:

. 0,00

Spolu: 0,00

15 05090503. Doplňujúce práce, vŕtanie do železobetónu M 178,00

- vrty D=18mm pre vlepenie výstuže ozubov:89*8*0,25=178,0000
[A]
(nejedná sa o jadrové vrty) 

178,00Spolu:

. 0,00

Spolu: 0,00

45.11.12 Úprava staveniska a vyčisťovacie práce

16 01010001. Pripravné práce, všeobecné vypratanie zastavaných území M2 750,00

- vyčistenie okolia mosta po dokončení v rozsahu stavebných
prác: 75*10=750,0000 [A] 

750,00Spolu:

. 0,00

Spolu: 0,00

45.11.23 Vyplňovanie a rekultivačné práce

17 01060201. Premiestnenie  vodorovné do 100 m M3 225,00

225,00Spolu:

0106020101. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 100 m, tr.
horniny 1-4

M3 225,00

- dovoz zeminy prerastenej vegetáciou: 112,5=112,5000 [A]
- odvoz zeminy prerastenej vegetáciou: 112,5=112,5000 [B]
Celkom:A+B=225,0000 [C] 

Spolu: 225,00

18 01060700. Premiestnenie  - nakladanie, prekladanie, vykladanie M3 112,50

112,50Spolu:

0106070007. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie,
vykladanie,  tr. horniny 1-4

M3 112,50

- naloženie/vyloženie zeminy prerastenej vegetáciou:
112,5=112,5000 [A] 

Spolu: 112,50

19 01080501. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím
ornice

M2 750,00

750,00Spolu:

0108050102. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na
svahu

M2 750,00

- spätné uloženie zeminy prerastenej vegetáciou k podperám:
75*10=750,0000 [A] 

Spolu: 750,00

45.11.24 Výkopové práce

20 01020101. Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice M3 112,50

112,50Spolu:
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Klasifikácia
produkcie

Číslo položky

Položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

P.č.

0102010101. Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2 M3 112,50

- odstránenie zeminy prerastenej vegetáciou pri pilieroch a
oporách pre založenie skruže - spätne sa uloží (hr.150mm): 
75*10*0,15=112,5000 [A] 

Spolu: 112,50

21 01040100. Konštrukcie z hornín - skládky M3 112,50

112,50Spolu:

0104010007. Konštrukcie z hornín - skládky  tr.horniny 1-4 M3 112,50

- uloženie zeminy prerastenej vegetáciou: 112,5=112,5000 [B]

Spolu: 112,50

45.22.11 Stavebné práce na mostoch

22 11050202. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu
železového

M3 5,63

5,63Spolu:

1105020207. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu
železového, tr. C 30/37 (B 35)

M3 5,63

- nový ozub na oporách: 0,12*13,41+0,3*13,41=5,6322 [A]

Spolu: 5,63

23 11050212. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z
dielcov

M2 25,65

25,65Spolu:

1105021201. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z
dielcov drevených

M2 25,65

- pre nový ozub na oporách: (0,85+1)
*13,41+0,12*2+0,3*2=25,6485 [A]
(vrátane líšt pre skosenie hrán) 

Spolu: 25,65

24 11050221. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z
betonárskej ocele

T 1,04

1,04Spolu:

1105022106. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z
betonárskej ocele B500B

T 1,04

- nový ozub na oporách: 1,04=1,0400 [A]

Spolu: 1,04

25 11080202. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné
dosky z betónu železového

M3 5,90

5,90Spolu:

1108020208. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky
z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45)

M3 5,90

- nový ozub na priečnikoch: (0,12+0,32)*13,41=5,9004 [A]

Spolu: 5,90

26 11080212. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné
dosky, debnenie z dielcov

M2 27,16

27,16Spolu:

1108021201. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné
dosky, debnenie z dielcov drevených

M2 27,16

- pre nový ozub na oporách: (1,11+0,85)
*13,41+0,12*2+0,32*2=27,1636 [A]
(vrátane líšt pre skosenie hrán) 

Spolu: 27,16

27 11080221. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné
dosky, výstuž z betonárskej ocele

T 1,04

1,04Spolu:
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Klasifikácia
produkcie

Číslo položky

Položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

P.č.

1108022106. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné
dosky, výstuž z betonárskej ocele 10505

T 1,04

- nový ozub na priečnikoch: 1,04=1,0400 [A]

Spolu: 1,04

28 21080406. Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská z ocele KS 20,00

20,00Spolu:

2108040604. Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská z ocele, zvislé
zaťaženie nad 5 MN

KS 20,00

nové kalotové ložiská podľa PD: 20=20,0000 [A]
(vrátane PKO, dodávky a montáže) 

Spolu: 20,00

29 21200541. Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň bet. konštrukcií,
plastbetón

M3 1,21

- vrstva plastmalty na báze epoxidov pod novým oceľovým lôžkom
MZ: (0,015*2+0,03*2)*13,41=1,2069 [A] 

1,21Spolu:

. 0,00

Spolu: 0,00

30 21250106. Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové M 7,10

7,10Spolu:

2125010602. Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové zábradeľné M 7,10

- spätná montáž zvodidiel v mieste dilatácií:
1,4*2+2,15*2=7,1000 [A] 

Spolu: 7,10

31 21250206. Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové M 7,30

- spätná montáž zábradlí v mieste dilatácií:
1,46*2+2,19*2=7,3000 [A] 

7,30Spolu:

. 0,00

Spolu: 0,00

32 21250426. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery
povrchové posun

M 27,84

27,84Spolu:

2125042604. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery
povrchové posun do 260 mm

M 13,92

- povrchový mostný záver gumokovový pre celkový posun 200 mm
- opora 01: 13,92=13,9200 [A]

Komplet dodávka vrátane oceľového lôžka, kotvenia, PKO,
dodania, montáže a krycích plechov na rímsach!

Spolu: 13,92

2125042606. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery
povrchové posun do 560 mm

M 13,92

-- povrchový mostný záver gumokovový pre celkový posun 480
mm - opora 10: 13,92=13,9200 [A]

Komplet dodávka vrátane oceľového lôžka, kotvenia, PKO,
dodania, montáže a krycích plechov na rímsach!

Spolu: 13,92

33 21250906. Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové KG 14 955,67
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Klasifikácia
produkcie

Číslo položky

Položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

P.č.

- 4x oceľová zarážka na 1 pilier: 350*4*2=2 800,0000 [A]
- 8x zarážka pre kotvenie tiahla na1 pilier: 40*8*2=- 640,0000
[B]
- 8x oceľové tiahlo (tyč fi=42mm) na 1 pilier:
1,7*3,14*0,042*0,042/4*8*2*7850=295,6697 [C]
- nové horné klinové dosky nad ložiskami: 12500=12 500,0000
[D]
Celkom:A+B+C+D=14 955,6697 [E]

uvažuje sa obrátkovosť podľa postupu výstavby - max dve
podpery naraz
vrátane PKO, dodávky a montáže a vyklinovania

14 955,67Spolu:

. 0,00

Spolu: 0,00

34 21251006. Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové M3 6 045,00

6 045,00Spolu:

2125100601. Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové
ľahké

M3 6 045,00

- lešenie pri pilieroch/oporách vrátane pracovnej plošiny pre
výmenu ložísk: 6045=6 045,0000 [A]
- vrátane betónových cestných panelov pre vyrovnanie terénu
(m3 obostavaného priestoru, uvažuije sa obrátkovosť, práce vždy
na max. dvoch pilieroch naraz) 

Spolu: 6 045,00

35 32260454. Dokončovacie práce, drobné konštrukcie - kotevné skrutky KS 288,00

- závitové tyče nerezové M24x350mm pre kotvenie oceľových
zarážok na pilieroch: (2*8+5*4)*8=288,0000 [A]
(po výstavbe ostanú v konštrukcii) 

288,00Spolu:

. 0,00

Spolu: 0,00

45.23.32 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a
nekrytých parkovísk

36 22030330. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové
postreky, nátery,posypy spojovací postrek

M2 96,60

96,60Spolu:

2203033004. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové
postreky, nátery,posypy spojovací postrek z modifikovanej 
emulzie

M2 96,60

- spojovací postrek PSE-M emulzný modifikovaný 0,3 kg/m2:
(0,95+1,15)*4*11,5=96,6000 [A] 

Spolu: 96,60

37 22030744. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt,
cestný

M3 4,09

4,09Spolu:

2203074405. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt cestný
strednozrnný modifikovaný

M3 4,09

- liaty aslaft strednozrnný modifikovaný MA16, PMB hr. 45 mm
na moste: 0,95*11,5*4*0,045=1,9665 [A]
- liaty aslaft strednozrnný modifikovaný MA11, PMB hr. 40 mm
na moste: 1,15*11,5*4*0,04=2,1160 [B]
Celkom:A+B=4,0825 [C] 

Spolu: 4,09

38 22040852. Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár
pri opravách elastickou zálievkou

M 92,00

92,00Spolu:

2204085201. Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár pri
opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou s predtesnením

M 46,00



Aspe Strana: 7

3.9.2

Klasifikácia
produkcie

Číslo položky

Položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

P.č.

- škára vo vozovke pri MZ s predtesnením gumovým profilom š.
20mm: 11,5*2*2=46,0000 [A] 

Spolu: 46,00

2204085202. Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - úprava škár a
vyplnenie škár pri opravách elastickou zálievkou bez predtesnenia

M 46,00

- škára vo vozovke na konciúpravy š. 20mm: 11,5*2*2=46,0000
[A] 

Spolu: 46,00

45.26.14 Izolačné práce proti vode

39 61010502. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi M2 43,70

43,70Spolu:

6101050201. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi na ploche
vodorovnej

M2 43,70

- nová izolácia mostovky a opôr: 0,95*4*11,5=43,7000 [A]

Spolu: 43,70

45.41.10 Omietkarské práce

40 13071613. Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií, reprofilácia vodor.
plôch maltou sanačnou

M2 36,80

- sanácia horného povrchu po odbúraní vozovky pri MZ hr. do
20mm, vrátane spojovacieho mostíka: 0,8*4*11,5=36,8000 [A]

sanačná malta triedy R4
36,80Spolu:

. 0,00

Spolu: 0,00

45.44.20 Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a natieračské
práce

41 84010807. Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová M2 36,80

36,80Spolu:

8401080703. Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová,
mostoviek

M2 36,80

- zapečaťujúca vrstva pri MZ: 0,8*4*11,5=36,8000 [A]

Spolu: 36,80

45.50.00 Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a
zariadení stavebného inžinierstva s obsluhou

42 95060201. Zásobníky, zdviháky, hydraulický KS 8,00

8,00Spolu:

9506020107. Zásobníky, zdviháky, hydraulický, nosnosť nad 50 t KS 8,00

- hydraulický lis pre dvíhanie NK na pilieroch s nosnosťou min.
600t: 8=8,0000 [A]
- vrátane osadenia, zdvíhania, spúšťania, demontáže
(uvažuje sa obrátkovosť podľa postupu výstavby) 

Spolu: 8,00


