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Załącznik Nr  2 do SWZ 

 

Zamawiający: 
Gmina Niegowa 
ul. Sobieskiego 1 
42-320 Niegowa 
woj. śląskie 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
w ramach projektu 

„Zrównoważony Rozwój Gospodarstw Wiejskich - dostawa i montaż 
magazynów energii w Gminie Niegowa” 

planowanego do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, 
FESL.02.06-IZ.01-076/23 w ramach Osi Priorytetowej II Fundusze Europejskie na zielony rozwój 

Działanie 02.06. Odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe 

 
Kod zamówienia według CPV: 

 

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne, 

31422000-0 Zestawy baterii, 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych, 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną. 

 

Użyte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym nazwy elementów instalacji stanowią jedynie rozwiązania 
przykładowe. Zastosowane w rzeczywistości elementy instalacji mają być co najmniej równoważne, o parametrach nie 
gorszych technicznie i jakościowo niż przyjęte w niniejszym programie. Program funkcjonalno-użytkowy został 
sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. „W sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego" (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

 

Opracowanie: 
ENVITERM S.C. 
ul. Szwedzka 2, 
42-612 Tarnowskie Góry 

Niegowa, styczeń 2024 
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I.1 Zakres i podstawa opracowania 

Planuje się wykonanie instalacji magazynu energii elektrycznej celem podtrzymania bieżącej 

autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej przez istniejące systemy fotowoltaiczne. 

Efektem ekonomicznym realizacji zadania będzie zmniejszenie ponoszonych wydatków 

związanych z zakupem energii elektrycznej, która w przeważającej części jest wytwarzana 

z konwencjonalnych źródeł energii. 

 
Podstawą do opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego są: 

- Umowa z Zamawiającym; 

- Dokumenty zgłoszeniowe w każdej lokalizacji objętej PFU; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. 2021 poz. 2454); 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 

poz.2458); 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2022 

poz. 1225); 

- Ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2023 poz. 1436); 

- Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej związane z przedmiotem zamówienia. 

 

I.2 Część opisowa 

I.2.1 Opis przedmiotu zamówienia 

Niniejszy PFU w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 

inwestycji pn.: „Zrównoważony Rozwój Gospodarstw Wiejskich - dostawa i montaż magazynów 

energii w Gminie Niegowa”, a wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej 

kalkulacji i zamówienia w trybie przetargu publicznego w oparciu o Ustawę z dnia 11 września 

2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na kompleksową realizację 

zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi 

prawem uzgodnieniami, dostawę, uruchomienie jak również wszelkie prace budowlano - 

montażowe dotyczących robót opisanych w niniejszym PFU. 

 
Spodziewane prace budowlano - montażowe nie będą stanowiły zagrożenia dla ochrony 

środowiska i nie będą przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. 

 
PFU jest stosowany jako dokument przetargowy. 
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Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość dostaw i usług koniecznych 

do przeprowadzenia przedsięwzięcia do momentu przekazania Zamawiającemu. Oferta 

powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace 

dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne dla 

poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, 

jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 

 
Odbiorcami i użytkownikami instalacji magazynu energii elektrycznej będą osoby 

zakwalifikowane do udziału w projekcie z terenu Gminy Niegowa. Gmina Niegowa posiada 

prawo do dysponowania nieruchomościami na cele projektu. 

 
Inwestycja planowana do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 

2021-2027, FESL.02.06-IZ.01-076/23 w ramach Osi Priorytetowej II Fundusze Europejskie na 

zielony rozwój Działanie 02.06. Odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe. 

 

I.2.2 Charakterystyczne parametry określające zakres usług i robot budowlanych 

Projekt dotyczy realizacji instalacji magazynów energii elektrycznej dla istniejących prywatnych 

instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na obiektach mieszkalnych, budynkach 

gospodarczych, na gruncie w Gminie Niegowa, gdzie zmagazynowana energia elektryczna ma 

zaspokajać potrzeby socjalno- bytowe gospodarstwa domowego biorącego udział w projekcie. 

 
Przewidywana liczba oraz pojemności wyjściowe minimalne dla magazynów energii 

elektrycznej wskazano w załączeniu do niniejszego PFU. 

 
Objęte zamówieniem instalacje magazynów energii elektrycznej muszą być przyłączone do 

wewnętrznych  instalacji  elektrycznych  budynków  mieszkalnych  oraz  współpracować 

z istniejącymi instalacjami fotowoltaicznymi. Instalacja dotyczy zatem również dostosowania 

obecnej instalacji elektrycznej w zakresie opisanym niniejszym PFU na potrzeby korzystania 

z magazynu energii poprzez instalacje systemu licznika energii/układu sterowania u mieszkańca 

oraz montażu systemu monitorowania zmagazynowaną energią z instalacji objętych projektem 

u Zamawiającego. 

 
Główny zakres prac i usług w ramach przedmiotu zamówienia: 

Główne prace projektowe leżące po stronie Wykonawcy: 

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej i powykonawczej przez uprawnione do tego 

osoby zgodnie z warunkami SWZ. 

 
Przed podjęciem prac projektowych Wykonawca dokona inwentaryzacji faktycznego 

stanu technicznego wskazanych obiektów oraz stanu faktycznego instalacji 
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elektrycznych obiektów w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnej 

dokumentacji projektowej dla całości przedsięwzięcia, a także zweryfikuje opracowane 

na etapie przygotowania projektu szablony doboru i weryfikacji dla każdej lokalizacji 

zgodnie z Regulaminem naboru. Dokument potwierdzający możliwość montażu musi 

być podpisany przez osobę uprawnioną (musi posiadać uprawnienia w specjalności 

elektrycznej). 

 
W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania projektów, Wykonawca 

sporządzi kompletny projekt techniczno-wykonawczy dla każdej instalacji obejmujący 

co najmniej: 

- część opisową, 

- niezbędne obliczenia techniczne, 

- wskazanie parametrów technicznych, 

- dobór zabezpieczeń przepięciowych i ochrony przed porażeniem, 

- dobór kabli i zabezpieczeń nadprądowych, 

- współdziałanie instalacji magazynu energii elektrycznej z instalacją odgromową (jeśli 

istnieje) oraz istniejącą instalacją fotowoltaiczną mieszkańca, 

- testy i pomiary instalacji elektrycznej, 

- schematy, rzuty, rysunki konstrukcji montażowej , 

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych 

komponentów, 

- certyfikaty potwierdzające uprawnienia wykonawcy do instalowania magazynów energii 

elektrycznej. 

 
W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, 

Wykonawca sporządzi następujące dokumenty: 

- projekty wykonawcze z podziałem na branże w formie papierowej 

i elektronicznej oraz kosztorysy dla każdej z lokalizacji odrębnie, 

- przedmiar robót umożliwiający etapowe rozliczanie inwestycji, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy. 

 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi również zgłoszenie 

mikroinstalacji do Sieci Elektroenergetycznej z niezbędnymi załącznikami po 

zakończonym montażu i odbiorze prac. Projekt techniczno-wykonawczy musi być 

sporządzony w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru 

robót, kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca przedłoży projekty do akceptacji przez 

Zamawiającego w terminach zgodnych z opracowanym harmonogramem rzeczowo- 

finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą przed przystąpieniem do 

robót budowlano- montażowych. 
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Główne roboty budowlano- montażowe leżące po stronie Wykonawcy: 

1. Dostawa urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową. 

2. Budowa magazynu energii elektrycznej, w tym obejmująca w szczególności: 

- inwerter AC/DC, ładowarkę, przetwornice, 

- liczniki energii, 

- moduł sterujący, 

- moduł magazynu energii (baterie), 

- uzupełnienia zabezpieczeń, takich jak wbudowane ograniczniki przepięć AC i DC typu II, 

wyłącznik nadmiarowo-prądowy AC, wyłącznik różnicowoprądowy AC, o ile wynikają 

z projektu wykonawczego, 

- system uziemiający instalację magazynu energii wraz z prętem uziemiającym (poniżej 

10 ohm), 

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie układu, 

- uruchomienie układu i regulacje, 

- instalacja i konfiguracja konta użytkownika w chmurze, 

- instalacja i konfiguracja aplikacji do sterowania i monitorowania u mieszkańca, 

- szkolenie użytkowników/obsługi. 

3. Zakup, montaż systemu zarządzania monitorującego  w siedzibie Zamawiającego wraz z jego 
utrzymaniem przez okres min.5 lat (okres trwałości projektu). 

4. Zgłoszenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych  pod względem zgodności z  wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej, zwany  dalej „uzgodnieniem  pod względem  ochrony 

przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej 

Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a. 

 
W tym, szczegółowy zakres obowiązków leżących po stronie Wykonawcy: 

- Zakup i montaż magazynu energii z okablowaniem i niezbędnym oprzyrządowaniem, 

- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej w zakresie związanym z instalacją magazynu, 

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 

- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 

- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne 

przeszkody. 

 
W gestii mieszkańca pozostaje: 

- modernizacja istniejącego przyłącza energetycznego po uprzednich uzgodnieniach 

z Wykonawcą (zarówno w zakresie zwiększenia ewentualnej mocy przyłączeniowej, 

technicznego miejsca rozdzielni, instalacji jedno- lub trójfazowej), 

- dostęp do sieci WIFI celem podglądu do aplikacji zdalnej, 

- wszelkie prace demontażowe, w tym mebli i zabudów, kolidujących z montażem 
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instalacji magazynu energii elektrycznej, 

- udostępnienie mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych. 

 
Główne prace organizacyjne leżące po stronie Wykonawcy: 

- sporządzenie instrukcji eksploatacji instalacji, 

- przeprowadzenie instruktażu dla właścicieli nieruchomości z zasad obsługi, 

użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa związanymi z użytkowaniem zainstalowanej 

instalacji, 

- sporządzenie protokołu z przeprowadzonego instruktażu oraz wszelkich prac. 

 
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objętym gwarancją 

i rękojmią. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania 

gwarancji/rękojmi pokrywa Wykonawca. Warunki szczegółowo opisano we wzorze umowy. 

 

I.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Magazyny energii elektrycznej powinny być zamontowane w bezpośrednim sąsiedztwie 

rozdzielnicy głównej, falownika, w pomieszczeniu wskazanym szablonem doboru, który 

Zamawiający udostępni Wykonawcy przed rozpoczęciem prac u każdego mieszkańca. 

Pomieszczenie do montażu magazynu energii elektrycznej muszą być suche, wentylowane, 

z zapewnioną temperaturą minimalną 5-10oC, z dostępem do sieci WIFI, którą zapewnia 

mieszkaniec. 

 

I.2.4 Opis stanu docelowego 

W przypadku instalacji magazynów energii elektrycznej do istniejących instalacji 

fotowoltaicznych podstawowym założeniem jest magazynowanie wyprodukowanej energii 

elektrycznej na potrzeby własne domu mieszkalnego. Instalacje magazynów energii 

elektrycznej powinny być tak zaprojektowane, aby zgromadzona w magazynach energia nie 

była oddawana do sieci OSD, a służyła do podtrzymania bieżącej autokonsumpcji, tj. falownik 

sprzężony z prądem przemiennym wykrywa moc generowanego istniejącego falownika 

sieciowego, który będzie najpierw używany przez lokalne obciążenia domowe, a reszta 

wyprodukowanej energii zostanie zmagazynowana w magazynie energii za pomocą falownika 

sprzężonego z prądem przemiennym. Jedynie nadwyżka wyprodukowanej energii elektrycznej 

z OZE zostanie przekazana do sieci energetycznej OSD. 

 
Głównym celem wykonania projektu jest uzyskanie następujących rezultatów: 

- obniżenie zużycia i kosztów zakupu energii elektrycznej, 

- redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 

- poprawa warunków zdrowia dla lokalnej społeczności, 

- poprawa bezpieczeństwa energetycznego, 

- poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców, 
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- poprawa stabilizacji sieci OSD dzięki magazynowaniu energii, 

- maksymalizacja wykorzystania wyprodukowanej energii dla osób, które najwięcej 

energii zużywają nie w ciągu dnia, ale wieczorami. 

 
Magazyn energii gwarantuje współpracę z instalacją fotowoltaiczną - nadmiar energii 

produkowanej przez instalację fotowoltaiczną zamiast oddawania do zewnętrznej sieci 

energetycznej gromadzony będzie w baterii w celu wykorzystania, gdy nie ma produkcji. 

 

I.2.5 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

I.2.5.1 Wykonanie niezbędnych analiz i ekspertyz oraz uzyskanie odpowiednich 

pozwoleń 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania 

wszystkich niezbędnych ekspertyz, oględzin, wizji lokalnych i zweryfikowania informacji 

dotyczących realizacji prac budowlanych w zakresie wykonania kompletnej instalacji objętych 

niniejszym opracowaniem PFU. 

 
Celem sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji należy wykonać wszelkie niezbędne 

i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia: 

- jeżeli wymaga tego przepis, należy opracować wniosek o wydanie warunków 

przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej z niezbędnymi dokumentami, 

- opracować dokumentację projektową, 

- jeżeli wymaga tego przepis, należy przedłożyć Zamawiającemu ewentualny projekt 

budowlany oraz projekty wykonawcze w oparciu o aktualnie obowiązujące Polskie 

i Europejskie Normy oraz obowiązujące przepisy prawne i budowlane, 

- jeżeli wymaga tego przepis należy uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać 

zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia prac budowlanych, 

- dokonać zgłoszenia wszystkich mikroinstalacji do Sieci Elektroenergetycznej, 

- uzgodnić projekt z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej 

„uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń 

oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 

ust. 1a 

 
Wykonawca winien uzyskać wymagane prawem pozwolenia na realizację tych prac, które 

zezwoleń wymagają. Wykonawca w ramach zadania powinien wykonać wszelkie prace 

projektowe i opracowania niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji 

administracyjnych mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

I.2.5.2 Wykonanie projektu 

Zakres projektu: 
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- opracowanie przez uprawnione do tego osoby projektów wykonawczych montażu 

magazynu energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami Zamawajacego. 

Za osobę uprawnioną uważa się osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń i w specjalnościach: 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych. 

 

I.2.5.3 Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz 

oraz zatwierdzeniu projektu przez Zamawiającego należy uzyskać wszelkie opisane prawem 

pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montażowych instalacji w zakresie zgodnym 

z dokumentacją. 

 

I.2.5.4 Wymagania stawiane urządzeniom 

Podstawowe parametry minimalne lub równoważne: 

Wszystkie magazyny energii elektrycznej mają na celu magazynowanie i przechowywanie 

nadmiaru energii. 

 
Magazyny muszą być wyposażone w system zarządzania energią BMS. Magazyny energii muszą 

posiadać możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania i diagnozowania online. 

 
Magazyny energii muszą posiadać wewnętrzny inwerter/ładowarkę sprzężoną z prądem 

przemiennym. Istniejące instalacje fotowoltaiczne posiadają falownik sieciowe, które z racji 

trwania okresu trwałości nie mogą być wymienione na falownik hybrydowe. 

 
Muszą być budowy modułowej umożliwiającej rozbudowę. Muszą posiadać funkcję wsparcia 

dla Black startu. Muszą posiadać certyfikację standardów europejskich wydaną przez 

akredytowaną jednostkę badawczą oraz spełniać wymagania Operatora Sieci Dystrybucyjnej 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane/minimalne 

1 Typ budowa Modułowa umożliwiająca rozbudowę magazynu 
energii 

2 Aktualizacja oprogramowania i 
diagnozowanie problemów 

On-Line 

3 Stopień ochrony IP 65 dla warunków na zewnątrz lub wewnątrz 
budynku 

4 Certyfikacja Standardy EU oraz PN/EN: UN 38.3, EN/IEC 62619, IEC 
62040, EN 61000-6-1, EN 62477 lub równoważne 

5 Współpraca Moduł BMS wbudowany lub zewnętrzny 

6 Zabezpieczenie Blackout Wsparcie w systemie Black start lub równoważne 

7 Ilość modułów Min. 1 

8 Energia nominalna w temp. 
Otoczenia +25ºC 

Min 3,7 kWh 
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9 Energia dostępna (90% DOD) Min. 3,3 kWh 

10 Zakres napięć Min. 80-110 V 

11 Maksymalny prąd 
ładowania/rozładowania 

Min. 25A/25A 

12 Chłodzenie Naturalne 

13 Typ baterii/technologia Litowa LIFePO4 lub lepsza 

14 Stopień IP 65 

15 Komunikacja CAN, RS485 
16 Gwarancja producenta Min. 10 lat 

17 Żywotność cykli Min. 6000 (25ºC) / 60% EOL 

 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane/minimalne 

1 Typ budowa Modułowa umożliwiająca rozbudowę magazynu 
energii 

2 Aktualizacja oprogramowania i 
diagnozowanie problemów 

On-Line 

3 Stopień ochrony IP 65 dla warunków na zewnątrz lub wewnątrz 
budynku 

4 Certyfikacja Standardy EU oraz PN/EN: UN 38.3, EN/IEC 62619, IEC 
62040, EN 61000-6-1, EN 62477 lub równoważne 

5 Współpraca Moduł BMS wbudowany lub zewnętrzny 

6 Zabezpieczenie Blackout Wsparcie w systemie Black start lub równoważne 

7 Ilość modułów Min. 2 

8 Energia nominalna w temp. 
Otoczenia +25ºC 

Min 7,4kWh 

9 Energia dostępna (90% DOD) Min. 6,7 kWh 

10 Zakres napięć Min. 160-120 V 

11 Maksymalny prąd 
ładowania/rozładowania 

Min. 25A/25A 

12 Chłodzenie Naturalne 
13 Typ baterii/technologia Litowa LIFePO4 lub lepsza 

14 Stopień IP 65 

15 Komunikacja CAN, RS485 

16 Gwarancja producenta Min. 10 lat 

17 Żywotność cykli Min. 6000 (25ºC) / 60% EOL 

 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane/minimalne 

1 Typ budowa Modułowa umożliwiająca rozbudowę magazynu 
energii 

2 Aktualizacja oprogramowania i 
diagnozowanie problemów 

On-Line 

3 Stopień ochrony IP 65 dla warunków na zewnątrz lub wewnątrz 
budynku 

4 Certyfikacja Standardy EU oraz PN/EN: UN 38.3, EN/IEC 62619, IEC 
62040, EN 61000-6-1, EN 62477 lub równoważne 
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5 Współpraca Moduł BMS wbudowany lub zewnętrzny 

6 Zabezpieczenie Blackout Wsparcie w systemie Black start lub równoważne 

7 Ilość modułów Min. 1 

8 Energia nominalna w temp. 
Otoczenia +25ºC 

Min 9,5 kWh 

9 Energia dostępna (90% DOD) Min. 8,5 kWh 

10 Zakres napięć Min. 340-462 V 

11 Maksymalny prąd 
ładowania/rozładowania 

Min. 23A/23A 

12 Chłodzenie Naturalne 

13 Typ baterii/technologia Litowa LIFePO4 lub lepsza 

14 Stopień IP 65 

15 Komunikacja CAN, RS485 

16 Gwarancja producenta Min. 10 lat 
17 Żywotność cykli Min. 6000 (25ºC) / 60% EOL 

 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane/minimalne 

1 Typ budowa Modułowa umożliwiająca rozbudowę magazynu 
energii 

2 Aktualizacja oprogramowania i 
diagnozowanie problemów 

On-Line 

3 Stopień ochrony IP 65 dla warunków na zewnątrz lub wewnątrz 
budynku 

4 Certyfikacja Standardy EU oraz PN/EN: UN 38.3, EN/IEC 62619, IEC 
62040, EN 61000-6-1, EN 62477 lub równoważne 

5 Współpraca Moduł BMS wbudowany lub zewnętrzny 

6 Zabezpieczenie Blackout Wsparcie w systemie Black start lub równoważne 

7 Ilość modułów Min. 3 

8 Energia nominalna w temp. 
Otoczenia +25ºC 

Min 11,0 kWh 

9 Energia dostępna (90% DOD) Min. 10,0 kWh 

10 Zakres napięć Min. 240-330 V 

11 Maksymalny prąd 
ładowania/rozładowania 

Min. 25A/25A 

12 Chłodzenie Naturalne 

13 Typ baterii/technologia Litowa LIFePO4 lub lepsza 

14 Stopień IP 65 
15 Komunikacja CAN, RS485 

16 Gwarancja producenta Min. 10 lat 

17 Żywotność cykli Min. 6000 (25ºC) / 60% EOL 

 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane/minimalne 

1 Typ budowa Modułowa umożliwiająca rozbudowę magazynu 
energii 
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2 Aktualizacja oprogramowania i 
diagnozowanie problemów 

On-Line 

3 Stopień ochrony IP 65 dla warunków na zewnątrz lub wewnątrz 
budynku 

4 Certyfikacja Standardy EU oraz PN/EN: UN 38.3, EN/IEC 62619, IEC 
62040, EN 61000-6-1, EN 62477 lub równoważne 

5 Współpraca Moduł BMS wbudowany lub zewnętrzny 

6 Zabezpieczenie Blackout Wsparcie w systemie Black start lub równoważne 

7 Ilość modułów 4 

8 Energia nominalna w temp. 
Otoczenia +25ºC 

Min 14,5 kWh 

9 Energia dostępna (90% DOD) Min. 13,4 kWh 

10 Zakres napięć Min. 320-440 V 

11 Maksymalny prąd 
ładowania/rozładowania 

Min. 25A/25A 

12 Chłodzenie Naturalne 

13 Typ baterii/technologia Litowa LIFePO4 lub lepsza 

14 Stopień IP 65 

15 Komunikacja CAN, RS485 

16 Gwarancja producenta Min. 10 lat 
17 Żywotność cykli Min. 6000 (25ºC) / 60% EOL 

 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane/minimalne 

1 Typ budowa Modułowa umożliwiająca rozbudowę magazynu 
energii 

2 Aktualizacja oprogramowania i 
diagnozowanie problemów 

On-Line 

3 Stopień ochrony IP 65 dla warunków na zewnątrz lub wewnątrz 
budynku 

4 Certyfikacja Standardy EU oraz PN/EN: UN 38.3, EN/IEC 62619, IEC 
62040, EN 61000-6-1, EN 62477 lub równoważne 

5 Współpraca Moduł BMS wbudowany lub zewnętrzny 
6 Zabezpieczenie Blackout Wsparcie w systemie Black start lub równoważne 

7 Ilość modułów Min. 5 

8 Energia nominalna w temp. 
Otoczenia +25ºC 

Min 18,0 kWh 

9 Energia dostępna (90% DOD) Min. 16,7 kWh 
10 Zakres napięć Min. 400-560 V 

11 Maksymalny prąd 
ładowania/rozładowania 

Min. 25A/25A 

12 Chłodzenie Naturalne 

13 Typ baterii/technologia Litowa LIFePO4 lub lepsza 

14 Stopień IP 65 

15 Komunikacja CAN, RS485 

16 Gwarancja producenta Min. 10 lat 
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17 Żywotność cykli Min. 6000 (25ºC) / 60% EOL 

 
System zarządzana bateriami BMS: 

BMS jest to system zarządzania i kontroli modułów bateryjnych w systemie instalacji 

fotowoltaicznej z magazynem energii. Urządzenie zwiększa bezpieczeństwo ogniw przed 

skutkami nierównomiernego doładowywania, rozładowania, przeładowania i przegrzania. BMS 

pozwala na bieżąco monitorować pracę baterii, a także kontrolować poziom ich naładowania i 

zużycia. 

 
Podstawowa wymagalna minimalna funkcjonalność: 

- monitoring i ochrona ogniw akumulatora przed zbyt wysokim lub zbyt niskim 

napięciem, przepięciami, przegrzewaniem się baterii; 

- optymalizacja żywotności baterii w magazynie energii; 

- kontrolowanie i utrzymywanie odpowiedniego poziomu naładowania; 

- współpraca z oprogramowaniem magazynu energii – system zarządzania baterią musi 

efektywnie współpracować z oprogramowaniem i aplikacjami pozwalającymi 

użytkownikowi kontrolować pracę systemu; 

- umożliwienie użytkownikowi zdalnego sterowania systemem. 

 
System monitorowania zmagazynowaną energii w siedzibie Zamawiającego: 

System zarządzania energią, którego głównym celem jest kontrola przez Zamawiającego 

funkcjonowania instalacji magazynów energii elektrycznej, kontrola ilości zmagazynowanej 

energii w instalacjach celem bieżącego raportowania. 

Na podstawie danych wejściowych system powinien posiadać możliwość komunikacji - odczytu 

parametrów z magazynu energii u danego mieszkańca na stanowisku komputerowym. System 

powinien umożliwiać stały podgląd jego pracy w aplikacji mobilnej na Androida i iOS. 

System monitorowania powinien umożliwiać co najmniej archiwizację, wizualizację oraz 

analizę danych pomiarowych o ilości zgromadzonej energii w magazynach w chmurze. 

 

I.2.5.5 Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robot budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy, 

zasad BHP i ppoż. przy realizacji prac. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu 

budowy i doprowadzenia terenu wokół budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez 

rozpoczęciem prac) włącznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementów 

zagospodarowania terenu, utylizacji odpadów. 

Czynności Wykonawcy niezbędne do przygotowania terenu budowy: 

- w przypadku miejsc, które przylegają do dróg niezbędnym będzie ogrodzenie terenu 

budowy, oznakowanie, 

- utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów na terenie 

budowy w okresie trwania realizacji zadania (prac projektowych, montażowych 
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i instalatorskich), aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 
Prace powinny być wykonywane tak, aby zminimalizować niedogodności dla osób 

korzystających z obiektu. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi 

i za urządzenia podziemne takie jak kable, rurociągi itp. Wykonawca odpowiada także za 

wszelkie uszkodzenia obiektów, zarówno na terenie montażu instalacji, jak również 

w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

 
Wykonawca jest zobligowany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

odpowiednich dokumentów osobie upoważnionej przez Zamawiającego przed rozpoczęciem 

eksploatacji. 

 
Materiały niezgodne z PFU i dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego: 

1. Wykonawca  usunie  z  placu  budowy  materiały,  które  nie  odpowiadają  PFU 

i dokumentacji projektowej lub umieści je na miejscu wskazanym przez osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego, jeżeli wyrazi zgodę na ich zastosowanie do robót 

innych niż tych, co do których były pierwotnie przeznaczone. 

2. Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone 

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub przez niego zatwierdzone, 

będzie realizowana na ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może 

nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

1. Wykonawca zapewni aby czasowo składane materiały, do czasu ich wykorzystania do 

robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość 

i właściwości i były dostępne do kontroli przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie przekazanego placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem Inwestora lub 

poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych 
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robót. 

 
Każdorazowo do odbioru prac Wykonawcy przedłoży testy, pomiary i badania dotyczące: 

- ochrony przeciwporażeniowej, 

- rezystancji uziemienia. 

 
Roboty podlegają odbiorowi końcowemu, który polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót 

oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym 

powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Osoba pełniąca nadzór inwestorski, odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową. 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowego 

Odbioru. 

 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować co najmniej następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych i badań, ewentualne uzgodnienia i ekspertyzy, 

- dokumentacja fotograficzna, w tym prac zanikających, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wykorzystanych materiałów. 

 
W przypadku, gdy według Inspektora nadzoru roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inspektor w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 

przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy Inspektor nadzoru. 

 

I.3 Część informacyjna 

I.3.1 Dane o zgodności inwestycji z wymaganiami wynikającymi z przepisów 

Inwestycja będzie realizowana tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania decyzji 

o dofinansowaniu projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, 

FESL.02.06-IZ.01-076/23 w ramach Osi Priorytetowej II Fundusze Europejskie na zielony rozwój 

Działanie 02.06. Odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe. 

 

I.3.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo gospodarowania 
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nieruchomością 

Zamawiający oświadcza, że na moment ogłoszenia postępowania przetargu dysponuje 

szablonami doboru weryfikacji mieszkańców, deklaracjami uczestnictwa z nadaniem prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele projektu, z kolei na moment rozpoczęcia prac będzie 

dysponował umowami podpisanymi przez mieszkańców. 

 

I.3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 
Jakość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im 

normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały 

uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). 

 

I.3.4 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i warunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

- Prace wykonywane będą zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną, 

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram 

realizacji prac, 

- Materiały stosowane przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą posiadać 

aktualne atesty dopuszczające je do stosowania, 

- Kierownik robót lub jego zastępca winni przebywać na budowie lub być osiągalni na 

żądanie, 

- Wykonawca zostanie wprowadzony na teren budowy protokołem i od tej chwili będzie 

odpowiedzialny za utrzymanie należytego porządku na terenie robót i przestrzeganie 

przepisów BHP oraz prawnie odpowiadał za bezpieczeństwo swoich pracowników i osób 

trzecich, 

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia niepotrzebnych 

materiałów, odpadów i pustych pojemników z terenu budowy. 

 

I.3.5 Uwarunkowania związane z zakresem niezbędnych robot do wykonania przez 

właścicieli budynków, w których zostaną wykonane instalacje 

W gestii mieszkańca pozostaje: 

- modernizacja istniejącego przyłącza energetycznego po uprzednich uzgodnieniach z 

Wykonawcą (zarówno w zakresie ewentualnej mocy przyłączeniowej, technicznego 

miejsca rozdzielni, instalacji jedno- lub trójfazowej), 

- dostęp do sieci WIFI celem podglądu do aplikacji zdalnej, 

- wszelkie prace demontażowe, w tym mebli i zabudów, kolidujących z montażem 

instalacji magazynu energii elektrycznej, 

- udostępnienie mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych, 
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- modernizacja sieci wewnętrznej energetycznej w przypadku konieczności wskazanych 

opinią rzeczoznawcy ppoż, jeśli zajdzie taka konieczność. 


