



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 619, fax: 566 801 609, e-mail: sylva.klementova@nnm.cz

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název dílčí VZ v DNS:	Furosemid
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka na dodávky zadávaná v Dynamickém nákupním systému
ev. č. VZ u zadavatele:	DNS/24/01-11

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky zadávané v rámci Dynamického nákupního systému na dodávky léčivých přípravků obdržel dne 28.3.2025 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele je uvedeno níže.

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
V zadávací dokumentaci, konkrétně v návrhu Kupní smlouvy, Zadavatel požaduje: <ul style="list-style-type: none">• Čl. III, odst. 2 Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu také v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu. Byl by Zadavatel laskav a změnil by Kupující na Smluvní strany, aby bylo toto ustanovení vyvážené pro obě smluvní strany.
Znění odpovědi:
Zadavatel na základě žádosti rozhodl o úpravě čl. III odst. 2 v návrhu Kupní smlouvy a to tak, že slovo „Kupující“ mění na „Smluvní strany“.

Dotaz č. 2
Znění dotazu:
V zadávací dokumentaci, konkrétně v návrhu Kupní smlouvy, Zadavatel požaduje: <ul style="list-style-type: none">• Čl. XII, odst. 1... <i>prodávající v případě, že na straně kupujícího dojde k prodlení s úhradou faktury delší než 90 dnů po splatnosti a pokud kupující nezjedná nápravu, přestože bude prodávajícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, do 7 kalendářních dnů od doručení upozornění.</i> Byl by zadavatel laskav a snížil by lhůtu prodlení s úhradou faktury na 30 dní? Zadavatelem stanovena lhůta, spolu se splatností 30 kalendářních dnů, vytváří časové období minimálně 120 dní, které je pro dodavatele, v případě neplacení, nepřiměřeně dlouhé.
Znění odpovědi:
Zadavatel na základě žádosti rozhodl o snížení lhůty prodlení s úhradou faktury v čl. XII odst. 1 v návrhu Kupní smlouvy a to tak, že původní lhůta prodlení 90 dnů byla změněna na „30 dnů“.

Dotaz č. 3
Znění dotazu:
<p>V zadávací dokumentaci, konkrétně v návrhu Kupní smlouvy, Zadavatel požaduje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Čl. XII, odst. 3... <i>kupující v případě, že v souvislosti s plněním účelu smlouvy dojde ke spáchání trestného činu</i> <p>Byl by Zadavatel laskav a změnil by <i>Kupující</i> na <i>Kterákoliv ze smluvních stran</i> v případě, že..., aby bylo toto ustanovení vyvážené pro obě smluvní strany.</p>
Znění odpovědi:
<p>Zadavatel na základě žádosti rozhodl o úpravě čl. XII odst. 3 v návrhu Kupní smlouvy a to tak, že slovo „Kupující“ mění na „Kterákoliv ze smluvních stran“.</p>

V té souvislosti zadavatel upravuje příslušnou textaci v kupní smlouvě – její nové znění **se zvýrazněnými změnami** je přílohou této zprávy.

Ostatní zadávací podmínky ke shora uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změn.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti s výše popsanou změnou zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona **PRODLUŽUJE PŘIMĚŘENĚ LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, a to do 10.4.2025 do 10:00 hodin.**

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

Dodatečné informace jsou zasílány **dodavatelům, kteří jsou zařazeni do DNS.**

V Novém Městě na Moravě dne 2.4.2025

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka



JUDr. Věra Palečková
ředitelka nemocnice