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Vec 
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 4 

 
 
Identifikácia verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Predmet zákazky: Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK -  vybrané 

úseky ciest v okresoch Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota 
Vyhlásené: Výzvou na predkladanie ponúk (č. 6), zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 

19.02.2020 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia 
výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) 
s predmetom Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve 
Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce. 

 
 
Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len „SP“) zo dňa 02.03.2020 k vyššie 
identifikovanému verejnému obstarávaniu verejný obstarávateľ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 
poskytuje všetkým záujemcom nasledovné vysvetlenie:  
 
Otázka: 

„Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Lučenec, 
Poltár a Rimavská Sobota 
a. V úseku Poltár - III/2710 Cinobaňa – Hrnčiarky sa vo VV nachádza asfaltová zálievka iba na priečne spoje na 
začiatku a konci pracovného úseku. Podľa nášho názoru je potrebná  asfaltová zálievka na všetky pracovné spoje, 
z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač 
danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.  
b. V úseku Rimavská Sobota - III/2790 Jesenské - Petrovce - Dubno - Gem. Jablonec sa vo VV nachádza asfaltová 
zálievka iba na pozdĺžne spoje pracovného úseku. Podľa nášho názoru je potrebná asfaltová zálievka aj na 
priečne spoje na začiatku a konci pracovného úseku, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do 
VV. V prípade ak VO bude  požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie 
PHZ.  
c. V úseku Rimavská Sobota - III/2802 Dulovo spojka sa vo VV nachádza asfaltová zálievka iba na pozdĺžne spoje 
pracovného úseku. Podľa nášho názoru je potrebná asfaltová zálievka aj na priečne spoje na začiatku a konci 



pracovného úseku, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude 
požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.  
d. V úseku Rimavská Sobota - III/2801 Žíp spojka sa vo VV nachádza asfaltová zálievka iba na pozdĺžne spoje 
pracovného úseku. Podľa nášho názoru je potrebná asfaltová zálievka aj  na priečne spoje na začiatku a konci 
pracovného úseku, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude 
požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.  
e. V úseku Rimavská Sobota - III/2744 Rimavská Sobota - Padarovce - Teplý Vrch sa vo VV nachádza asfaltová 
zálievka iba na pozdĺžne spoje pracovného úseku. Podľa nášho názoru je potrebná asfaltová zálievka aj na 
priečne spoje na začiatku a konci pracovného úseku, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do 
VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o  navýšenie 
PHZ.  
f. V úseku Rimavská Sobota - III/2772 Čerenčany spojka sa vo VV nachádza asfaltová zálievka iba na pozdĺžne 
spoje pracovného úseku. Podľa nášho názoru je potrebná asfaltová zálievka aj na priečne spoje na začiatku a 
konci pracovného úseku, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude 
požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.  
g. V úseku Rimavská Sobota - III/2791 Šimonovce – Martinová sa vo VV nachádza asfaltová zálievka iba na 
pozdĺžne spoje pracovného úseku. Podľa nášho názoru je potrebná  asfaltová zálievka aj na priečne spoje na 
začiatku a konci pracovného úseku, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak 
VO bude požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.  
h. V úseku Lučenec - III/2664 Halič – Lovinobaňa sa vo VV nenachádza čistenie vozovky pred recykláciou za 
studena, pričom v iných úsekoch (Banská Bystrica - III/2413 Vlkanová Hronsek) sa nachádza. Z toho dôvodu 
žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú položku 
zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.  
i. V úseku Poltár - III/2710 Cinobaňa – Hrnčiarky sa vo VV nenachádza čistenie vozovky pred recykláciou za 
studena, pričom v iných úsekoch (Banská Bystrica - III/2413 Vlkanová Hronsek) sa nachádza. Z toho dôvodu 
žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú položku 
zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.  
j. V úseku Rimavská Sobota - III/2790 Jesenské - Petrovce - Dubno - Gem. Jablonec sa vo VV nachádza iba 1 
spojovací postrek. Podľa nášho názoru by mal byť aplikovaný pod ložnú vrstvu aj pod obrusnú vrstvu, z toho 
dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú 
položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.   
k. V úseku Rimavská Sobota - III/2802 Dulovo spojka sa vo VV nachádza iba 1 spojovací postrek. Podľa nášho 
názoru by mal byť aplikovaný pod ložnú vrstvu aj pod obrusnú vrstvu, z  toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, 
resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, 
žiadame o navýšenie PHZ. 
l. V úseku Rimavská Sobota - III/2801 Žíp spojka sa vo VV nachádza iba 1 spojovací postrek. Podľa nášho názoru 
by mal byť aplikovaný pod ložnú vrstvu aj pod obrusnú vrstvu, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. 
doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame 
o navýšenie PHZ. 
m. V úseku Rimavská Sobota - III/2744 Rimavská Sobota - Padarovce - Teplý Vrch sa vo VV nachádza iba 1 
spojovací postrek. Podľa nášho názoru by mal byť aplikovaný pod ložnú vrstvu aj pod obrusnú vrstvu, z toho 
dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú 
položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ. 
n. V úseku Rimavská Sobota - III/2791 Šimonovce – Martinová sa vo VV nachádza iba 1 spojovací postrek. Podľa 
nášho názoru by mal byť aplikovaný pod ložnú vrstvu aj pod obrusnú  vrstvu, z toho dôvodu žiadame VO o 
vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade ak VO bude požadovať aby uchádzač danú položku zahrnul do 
celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.“ 
 
Odpoveď: 
K písmenu: a - g 
Pri asfaltových zálievkach verejný obstarávateľ zohľadnil technologický postup výstavby, parametre komunikácie 
a podľa toho nastavil výkaz výmer.  
 
 



K písmenu: h -i 
Vzhľadom na technologický postup recykláže nie je potrebné očistenie vozovky pred recyklážou.  
 
K písmenu: j - h 
Verejný obstarávateľ oznamuje zaradeným záujemcom, že verejný obstarávateľ má za to, že do výkazov výmer 
zahrnul všetky potrebné položky na realizáciu stavebných prác v zmysle zmluvy o dielo, a to pri zohľadnení 
hospodárnosti využívania verejných zdrojov a tiež technológie postupu výstavby. STN EN umožňujú vynechať 
spojovací postrek pri aplikácii obrusnej vrstvy na čerstvú ložnú resp. vyrovnávaciu vrstvu.  
 

 

 
S úctou, 
 
 
 

Ing. Monika Debnárová 
kontaktná osoba verejného obstarávateľa 

 

 
  
 


