

Súhrnný list stavby

Názov stavby:

Miesto stavby:

Odberateľ:

Adresa:

Stavba : SPŠ S. MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

Banská Štiavnica

Spojená škola Mikovíniho Banská Štiavnica

JKSO :

IČO:

DRČ:

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	48 826,79	0,00	48 826,79	0,00	48 826,79
6		z toho: základné náklady	48 826,79	0,00	48 826,79	0,00	48 826,79
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	48 826,79	0,00	48 826,79	0,00	48 826,79
18		DPH	23%	z čiastky	48 826,79		11 230,16
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH				60 056,95	

Spracoval: IVETA ZUSKINOVÁ

Dňa:

Adresa:

Pečiatka a podpis

Projektant: ING.ARCH.STANISLAV BARÉNYI LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

IČO: DRČ:

Adresa:

Pečiatka a podpis

Odberateľ:

IČO: DRČ:

Adresa:

Pečiatka a podpis

Name, address, capital, date when PSC		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Name, address, capital, date when PSC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Name, address, capital, date when PSC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Name, address, capital, date when PSC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Name, address, capital, date when PSC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Name, address, capital, date when PSC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Name, address, capital, date when PSC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Name, address, capital, date when PSC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Name, address, capital, date when PSC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Name, address, capital, date when PSC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Name, address, capital, date when PSC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Name, address, capital, date when PSC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Name, address, capital, date when PSC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Name, address, capital, date when PSC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Name, address, capital, date when PSC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Name, address, capital, date when PSC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Name, address, capital, date when PSC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																						

ASO - Iveta Zuskinová

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : SPŠ S. MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

Miesto: BANSKÁ ŠTIAVNICA

Objekt :

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval: Záhradníček

Dňa: 12.5.2025

Odberateľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

IČO: 51638037

DIČ: 2120736563

IČ DPH: SK:2120736563

Projektant: ING.ARCH.MILOŠ PIVKO

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

0

0

0

0

0

0

A	ZRN	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady			
1	HSV:	26 192,40	0,00	26 192,40	6	Práce nadčas	0,00		
2	PSV:	16 491,98	6 142,41	22 634,39	7	Murárske výpomocce	0,00		
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00		
4	Iné:			0,00	9		0,00		
5	Súčet:	42 684,38	6 142,41	48 826,79	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00		
12	Územné vplyvy			0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00		
13	Mimostavenisková doprava			0,00	18	Projektové práce	0,00		
14	Pamiatkový príplatok			0,00	19		0,00		
15	Sučet riadkov 11 až 14:			0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19:	0,00		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E		Celkové náklady			
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		48 826,79		
dátum:				22	DPH 23% z:	48 826,79	11 230,16		
				23	DPH 0% z:	0,00	0,00		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		60 056,95		
odberateľ, obstarávateľ				F	Odpočet - prípočet		0		
						dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:					
dátum:				dátum:					
pečiatka:				pečiatka:					

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ HLAVNEJ BUDOVY SPŠ MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA	Miesto: BANSKÁ ŠTIAVNICA
Objekt : SO 01.1A-SANÁCIA VLHKOSTI, I.ETAPA	JKSO :

Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 12.5.2025
Odberateľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA	IČO:		
	DIČ:	IČ DPH:	
Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.	IČO: 51638037		
	DIČ: 2120736563	IČ DPH:	SK:2120736563
Projektant: ING.ARCH.MILOŠ PIVKO	IČO:		
	DIČ:	IČ DPH:	
	0		0
	0		0
	0		0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	4 306,43	0,00	4 306,43	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	8 413,08	6 142,41	14 555,49	7	Murárske výpomoc	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	12 719,51	6 142,41	18 861,92	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Územné vplyvy				17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Mimostavenisková doprava				18	Projektové práce	0,00
14	Pamiatkový príplatok				19		0,00
15	Sučet riadkov 11 až 14:			0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19:	0,00
	projektant, rozpočtár cenár				E	Celkové náklady	
	podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	18 861,92
	dátum:				22	DPH 23% z:	4 338,24
					23	DPH 0% z:	0,00
					24	Sučet riadkov 21 až 23:	23 200,16
	odberateľ, obstarávateľ				F	Odpočet - prípočet	0
						dodávateľ, zhotoviteľ	
	podpis:					podpis:	
	dátum:					dátum:	
	pečiatka:					pečiatka:	

ASO - Iveta Zuskinová

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ BUDOVY CHEMICKÝCH LABORATÓRIÍ SPŠ MIK

Miesto: BANSKÁ ŠTIAVNICA

Objekt : SO 02.1A-SANÁCIA VHLKOSTI, I.ETAPA

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 12.5.2025

Odberateľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

IČO: 51638037

DIČ: 2120736563

IČ DPH: SK:2120736563

Projektant: ING.ARCH.STANISLAV BARÉNYI

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

0

0

0

0

0

0

A	ZRN	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady			
1	HSV:	21 885,97	0,00	21 885,97	6	Práce nadčas	0,00		
2	PSV:	8 078,90	0,00	8 078,90	7	Murárske výpomocce	0,00		
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00		
4	Iné:			0,00	9		0,00		
5	Súčet:	29 964,87	0,00	29 964,87	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00		
12	Územné vplyvy				17	Inžinierska činnosť	0,00		
13	Mimostavenisková doprava				18	Projektové práce	0,00		
14	Pamiatkový príplatok				19		0,00		
15	Sučet riadkov 11 až 14:			0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19:	0,00		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady					
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		29 964,87		
dátum:				22	DPH 23% z:		6 891,92		
				23	DPH 0% z:		0,00		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		36 856,79		
odberateľ, obstarávateľ				F	Odpočet - prípočet		0		
				dodávateľ, zhotoviteľ					
podpis:				podpis:					
dátum:				dátum:					
pečiatka:				pečiatka:					

Odberateľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA
Projektant: ING.ARCH.MILOŠ PIVKO
Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 12.5.2025

Stavba : OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ HLAVNEJ BUDOVY SPŠ MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA
Objekt : SO 01.1A-SANÁCIA VLHKOSTI, I.ETAPA

ASO - Iveta Zuskinová

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh Spolu
				Spolu	Spolu	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	19 602,22	5,74577	0,000	500,616
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 306,43	0,00	4 306,43	0,00000	38,783	489,601
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 306,43	0,00	23 908,65	5,74577	38,783	990,217
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 865,96	0,00	2 865,96	1,29838	0,000	33,851
713 - Izolácie tepelné	5 547,12	6 142,41	11 689,53	1,92515	0,000	85,090
PRÁCE A DODÁVKY PSV	8 413,08	6 142,41	14 555,49	3,22353	0,000	118,941
Za rozpočet celkom:	12 719,51	6 142,41	38 464,14	8,96930	38,783	1 109,158

Odberteľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

Spracoval:

Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

JKSO :

Dátum: 12.5.2025

Stavba : OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ HLAVNEJ BUDOVY SPŠ MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

Objekt : SO 01.1A-SANÁCIA VLNKOSTI, I.ETAPA

ASO - Iveta Zuskinová

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
21	014	45.41.10 61246-2511	Sanačná omietka - neutralizácia Antisulfat, vnútorná aj vonkajšia	421,553	m2	22,00			9 274,17	23
			vonk.steny pod terénom							
			421,553 = 421,553							
28	011	45.41.10 62247-6331	Sanačná reprofilačná malta TRAS-UND NATURSTEINMORTEL	421,553	m2	22,00			9 274,17	23
			vonk.obvod.murivo pod terénom							
			421,553 = 421,553							
29	014	45.41.10 62290-1110	Očistenie škárovaných plôch	421,553	m2	2,50			1 053,88	23
			vonk.obvod.murivo pod terénom							
			421,553 = 421,553							
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	19 602,22			0,00	0,00	19 602,22	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
47	013	45.11.11 97801-5391	Otlčenie vonk. Omietok nesúdržných častí	421,553	m2	2,00	843,11		843,11	23
50	013	45.11.11 97908-1111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	38,783	t	12,58	487,89		487,89	23
51	013	45.11.11 97908-1121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	349,046	t	0,40	139,62		139,62	23
			20,938*9 = 188,442							
52	013	45.11.11 97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	38,783	t	12,22	473,93		473,93	23
53	013	45.11.11 97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	310,263	t	1,20	372,32		372,32	23
			20,938*8 = 167,504							
54	013	45.11.11 97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	38,783	t	51,30	1 989,56		1 989,56	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	4 306,43			4 306,43	0,00	4 306,43	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	23 908,650			4 306,43	0,00	23 908,65	
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
56	700	45.00.00 711.111	Izolácia proti zemnej vlhkosti -nopová fólia vr.dodávky	463,708	m2	6,10	2 828,62		2 828,62	23
			vonk.obvodové murivo pod terénom							
			421,553*1,10 = 463,708							
59	711	45.22.20 99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	31,115	%	1,20	37,34		37,34	23
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	2 865,96			2 865,96	0,00	2 865,96	
713 - Izolácie tepelné										
62	713	. . 71313-3205	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. prikotvením a do lepidla	531,810	m2	10,00	5 318,10		5 318,10	23
			531,81 = 531,810							
63	MAT	. . 2831B0606	Doska Styrodur hr.100mm 1265x615mm	558,401	m2	11,00	0,00	6 142,41	6 142,41	23
			531,81*1,05 = 558,401							
64	713	45.32.11 99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	190,851	%	1,20	229,02		229,02	23
			713 - Izolácie tepelné spolu:	11 689,53			5 547,12	6 142,41	11 689,53	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	14 555,49			8 413,08	6 142,41	14 555,49	
			Za rozpočet celkom:	38 464,14			12 719,51	6 142,41	38 464,14	

Rekapitulácia rozpočtu - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica - Stavebná obnova

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO-01 Hlavná budova, E6 EL. ROZVODY A BLESKO	1 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,40
Celkom bez DPH	1 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,40
DPH 23% z	1 583,40					364,18
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						1 947,58

Krycí list stavby

Stavba SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica - Stavebná obnova

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Miesto:

Ks:

Zákazka: 63/07/2020

Spracoval: PETER JANEK

Dňa

12.5.2025

Odberateľ: Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Banská Štiavnica

IČO:

DIČ:

Projektant: PETER JANEK

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

IČO:

51638037

DIČ:

2120736563

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	765,60	817,80	1 583,40	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			1 583,40	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 583,40
					22	DPH 23% z 1 583,40	364,18
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	1 947,58
					F		

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica - Stavebná obnova

Objekt SO-01 Hlavná budova,

Miesto:

E6 EL. ROZVODY A BLESKOZVOD, I.ETAPA - **NEOPRÁVNENÝ VÝDAV** Ks:

Zákazka: 63/07/2020

Spracoval: PETER JANEK

Dňa

12.5.2025

Odberateľ: Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Banská Štiavnica

IČO:

DIČ:

Projektant: PETER JANEK

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

IČO:

51638037

DIČ:

2120736563

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	765,60	817,80	1 583,40	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			1 583,40	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 583,40
					22	DPH 23% z	1 583,40 364,18
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	1 947,58
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Banská Štiavnica

Spracoval: Záhradníček

Projektant: PETER JANEK

Ks:

Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

Dátum: 12.5.2025

Stavba SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica - Stavebná obnova

Objekt SO-01 Hlavná budova, E6 EL. ROZVODY A BLESKOZVOD, I.ETAPA

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	765,60	817,80	1 583,40	0,2700	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	765,60	817,80	1 583,40	0,2700	0,0000
Celkom v EUR	765,60	817,80	1 583,40	0,2700	0,0000

Rozpočet SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica - Stavebná obnova / SO-01 Hlavná budova, E6 EL. ROZVODY A BLESKOZVOD

Odberateľ: Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Banská Štiavnica						Spracoval:				
Projektant: PETER JANEK						Ks:				
Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.						Dátum: 12.5.2025				
Zákazka SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica - Stavebná obnova										
Objekt SO-01 Hlavná budova, E6 EL. ROZVODY A BLESKOZVOD, I.ETAPA										
NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M2	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn, vrátanie všetkých potrebných svoriek, vrátanie pripojenia na existujúci bleskozvod na objEKTE so01, I.ETAPA	M	290,000	2,64	0,00	765,60		0	
S/S30	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm, vrátanie potrebného doplnkového materiálu, vrátanie pripojenia na existujúci bleskozvod na objEKTE so01, I.ETAPA	KG	272,600	0,00	3,00	817,80	0,001	0,273	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			765,60	817,80	1 583,40		0,270	0
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Montážne práce			765,60	817,80	1 583,40		0,270	0
		Celkom v EUR			765,60	817,80	1 583,40		0,270	0

Odberateľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA
Projektant: ING.ARCH.STANISLAV BARÉNYI
Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 12.5.2025

Stavba : OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ BUDOVY CHEMICKÝCH LABORATÓRIÍ SPŠ MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA
Objekt : SO 02.1A-SANÁCIA VLHKOSTI, I.ETAPA

ASO - Iveta Zuskinová

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh Spolu
				Spolu	Spolu	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	21 885,97	0,00	21 885,97	6,41518	0,000	500,616
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	489,601
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	21 885,97	0,00	21 885,97	6,41518	0,000	990,217
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 158,17	0,00	3 158,17	1,44965	0,000	33,851
713 - Izolácie tepelné	4 920,73	0,00	4 909,73	1,70381	0,000	85,090
PRÁCE A DODÁVKY PSV	8 078,90	0,00	8 067,90	3,15346	0,000	118,941
Za rozpočet celkom:	29 964,87	0,00	29 953,87	9,56864	0,000	1 109,158

Odberteľ: SPŠ S.MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

Spracoval:

Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

JKSO :

Dátum: 12.5.2025

Stavba : OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ BUDOVY CHEMICKÝCH LABORATÓRIÍ SPŠ MIKOVÍNIHO B.ŠTIAVNICA

Objekt : SO 02.1A-SANÁCIA VLNOSTI, I.ETAPA

ASO - Iveta Zuskinová

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
21	014	45.41.10 61246-2511	Sanačná omietka - neutralizácia Antisulfat, vnútorná aj vonkajšia	470,666	m2	22,00	10 354,65		10 354,65	23
			vonk.steny pod terénom							
			470,666 = 470,666							
28	011	45.41.10 62247-6331	Sanačná reprofilačná malta TRAS-UND NATURSTEINMORTEL	470,666	m2	22,00	10 354,65		10 354,65	23
			vonk.obvod.murivo pod terénom							
			470,666 = 470,666							
29	014	45.41.10 62290-1110	Očistenie škárovaných plôch	470,666	m2	2,50	1 176,67		1 176,67	23
			vonk.obvod.murivo pod terénom							
			470,666 = 470,666							
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	21 885,97			21 885,97	0,00	21 885,97	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
47	013	45.11.11 97801-5391	Otlčenie vonk. Omietok nesúdržných častí	0,000	m2	2,00			0,00	23
50	013	45.11.11 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,000	t	12,58	0,00		0,00	23
51	013	45.11.11 97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,000	t	0,40	0,00		0,00	23
			20,938*9 = 188,442							
52	013	45.11.11 97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,000	t	12,22	0,00		0,00	23
53	013	45.11.11 97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,000	t	1,20	0,00		0,00	23
			20,938*8 = 167,504							
54	013	45.11.11 97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,000	t	51,30	0,00		0,00	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	21 885,970			21 885,97	0,00	21 885,97	
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
56	700	45.00.00 711.111	Izolácia proti zemnej vlhkosti -nopová fólia vr.dodávky	517,733	m2	6,10	3 158,17		3 158,17	23
			vonk.obvodové murivo pod terénom							
			470,666*1,10 = 517,733							
59	711	45.22.20 99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,000	%	1,20	0,00		0,00	23
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	3 158,17			3 158,17	0,00	3 158,17	
713 - Izolácie tepelné										
62	713	. . 71313-3205	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. prikotvením a do lepidla	470,666	m2	10,00	4 706,66		4 706,66	23
			470,666 = 470,666							
63	MAT	. . 2831B0606	Doska Styrodur hr.100mm 1265x615mm	494,199	m2	0,00	11,00	0,00	0,00	23
			470,666*1,05 = 494,199							
64	713	45.32.11 99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	169,222	%	1,20	203,07		203,07	23
			713 - Izolácie tepelné spolu:	4 909,73			4 920,73	0,00	4 909,73	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	8 067,90			8 078,90	0,00	8 067,90	
			Za rozpočet celkom:	29 953,87			29 964,87	0,00	29 953,87	

Rekapitulácia rozpočtu - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica - Stavebná obnova

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 02, I.ETAPA, E6 EL. ROZVODY A BLESKOZVOU	1 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,80
Celkom bez DPH	1 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,80
DPH 23% z	1 471,80					338,51
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						1 810,31

Krycí list stavby

Stavba SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica - Stavebná obnova

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Miesto:

Ks:

Zákazka: 63/07/2020

Spracoval: PETER JANEK

Dňa

12.5.2025

Odberateľ: Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Banská Štiavnica

IČO:

DIČ:

Projektant: PETER JANEK

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

IČO:

51638037

DIČ:

2120736563

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	712,80	759,00	1 471,80	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			1 471,80	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady		
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 471,80	
		22	DPH 23% z	1 471,80	338,51
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		1 810,31
		F			

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica - Stavebná obnova

Objekt SO-02 chemické laboratóriá,

Miesto:

E6 EL. ROZVODY A BLESKOZVOD, I.ETAPA - **NEOPRÁVNENÝ VÝDAV** Ks:

Zákazka: 63/07/2020

Spracoval: PETER JANEK

Dňa

12.5.2025

Odberateľ: Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Banská Štiavnica

IČO:

DIČ:

Projektant: PETER JANEK

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

IČO:

51638037

DIČ:

2120736563

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	712,80	759,00	1 471,80	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			1 471,80	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 471,80
					22	DPH 23% z	1 471,80 338,51
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	1 810,31
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Banská Štiavnica

Spracoval: Záhradníček

Projektant: PETER JANEK

Ks:

Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.

Dátum: 12.5.2025

Stavba SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica - Stavebná obnova

Objekt SO-02 chemické laboratóriá, E6 EL. ROZVODY A BLESKOZVOD, I.ETAPA

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	712,80	759,00	1 471,80	0,2500	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	712,80	759,00	1 471,80	0,2500	0,0000
Celkom v EUR	712,80	759,00	1 471,80	0,2500	0,0000

Rozpočet SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica - Stavebná obnova / SO-01 Hlavná budova, E6 EL. ROZVODY A BLESKOZVOD

Odberteľ: Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Banská Štiavnica						Spracoval: Záhradníček				
Projektant: PETER JANEK						Ks:				
Dodávateľ: LejonGrupp s.r.o.						Dátum: 12.5.2025				
Zákazka SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica - Stavebná obnova										
Objekt SO-02 Chemické laboratóriá, E6 EL. ROZVODY A BLESKOZVOD, I.ETAPA										
NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M2		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn, vrátanie všetkých potrebných svoriek, vrátanie pripojenia na existujúci bleskozvod na objEKTE so01, I.ETAPA	M	270,000	2,64	0,00	712,80			0
1	210220020									
S/S30	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm, vrátanie potrebného doplnkového materiálu, vrátanie pripojenia na existujúci bleskozvod na objEKTE so02, I.ETAPA	KG	253,000	0,00	3,00	759,00	0,001	0,253	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			712,80	759,00	1 471,80		0,250	0
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Montážne práce			712,80	759,00	1 471,80		0,250	0
		Celkom v EUR			712,80	759,00	1 471,80		0,250	0