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Príloha č. 6 – Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na jednotlivé časti 
 

„ Nákup korporátnej zmluvy GIS produktov a služieb podpory na obdobie 3 rokov “ 

 

Verejný obstarávateľ „Hlavné mesto SR Bratislava“ posudzoval  nerozdelenie zákazky na časti, 

v prípade danej zákazky predovšetkým na základe nasledujúcich hľadísk – ukazovateľov: 

1. z kvantitatívneho - ide zákazku značného rozsahu s vysokým počtom softvérových 

nástrojov, mapových nástrojov, ktoré budú zabezpečovať rozsiahlu funkcionalitu. 

Verejný obstarávateľ nedisponuje personálnymi kapacitami, ktoré by zvládli 

manažment viacerých kontraktov s viacerými dodávateľmi. Verejný obstarávateľ 

potrebuje jednotnú stratégiu, jednotný monitoring a pravidelné stretnutia 

s dodávateľom. Manažment takejto zmluvy s viacerými dodávateľmi je veľmi náročný. 

2. z kvalitatívneho – predmet zákazky budú tvoriť rôzne softvérové nástroje (desktopové, 

serverové, cloudové, 3D zobrazovacie) a zároveň musí byť garantovaná požadovaná 

funkčná a užívateľská kompatibilita predmetu zákazky ako celku, tzn. musí byť  

zabezpečené, že budú spolu tvoriť integrovaný geografický informačný systém 

s vysokou interoperabilitou.   

3. z praxe – obdobné zákazky štandardne  v krajinách EÚ zadávané ako jeden celok bez 

delenia zákazky na časti.  

Verejný obstarávateľ vyjadruje v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti objektívnu 

obavu, že by v prípade rozdelenia zákazky na časti došlo: 

- ku zvýšeniu nákladov hlavného mesta SR Bratislavy → zvýšenie záťaže príslušných 

odborných útvarov (konkrétne k navýšeniu počtu zamestnancov vyčlenených k danej 

zákazke, a to aj vo vzťahu k stanoveniu a zabezpečeniu kľúča vyváženosti - rozdelenia 

PHZ vo vzťahu k predmetu zákazky (k jednotlivým softvérovým nástrojom); 

- k strate efektivity a úspešnosti poskytnutia predmetnej služby ako jedného celku, 

v akom sa bežne  na trhu poskytuje. Je viac ako pravdepodobné, že by prišlo k strate  

flexibilnej a zrozumiteľnej komunikácie medzi objednávateľom a „jedným“ 

dodávateľom, ktorý by v prípade rozdelenia zákazky nemal možnosť komplexnej 

koordinácie zákazky vo všetkých jej prvkoch tzn. rôznych softvérových nástrojoch, 

mapových službách, konzultačných službách a technickej podpore.    

Záver: zo strany verejného obstarávateľa by sa stala zákazka rozhodne nákladnejšou 

a komplikovanejšou vo vzťahu ku koordinácii jednotlivých dodávateľov, s rizikom 

ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Najmä s ohľadom na charakter predmetu zákazky by 

bolo delenie tejto zákazky neúčelné, nehospodárne a objektívne aj veľmi ťažko 

realizovateľné, bola by narušená vzájomná kompatibilita celej zákazky preto sa „Hlavné 

mesto SR Bratislava“ z pozície verejného obstarávateľa  v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní rozhodlo nerozdeliť predmetnú zákazku na časti. 


