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[bookmark: _Hlk120626059]Názov zákazky:  
Projektová dokumentácia pre stavbu: „Obnova budovy Magistrát mesta Košice (MMK)“   

__________________________________________________________________________________



OPIS ZÁKAZKY


[image: ]Umiestnenie stavby
Budova MMK na ul. Trieda SNP č. súp. 1280, č. orientačné 48A, Košice sa nachádza v Mestskej časti Košice - Západ a je umiestnená na pozemku par. č. 545/1, zapísané na LV č. 12576 v katastrálnom území Terasa, obec Košice - Západ. 
Funkcia a stav stavby
Budova MMK je administratívneho charakteru, bola zaradená do zoznamu pamätihodností mesta Košice. 
Je členená na niekoľko traktov: A, B, C, D, E, F, G.
Technický stav budovy MMK nevyhovuje energetickým požiadavkám - nevyhovujúci stav tepelno-izolačných vlastností striech (okrem striech v traktoch A, B a G), okien, fasád, inžinierskych rozvodov. V roku 2023 boli vykonané stavebné práce, ktoré je potrebné rešpektovať - zelené strechy traktov A, B a G, zelená stena, sanácia hlavného nástupného schodiska, dažďová záhrada, 
rekonštrukcia vestibulu, zmena dispozície v niektorých traktoch. 
Podrobnejšie je opis súčasného stavu budovy uvedený v architektonickej štúdii vyhotovenej v 12/2023 spoločnosťou DOXA s.r.o. (NARRA s.r.o.). V roku 2025 je naplánovaná oprava vstupného plata do budovy, ktorá je projektovo samostatne pripravovaná.

Cieľ a predmet zákazky
Cieľom zákazky je vypracovanie a dodanie kompletnej projektovej dokumentácie stavebných úprav existujúcej budovy Magistrátu mesta Košice (textové a grafické znázornenie stavby vrátane jej dokladovej časti) so zameraním na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny a na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy s podporou využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v systémoch zásobovania energiou.
Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie všetkých potrebných stupňov projektovej dokumentácie potrebnej pre povoľovací proces (Stavebný zámer a Projekt stavby), pre proces verejného obstarávania i pre zhotovenie a uskutočnenie stavebných úprav (Vykonávací projekt vrátane položkového rozpočtu stavby s výkazom výmer).
Súčasťou zákazky sú aj súvisiace činnosti:
- 	výkon inžinierskej činnosti, najmä:
a) zabezpečenie podkladov na konanie o stavebnom zámere a vypracovanie Správy 
o prerokovaní Stavebného zámeru,
b) zabezpečenie Overenia Projektu stavby,
- 	výkon autorského dohľadu počas zhotovenia diela. 


Financovanie zhotovenia stavby (nadväznosť na spracovanie projektovej dokumentácie stavby): 
[bookmark: _Ref485111919]Mesto Košice uvažuje s financovaním stavebných úprav stavby (diela) zo zdrojov európskych štrukturálnych fondov, preto je potrebné v projektovom riešení (vo všetkých jeho zložkách) zohľadniť podmienky oprávnenosti určené napr. Výzvou PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR 
na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.

Požiadavky na rozsah riešenia: 
Pri spracovaní Projektovej dokumentácie stavby je potrebné zamerať sa na stavebno-technické riešenie pre zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejnej budovy, na obnovu technických systémov, na bezbariérovosť, na implementáciu zelených opatrení a na obnoviteľné zdroje energie. 
1.1. 	Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie vrátane výkazu výmer a položkového rozpočtu stavby (ďalej aj ako „PD“).
Výsledok splnenia tejto časti je predloženie PD v stupni Vykonávací projekt. PD bude obsahovať aj stupne ako sú Stavebný zámer a Projekt stavby, resp. Projekt stavby, ktorý bude obsahovať atribúty Stavebného zámeru. Všetky vyžadované stupne PD sú definované a špecifikované v Stavebnom zákone č. 25/2025 Z. z. a ich rozsah je v jeho vykonávacích a súvisiacich predpisoch platných v čase plnenia predmetu zákazky. 
Pri spracovaní PD je potrebné rešpektovať aj nižšie uvedené predpisy a ďalšie podklady:
stavebný zákon č.25/2025 Z. z., jeho vykonávacie vyhlášky č.59/2025 o členení stavieb a č. 60/2025 o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a o obsahu a rozsahu dokumentácie stavby a ďalšie súvisiace predpisy
platné stavebné a technické normy
platné STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov
zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhlášku MDV SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. 
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
architektonicko-historické zhodnotenie budovy z pohľadu pamätihodnosti mesta Košice
- 	projekt skutočného zhotovenia časti stavby - sanácia hlavného schodiska, prvky zelenej infraštruktúry - zelené strechy, zelená stena, schody a dažďová záhrada 
projekt pre časť stavby – zelené horné plato (vstup do traktu A)
metodické usmernenie orgánu pre Program Slovensko č. 7  k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“, link:  
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
základné práva a súlad s Chartou základných práv EÚ, zabezpečovať a presadzovať rodovú rovnosť, nediskrimináciu a prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (riešenie debarierizácie v rámci riešenej stavby). 
Vzhľadom na vyššie uvedené financovanie stavby (diela) je potrebné pri projektovaní dodržať podmienky oprávnenosti aktivity uvedené vo výzve:   
link: https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=3633

Projekt musí byť v súlade s adaptáciou na zmenu klímy. Musí byť v ňom stanovené dodržanie kvality vnútorného prostredia zabezpečením požadovanej výmeny vnútorného vzduchu alebo aj ďalšími opatreniami zlepšujúcimi vnútorné prostredie, zároveň nie je žiadúce navrhovať odpojenie budovy od účinných systémov CZT alebo od systémov CZT so schváleným plánom prechodu, ktoré je v rozpore so zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, zároveň sa má zlepšiť energetická klasifikácia budovy najmenej o jednu energetickú triedu a zároveň musí byť dosiahnutá plánovaná min. 30% úspora primárnej energie. V prípade, ak sa bude jednať o hĺbkovú obnovu budovy, tak požiadavka na úsporu primárnej energie je na úrovni minimálne 60 %. Pri projektovaní obnovy budov je teda nutné: 
dosiahnuť v priemere aspoň strednú obnovu
	(úspora primárnej energie na úrovni ≥ 30 % a zároveň < 60 %) alebo
dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov v porovnaní s emisiami pred obnovou (rekonštrukciou) budovy.

Projektové riešenie je potrebné rozdeliť do dvoch celkov:
1. Obnova budovy MMK – EXTERIÉR 
2. Obnova budovy MMK – INTERIÉR 

Odporúčaný rozsah celkov a navrhované delenie stavby do stavebných objektov:
Sprievodná správa; 
Súhrnná technická správa;
- s uvedením majetkovo-právnych údajov a merateľných ukazovateľov bežne vyžadovaných v rámci operačných programov na čerpanie eurofondov 
Celková situácia stavby na podklade katastrálnej mapy (zastavovací plán); 
Koordinačný výkres stavby; 
Dokumentácia stavebných objektov a prevádzkových  súborov:
Obnova budovy MMK – EXTERIÉR 
SO - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE (ASR)
  Zameranie existujúceho stavu/ overenie poskytnutých podkladov; Návrh technického riešenia zateplenia obalových konštrukcií (zvislé a vodorovné konštrukcie, strešných plášťov) a s tým súvisiace profesijné činnosti; Rekonštrukciu striech riešiť s vegetáciou pri možnosti zohľadnenia umiestnenia fotovoltických panelov; Výmena výplňových konštrukcií (okná, dvere, ...); Tienenie; Bezbariérové riešenie vstupov do objektu;
SO - STATICKÉ POSÚDENIE 
Posúdenie existujúceho stavu; Návrh nového projektového riešenia zateplenia obalových konštrukcií, pre bezbariérovosť, atď ....
SO - POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY (PBS)
Posúdenie existujúceho stavu; Návrh nového projektového riešenia
SO - ELEKTROINŠTALÁCIA - BLESKOZVODY 
Posúdenie existujúceho stavu; Návrh nového projektového riešenia
	SO - BEZBARIÉROVOSŤ
Návrh nového projektového riešenia 
SO - PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE (PEH) a Energetický certifikát pred obnovou budovy
PS - FOTOVOLTICKÁ ELEKTRÁREŇ (FVE)
- hybridný systém; stavebná pripravenosť; ELI; 
- systém monitorovania, optimalizácie, riadenia spotreby energie

Obnova budovy MMK – INTERIÉR – nevyhnutné projektové činnosti 
pre dosiahnutie požadovanej úspory primárnej energie
SO – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE (ASR)
Zameranie existujúceho stavu; Návrh technického riešenia (bez zmeny dispozície a prevádzky budovy) - povrchové úpravy, podhľadové konštrukcie vrátane potrebných úprav iných dotknutých rozvodov a zariadení (VZT, EPS, HSP,..) atď. 
SO - STATICKÉ POSÚDENIE 
SO - POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY 
SO - ZTI - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 
Odvedenie a zadržiavanie dažďovej vody zo striech (vnútorný systém odvodnenia) so zaústením do zbernej (retenčnej) nádrže s ďalším využitím 
na zavlažovanie zelených striech
SO - ELEKTROINŠTALÁCIA (ELI - zásuvkový a svetelný okruh s koncovými zariadeniami, rozvádzače, ....)
SO - CHLADENIE
- riešenie zabezpečenia tepelnej pohody v miestnostiach budovy vrátane zdroja chladu a úpravu s tým súvisiacich súčastí (OST, TR, ELI...) + prepočty spotreby médií a požiadavky na nevyhnutné úpravy 
SO - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE 
PS - ODOVZDÁVACIA STANICA TEPLA 
Posúdenie existujúceho stavu; Návrh úprav v OST; Meranie a regulácia  
SO - VÝŤAHY 
Posúdenie existujúceho stavu; Návrh technického riešenia rekonštrukcie výťahovej šachty, kabíny s prihliadnutím aj pre osoby ZŤP, strojovne, nových rozvodov ELI, ...  
SO - VZDUCHOTECHNIKA (VZT), ak vyvstane potreba
SO - ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (EZS), ak vyvstane potreba
SO - ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS), ak vyvstane potreba
SO - HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU (HSP), ak vyvstane potreba
SO - ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ, ak vyvstane potreba
Poznámka: 
Pod pojmom „ak vyvstane potreba“ sa rozumie:
- projektové riešenie nevyhnutného rozsahu v prípade nutnosti vykonania úpravy  
 existujúcich koncových prvkov dotknutého zariadenia, alebo súčastí, ktoré spadajú pod jednotlivú profesiu
Projekt organizácie výstavby (POV); 
- navrhovaný stav (technická správa, situácia)
3D vizualizácia stavby (finálna podoba) 
Ocenený položkovitý rozpočet (projektový rozpočet) stavby s výkazom – výmer vyhotovený v programe MS Excel s použitím funkcie ROUND (matematické zaokrúhlenie na 2 desatinné miesta každej položky) a v listinnej podobe potvrdenej zodpovednou osobou (podpisom a pečiatkou). V popise jednotlivých položiek rozpočtu je potrebné neuvádzať názov výrobku alebo označenie výrobcu. Pokiaľ je nevyhnutné uvádzať názov výrobku je potrebné k jeho názvu doplniť „alebo ekvivalent“. 
Dokladová časť – rozhodnutia/ povolenia/ vyjadrenia/ stanoviská/ správy z prerokovania PD/ doložky súladu/ konzultačné zápisy dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb, organizácií a správcov inžinierskych sietí k PD. 

Ďalšie požiadavky na spracovanie projektu stavby:
V prípade, ak sa bude realizovať iba exteriérová časť, je potrebné uvažovať v rámci tejto exteriérovej časti s hydraulickým vyregulovaním vykurovacieho systému po zateplení.  
Projekt je potrebné spracovať tak, aby zohľadňoval finančnú efektívnosť a hospodárnosť investície, udržateľnosť budúcej prevádzky a údržbu budovy.  
Projekt bude slúžiť aj pre zabezpečenie zhotoviteľa stavby, preto má spĺňať požiadavky 
na opis predmetu zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Projekt a jeho dokumentácia budú odovzdané v listinnej podobe a v elektronickej podobe vo formátoch pdf, docx, xlsx, dgn, resp. dgw. 
Spracovateľ musí rešpektovať aktuálne právne predpisy platné v čase výkonu svojej predprojektovej, projektovej a inžinierskej činnosti.
Projekt aj rozpočet stavby je potrebné spracovať tak, aby bola možná budúca realizovateľnosť 
po etapách samostatných, ucelených a funkčných častí, napr. ak strecha riešeného traktu pozostáva z viacerých úrovní, rozdeliť ju do podobjektov tak, aby bola možná realizovateľnosť samostatne uceleného celku /každú ucelenú časť oceniť zvlášť/ alebo riešenie rekonštrukcie zvislých konštrukcií po jednotlivých po traktoch; nezabudnúť na prípadnú potrebu predprípravných prác pre fotovoltický systém (FVS), ak by boli strechy realizované v predstihu pred FVS; V rozpočte je potrebné uvádzať aj výkaz výmer, t. j. z čoho položka pozostáva a z čoho bola vypočítaná. 
Hĺbka projektového riešenia bude konzultovaná na pravidelných pracovných stretnutiach počas rozpracovanosti projektového riešenia. 
Zhotoviteľ PD  ako generálny projektant je povinný zabezpečiť koordináciu projektantov jednotlivých častí PD a iných špecialistov potrebných na vypracovanie PD a zodpovedá za súlad a kompletizáciu PD. V povinnostiach generálneho projektanta a zodpovedných projektantov je aj účasť na príslušných povoľovacích konaniach (konanie o stavebnom zámere, overenie projektu stavby) a poskytovanie plnej súčinnosti (písomné vyjadrenia/ vysvetlenia) v procese verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa stavby, v prípade kontroly poskytovateľa finančných prostriedkov, pri príprave a realizácii „zmenových konaní“, s prihliadnutím na požiadavky objednávateľa a poskytovateľa finančných prostriedkov.

1.2. 	Výkon inžinierskej činnosti 
Je bezodkladné vykonanie všetkých a akýchkoľvek činností a úkonov, ktoré vedú k získaniu právoplatných povolení na zhotovenie stavebných úprav (stavby) vrátane vykonania všetkých potrebných úkonov a činností k získaniu kladných vyjadrení (vrátane záväzných stanovísk) k PD stavby všetkých relevantných a dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb, konkrétne:
zabezpečenie podkladov na konanie o stavebnom zámere je zabezpečenie vyjadrení, stanovísk, konzultačných zápisov v čase rozpracovanosti  projektovej dokumentácie dotknutých orgánov, organizácií a správcov inžinierskych sietí k PD;  úprava PD v súlade s pripomienkami vyplývajúcimi zo získaných stanovísk relevantných inštitúcií a dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb, organizácií a správcov IS, ak bude potrebné; vypracovanie Správy o prerokovaní Stavebného zámeru – výsledkom tejto časti bude Rozhodnutie o stavebnom zámere
zabezpečenie Overenia Projektu stavby - vyžiadanie doložky súladu od dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb, ktoré si vyhradili posúdenie a uplatnili požiadavky na dopracovanie Projektu stavby; podávanie podnetov na preskúmanie postupu správneho orgánu (ak bude potrebné) – výsledkom tejto časti bude vydanie Overovacej doložky
Doklady z vykonanej inžinierskej činnosti budú odovzdané vo formáte – originál v listinnej podobe a v elektronickej podobe (scan vo formáte pdf) na optickom médiu (CD, DVD) alebo elektronickom médiu (USB).

1.3.	Výkon odborného autorského dohľadu generálneho projektanta a projektantov profesií  počas celej doby realizácie stavby v rozsahu:
- 	účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby (realizátor stavby),
- 	kontrola dodržiavania PD s prihliadnutím na podmienky určené vydanými povoleniami stavby s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
- 	poskytovanie plnej súčinnosti a vysvetlení potrebných na vypracovanie realizačnej dokumentácie zhotoviteľom stavby,
- 	posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovávaných zhotoviteľom z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a parametrov,
- 	vyjadrenie k požiadavkám na naviac a menej práce - zmena množstva výrobkov a výkonov oproti schválenému/overenému projektu, 
- 	sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
- 	účasť na operatívnych poradách vedenia stavby, 
- 	účasť na kontrolných poradách zástupcov štatutárnych orgánov účastníkov stavby 
- 	účasť na komplexnom vyskúšaní, na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,
-	účasť na kolaudačnom konaní.

		Požiadavky objednávateľa definujú základné požiadavky na dielo a podmienky, za ktorých sa projektové práce zhotoviteľom majú vykonať. Zhotoviteľ je povinný sa s nimi a so všetkými jeho prístupnými prílohami dôkladne oboznámiť a do navrhovanej zmluvnej ceny zahrnúť všetky náklady spojené so splnením všetkých požiadaviek.

V Košiciach, 04.04.2025

Spracoval: OSR – referát výstavby 


PRÍLOHA opisu zákazky:
- 	architektonicko - historické zhodnotenie budovy Magistrátu mesta Košice (zaradenie budovy do zoznamu pamätihodností mesta Košice) – záväzný materiál
-   architektonická štúdia verzia 1.časť- riešenie pre zníženie náročnosti MMK, spracovateľ DOXA s.r.o. v 08/2023 – nezáväzný materiál 
-   energetický koncept budovy MMK z 07/2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úspešnému uchádzačovi budú po podpise zmluvy poskytnuté aj nasledovné podklady, z ktorých môže vychádzať:
-   zameranie a digitalizácia budovy (3D model)
-	vyhotovená PD - modernizácia osvetlenia, zateplenie strešného plášťa, fotovoltický systém budovy MMK s vydaným právoplatným stavebným povolením (nerealizované, nezáväzné)
- 	PD skutočného zrealizovania - sanácia hlavného schodiska, prvky zelenej infraštruktúry - zelené strechy, dažďová záhrada .... (potrebné rešpektovať, nie je možné vykonávať zmeny) 
- 	pripravovaná PD pre zelené horné plato - vstup do traktu A (záväzné)
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