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1. Identifikačné údaje 

1.1. Identifikačné údaje stavby 

  Názov stavby :   Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie 

  Miesto stavby :   TÚ 2902 ŽST Fiľakovo – ŽST Vrútky,  

DÚ 23 Výh. Slatinka 

  Okres:    Zvolen 

  Kraj:       Banskobystrický 

  Katastr.územie :  Zvolenská Slatina, Slatinka, Zvolen 

  Stupeň PD:    Dokumentácia pre stavebné povolenie  (DSP) 

  Odvetvie :     Oznamovacej a zabezpečovacej techniky 

  Charakter stavby:  Modernizácia dopravnej cesty 
  Čísla parciel:   kat. územie obce Slatinka: CKN: 2009/1, 332/3, 347/4, 331/3, a 348/2.  

kat. územie obce Zvolenská Slatina: CKN: 2103/1, 2129/1, 2100/12095/1, 

2052, 1778/1, 1778/1, 1778/2, 2051, 1152/2, 1153/1, 1154/1 a 1154/2 

katastrálne územie obce Zvolen: CKN: 5345/1   

1.2. Identifikačné údaje stavebníka 

Názov stavebníka/Investor: Železnice Slovenskej republiky 

Korešpondenčná adresa: Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

IČO :     31 364 501 

Správca:   ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen 

Nadriadený orgán:  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 

1.3. Identifikačné údaje projektanta 

Zhotoviteľ PD:   EP Projekt s. r. o., Mlynská 28, 040 01 Košice 

Zodp. projektant stavby: Ing. Gabriel Luby 

Vypracoval:    Ing. Albert Čabala, Ing. Marek Guspan, Ing. Anton Illeš ,  

                                                     Ing. Gabriel Luby, Ing. Martin Gavlík, PhD. 
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1.4. Skladba dokumentácie pre DSP   

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA  

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA  

C. CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY  

    C1. Situácia širších vzťahov 

    C2. Katastrálna situácia 

    C3. Majetková situácia 

    C4. Situácia stavebných objektov 

D. DOKUMENTÁCIA PREVÁDKOVÝCH SÚBOROV A STAVEBNÉHO OBJEKTU  

     PS 01 Diaľkové ovládanie (DOZZ) Výh. Slatinka 

     PS 02 Úprava priecestných zabezpečovacích zariadení 

     PS 03 Diaľkové ovládanie NZE, EOV a VO Výh. Slatinka 

     PS 04.1 Oznamovacie zariadenie  ( DZ a RZ ) 

     PS 04.2 Oznamovacie zariadenie  ( MK )    

     PS 04.3 EPS    

     PS 04.4 EZS 

     SO 01 Stavebné úpravy na budove výhybne 

E. BEZPEČNOSŤ OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI 

F. PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 

G. VÝKAZ VÝMER, ROZPOČET (len súpr. č. 1 a 2)  

H. DOKLADY 

2. Zdôvodnenie stavby     

Investícia bola zaradená medzi cielené investície pre zníženie počtu obslužných dopravných 

zamestnancov zmenou staničného zabezpečovacieho zariadenia (SZZ) vo vyh. Slatinkas cieľom prenosu 

obsluhy SZZ z vyh. Slatinka do dopravnej kancelárie žst. Zvolen nakl. St. v zmysle Nariadenia generálneho 

riaditeľa č. 29/2017. 

2.1. Účel a stručný opis predmetu stavby   

Vo Výh. Slatinka je reléové staničné zabezpečovacie zariadenie typu AŽD 71 s koľajovými obvodmi 

275Hz s relé DSŠ 12S. V smere od ŽST Zvolen nákl. st. do Výh. Slatinka ústí dvojkoľajná trať, v smere od 

ŽST Vígľaš trať jednokoľajná.  

TZZ je v obidvoch medzistaničných úsekoch 3.kategórie typu  AH 83, v smere od ŽST Zvolen nákl. st. 

s návestným bodom AH Lieskovec. Vo Výh. Slatinka sú kontrolné a ovládacie prvky od PZZ v km 206,424 

(situované v obvode Výh. Slatinka) a v km 208,179. Obidve PZZ sú typu AŽD 71. Na výhybkách č. 1 až 11 
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je EOV. Cieľovým stavom stavby je diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia Výhybne  

Slatinka, NZE, VO a EOV zo ŽST Zvolen nákl. st. so zachovaním vonkajších prvkov.  Budú doplnené 

závislosti  medzi SZZ Výh. Slatinka, AH Lieskovec a PZZ za účelom doplnenia Návesti 48, Priecestné 

upozorňovadlo na príslušné návestidlá. 

2.2. Umiestnenie stavby   

Parcelné čísla, druh stavebného pozemku 

Navrhovaná stavba bude realizovaná na parcelách: 

Parcely - kat. územie obce Slatinka: CKN: 2009/1, 332/3, 347/4, 331/3, a 348/2.  

Parcely kat. územie obce Zvolenská Slatina: CKN: 2103/1, 2129/1, 2100/12095/1, 2052, 1778/1, 1778/1, 

1778/2, 2051, 1152/2, 1153/1, 1154/1 a 1154/2 

Parcely kat. územie obce Zvolen: CK-N: 5345/1   

Navrhovaná stavba v max. miere dodržuje vymedzené územie, navrhovaná stavba v max. miere 

rešpektuje existujúce objekty a podzemné inžinierske siete. 

3. Súčasný stav 

Vo Výh. Slatinka je v súčasnej dobe SZZ 3. kategórie, reléové typu AŽD 71 cestového systému. Vo 

výhybni sa v dopravnej kancelárii nachádza ovládací pult výhybne. 

Výhybňa je vybavená svetelnými návestidlami a ústredne prestavovanými výhybkami s trojfázovými 

elektromotorickými prestavníkmi. Voľnosť úsekov je kontrolovaná pomocou koľajových obvodov s 

frekvenciou 275 Hz s relé DSŠ 12S. Reléový výstroj vonkajších prvkov je umiestnený v reléových 

stojanoch v RM výhybne. 

V smere od ŽST Zvolen nákl. st. do Výh. Slatinka ústí dvojkoľajná trať, v smere od ŽST Vígľaš trať 

jednokoľajná. TZZ je v obidvoch medzistaničných úsekoch 3.kategórie typu  AH 83, v smere od ŽST Zvolen 

nákl. st. s návestným bodom AH Lieskovec.  

Vo Výh. Slatinka sú kontrolné a ovládacie prvky od PZZ v km 206,424 (ktoré je situované v obvode 

Výh. Slatinka) a v km 208,179. Obe PZZ sú typu AŽD 71. 

Pri vchodových návestidlách sú situované vonkajšie telefonne objekty ( skr. VTO ), ktoré sú morálne 

a technicky zastaralé preto je navrhovaná ich výmena novými. 

Vo Výh. Slatinka je v súčasnej dobe v prevádzke EPS typu LITES s ústredňou typu MHU103. Vybrané 
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technologické miestnosti sú chránené aut. hlásičmi typu MHG 101, 102, 103. Kabelizácia je prevedená 

káblami typu NCYY uložených v lištách. 

Existujúca EPS sa po uvedení do prevádzy novej EPS kompletne demontuje. Ionizačné hlásiče budú 

ekologicky zlikvidované oprávnenou akreditovanou firmou. 

Budova výhybne je murovaná, jednopodlažná. Je situovaná v neobývanej oblasti. Okrem DK, 

sociálnych zariadení, technologických miestností so zabezpečovacím zariadením je v budove  

umiestnený aj NZE. Časť okien a dverí je pôvodná a je nutná ich výmena, časť okien a dverí je po výmene 

za nové plastové okná s izolačným dvojsklom bielej farby. Jestvujúce okná sú drevené zdvojené 

a vykazujú známky opotrebenia a degradácie drevených konštrukcií okna. Jestvujúce dvere do 

technických miestností sú plechové a nie sú predmetom výmeny, nakoľko nevykazujú známky 

poškodenia a svoj účel plnia. Na južnej strane objektu sa nachádzajú vstupné dvere s dreveným dverným 

krídlom, ktoré sú predmetom výmeny. 

4. Navrhovaný stav 

Výhybňa Slatinka 

Doplnenie diaľkového ovládania Výhybne Slatinka spočíva vo výmene voliacej skupiny SZZ za riadiaci 

systém REMOTE 98. Riadiaci systém REMOTE 98 zaistí diaľkové ovládanie staničného zabezpečovacieho 

zariadenia výhybne a priľahlých traťových zabezpečovacích zariadení z obslužného počítačového 

pracoviska umiestneného v ŽST Zvolen nákl. st. 

Systém REMOTE 98 sa skladá z procesných staníc TEDIS, ktoré súčasne tvoria rozhranie k reléovým 

obvodom zabezpečovacieho zariadenia, z prenosových prostriedkov dát, z centrálnej časti RMT a 

obslužného počítačového pracoviska. 

Prenosový systém staníc TEDIS, ktorý nahradí voliacu skupinu bude vo Výh. Slatinka umiestnený v 

dvoch nových stojanoch č. 12 a 13, ktoré budú doplnené na voľné miesto v reléovej miestnosti. 

Prenosový systém TEDIS je určený pre prenos povelov a indikácií medzi modulom centrálnych počítačov 

a reléovými obvodmi zabezpečovacieho zariadenia. TEDIS tvoria stanice, ktoré obsahujú potrebné 

jednotky systému (napájaciu, riadiacu, komunikačnú, vstupnú a výstupnú).  

Jednotlivé stanice systému TEDIS a ich prepojenie na riadiaci počítač v ŽST Zvolen nákl. st, bude 

realizované optickým vedením po existujúcom DOK, v ktorom sú pre zabezpečovacie zariadenie 

vyhradené vlákna č. 15 až 18. Optický rozvádzač, kde je DOK ukončený, sa vo Výh. Slatinka nachádza v 

miestnosti vedľa reléovej miestnosti (tzv stará reléová miestnosť). 

Napájanie systému TEDIS bude riešené z obvodov súčasného SZZ.  
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V dopravnej kancelárii Výhybne Slatinka bude zrušený ovládací pult a súčasná doska núdzových 

obslúh. Na stenu bude umiestnená doska núdzovej obsluhy (DNO) v uzamykateľnej skrini, ktorá umožní 

miestne núdzové ovládanie vybraných prvkov výhybne pri poruche prenosovej cesty medzi Výh. Slatinka 

a ŽST Zvolen nákl. Doska núdzovej obsluhy bude umožňovať miestne núdzové ovládanie výhybkovej 

spojky č. 4/6, indikáciu polohy výhybiek č. 4 a č. 6, núdzový záver výmenovej spojky 4/6 a tlačidlá 

privolávacích návestí s počítadlom pre vchodové, cestové a odchodové návestidla z 1. a 2. koľaje a tiež 

privolávacie návesti oddielových návestidiel hradla Lieskovec.  

Priecestia, ktorých približovacie úseky zasahujú do stanice (PZZ v km 206,424 a v km 208,179), budú 

mať na DNO indikáciu o ich stave a tlačidlá na ich uzatvorenie a núdzové otvorenie. 

Prenesením obsluhy Výh. Slatinka do ŽST Zvolen nákl. st. bude nutné dopracovať závislostí medzi 

SZZ Výh. Slatinka a AH Lieskovec a PZZ v obvode stanice a doplnenia Návesti 48 Priecestné 

upozorňovadlo, na príslušné hlavné návestidlá podľa situačnej schémy. 

Vo Výpravnej budove (VB) Výh Slatinka je využívaný telefónny zapojovač MIKRO a náhradný 

zapojovač NZ8. Zapojené sú traťové linky, výhybkárska, od vchodových návestidiel sú zriadené 

privolávacie okruhy, účastnícka linka z priecestia,  telefónna linka aut. Od oddielových návestidiel AH 

Lieskovec a PZZ sú VTO zapnuté do traťového spoja. Zapojený je spoj prevádzkového dispečera ako aj 

ovládanie rozhlasovej ústredne. Ovládanie daných zapojovačov je miestne výpravcom Výh Slatinka.  

V súčasnosti je vo Výpravnej budove (VB) zabudovaná a využívaná jestvujúca rozhlasová ústredňa 

VRU 500 s tromi výkonovými zosilňovačmi s výkonom 3x 100V/100W. V koľajisku sú umiestnené 

rozhlasové stĺpy s reproduktormi, spätnými dotazmi a prepojovacou rozhlasovou kabelizáciou.  

Všetky pôvodné jestvujúce vonkajšie prvky a rozvody RZ ostanú pôvodné, bez zmeny so zapojením 

na novú ústredňu RZ. 

Jestvujúce vnútorné riadiace prvky zariadení DZ a RZ sú umiestnené v poslednej stojanovej rade v 

pôvodnej v súčasnosti nevyužívanej reléovej miestnosti. Vnútorné ovládacie prvky sú umiestnené na 

stole výpravcu v dopravnej kancelárií. Prepojovacia vnútorná kabelizácia je vedená po jestvujúcich 

káblových roštoch a v Dopravne j kancelárií v káblovom podlahovom žľabe.  

Jestvujúce zabudované a využívané zariadenia DZ a RZ vo Výh Slatinka sú morálne a technický 

zastaralé a neumožňujú ich diaľkové ovládanie. Nie je zabudovaný žiadny systém záznamu hovorov. 

V súčasnosti je časť okien na budove výhybne vymenená za plastové okná bielej farby. Predmetom SO 

01 je tiež výmena všetkých pôvodných drevených okien za nové plastové okná s izolačným trojsklom 

s okenným rámom a okenným krídlom bielej farby v počte 9 ks. Súčasťou novo navrhovaných okien je aj 

realizácia nových vnútorných a vonkajších parapetov. Plechové dvere do technických miestnosti nie sú 
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predmetom výmeny. Pôvodné drevené jednokrídlové dvere do miestnosti 1.14 budú vymenené za nové 

plastové dvere bez presklenia. Dverné krídlo ako aj dverný rám budú bielej farby. Predmetom SO 01 je tiež 

výmena dvoch interiérových dverí do technologických reléových miestností 1.01 a 1.02. Jedná sa 

o jednokrídlové a dvojkrídlové drevené dvere v obložkovej zárubni.   

Po výmene okien a dverí na fasáde objektu je nutné zrealizovať aj ,, vysprávky okenných a dverných  

ostení a nadpraží a to z interiéru ako aj z exteriéru. 

V technologickej miestnosti  1.01 je potrebné zrealizovať novú omietku stropu cca. 50 m2. 

 

V miestnostiach 1.01, 1.02, 1.03 a 1.14 je potrebné zrealizovať v dôsledku výmeny okien a dverí novú 

maľbu bielej farby na stenách ako aj na strope miestnosti v plnom rozsahu. 

Vzhľadom k tomu, že budova zostane po vybudovaní technológie DO neobsadená, navrhujeme 
všetky okná a dvere v počte 22 kusov na budove zamrežovať. Konštrukcia mreží je z ťahokovu kotvená 
do ostenia okien a dverí. 

Keďže sa na budove nachádzajú 3 vonkajšie klimatizačné jednotky, navrhujeme zamrežovanie aj 
týchto jednotiek.  

ŽST Zvolen nákl. st. 

Modul centrálneho počítača RMT tvorí dvojica aktívnych a dvojica záložných technologických 

počítačov, ktoré sú vzájomne prepojené miestnou komunikačnou sieťou Ethernet. Do tejto siete je 

zapojený aj počítač obslužného počítačového pracoviska. Počítače spolu s ostatným výstrojom sa 

umiestňujú do skrine technologických počítačov RACK v RM v stanici, v ktorej je umiestnené obslužné 

pracovisko. V ŽST Zvolen nákl. st. bude skriňa RACK s riadiacim počítačom umiestnená v miestnosti 

kabelových záverov, ktorá sa nachádza v blízkosti dopravnej kancelárie a umožní tak jednoduché 

pripojenie obslužného pracoviska, bez vonkajšej kabelizácie.   

Obslužné počítačové pracovisko bude umiestnené v dopravnej kancelárii ŽST Zvolen nákl. st. Pre 

jeho umiestnenie bude dodaná nová zostava stolov. Rozmiestnenie bude realizované do písmena L tak, 

aby neznemožňovala prístup k ovládaciemu pultu stanice a prechod personálu do dennej miestnosti. 

Počítačové pracovisko umožňuje v prípade potreby ovládať aj viacero staníc vybavených reléovým 

zabezpečovacím zariadením, vrátane ovládania traťových súhlasov a priecestných zabezpečovacích 

zariadení. Pre potreby zab. zar. bude použitá klávesnica a myš bielej farby. Súčasťou ovládacieho 

pracoviska budú aj technológie oznamovacej techniky, ktoré rieši PS 04.1 Oznamovacie zariadenie. 

V rámci dodávok materiálu v tomto PS bude zahrnutá aj dodávka monitorov pre jestvujúce 

zariadenia a technológie z dôvodu unifikácie, prehľadnosti a pohľadového komfortu obsluhujúcich 

zamestnancov. Znamená to dodanie naviac 2 ks monitorov nad rámec projektovaných technológii. 
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Optický rozvádzač, kde je DOK ukončený, sa v ŽST Zvolen nákl. st. nachádza v oznamovacej 

miestnosti vedľa miestnosti kabelových záverov. 

Pre napájanie skrine RACK bude zriadený samostatný napájací prívod z najbližšieho rozvádzača vo 

výpravnej budove s istením 16 A. Neodporúča sa napájanie v IT sústave. Napájanie obslužného 

pracoviska bude zo skrine RACK káblom CYKY 3x2,5. Núdzové napájanie skrine RACK bude riešené v rámci 

systému REMOTE 98 prostredníctvom UPS.2.2 

Vo VB ŽST Zvolen NS je využívaný telefónny zapojovač ALFA a náhradný zapojovač NZ10. Zapojené 

sú traťové linky, výhybkárske linky, od vchodových návestidiel sú zriadené privolávacie okruhy, miestne 

telefónne MB a AUT linky, linky prevádzkových dispečerov, elektrodispečera ako aj ovládanie 

rozhlasového zariadenia a miestnej rádiostanice. Telefónne linky od oddielových návestidiel z VTO AH 

Lieskovec sú zapnuté do traťového spoja. Ovládanie daných zapojovačov je miestne výpravcami 

pomocou dvoch tlačidlových ovládacích pultov ALFA OPMUD.  

V súčasnosti je vo Výpravnej budove (VB) zabudovaná a využívaná jestvujúca rozhlasová ústredňa 

AUR s výkonom ozvučenia 1x 100V/100W. Ozvučený je priestor krytého perónu a časť vnútorných 

priestorov VB ŽST Zvolen NS. Na danú rozhlasovú ústredňu nie sú zapojené žiadne prvky rozhlasového 

zariadenia umiestnené v koľajisku. Všetky pôvodné jestvujúce využívané a zapojené rozhlasové vetvy 

ostanú pôvodné, bez zmeny so zapojením na novú ústredňu RZ. 

Jestvujúce vnútorné riadiace prvky zariadení DZ a RZ sú umiestnené na stene v miestnosti Káblové 

závery. Vnútorné ovládacie prvky systému DZ a RZ sú umiestnené na stoloch výpravcov v dopravnej 

kancelárií. Pre zariadenie DZ ALFA sú využívané 2x tlačidlové ovládacie pulty OPMUD. Prepojovacia 

vnútorná kabelizácia je vedená v jestvujúcich káblových vkladacích lištách po stene a podlahou v 

dopravnej kancelárií. 

Jestvujúce zabudované a využívané zariadenia DZ a RZ vo VB Zvolen NS sú morálne a technický 

zastaralé a neumožňujú pomocou nich diaľkové ovládanie inej dopravne.  

Nie je zabudovaný žiadny systém záznamu hovorov. 

Cieľom investície je zníženie počtu obslužných dopravných zamestnancov, zmena ovládania 

náhradného zdroja elektrickej energie (NZEE), elektrického ohrevu výhybiek (EOV) a vonkajšieho 

osvetlenia (VO) s cieľom prenosu obsluhy z Výhybne Slatinka do dopravnej kancelárie ŽST Zvolen nákl. 

st. v zmysle Nariadenia generálneho riaditeľa č. 29/2017. 

Predmetom tohto prevádzkového súboru (PS03) je diaľkové ovládania a signalizácia stavov 

zariadenia NZEE, EOV a VO Výhybni Slatinka z dopravnej kancelárie v ŽST Zvolen nákl. st., kde bude 

umiestnený riadiaci počítač systému DO a pracovisko diaľkového ovládania Výhybne Slatinka.  Projekt 
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rieši potrebné úpravy vo výhybni Slatinka a nadväzujúcich objektoch súvisiacich s dotknutými 

prevádzkovými súbormi. 

5. Požiadavky na výluky 

Vzhľadom na rozsah prác a ich charakter (nejedná sa o práce na koľajisku) tieto nemusia byť 

realizované v rámci výluk traťových koľají a preto nie sú spracované stavebné postupy.  

Práce, ktoré by sa dotýkali priestoru možného ohrozenia a trakčného vedenia prislúchajúceho ku 

koľaji a  neumožňujú vykonať stavebné činnosti v obvode príslušného výkonného pracoviska bez 

zásadného vplyvu na plynulosť dopravy  budú realizované na základe Rozkazu o výluke. Práce, ktoré  

umožňujú vykonať stavebné činnosti v obvode príslušného výkonného pracoviska bez zásadného vplyvu 

na plynulosť dopravy  budú realizované na základe Rozkazu prednostu stanice.  

Postup prepínania zabezpečovacieho zariadenia vo výhybni Slatinka 

Etapa 0: 

Všetky výkopové práce, pokládka káblov, inštalácia nového zariadenia v reléovej miestnosti a DK vo 

výhybni Slatinka a v ŽST Zvolen nákl. st. a jeho preskúšanie na maketách. 

Bez vplyvu na riadenie dopravy. 

Etapa 1: 

Pripojenie prvkov v staničnej koľaji č. 1 (výhybky č. 1, 6, 7, 11, návestidlá Lc1a, Sc1, L1 1S, Se7) a v 

traťovej koľaji č. 1 smer Zvolen nákl. st. (návestidlo 1So) na nové zariadenie, ich preskúšanie. 

Vplyv na dopravu:  

Počas prepájania aj po prepnutí jazdy vlakov po 1. traťovej koľaji smer Vígľaš, po 2. staničnej koľaji 

vo výhybni Slatinka a po 2. traťovej koľaji smer Zvolen nákl. st.  

Riadenie dopravy z existujúceho ovládacieho pultu a zabezpečovacieho zariadenia vo výhybni 

Slatinka. 

Nie je možné využívať staničnú koľaj č. 1 a traťovú koľaj č. 1 smer Zvolen nákl. st. 

Etapa 2 

Vo vlakových prestávkach (najlepšie v nočných hodinách) pripojenie prvkov na 1. traťovej koľaji 

smer Vígľaš (výhybky č. 2, 3, 4, návestidla PrL, L, S2a, Lc2a, Se1) na nové zariadenie, ich preskúšanie. Po 
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skončení prenesenie ovládania výhybne Slatinka na nové počítačové ovládacie pracovisko v ŽST Zvolen 

nákl. st. 

Vplyv na dopravu: 

Počas prepájania jazdy vlakov po po 1. traťovej koľaji smer Vígľaš na privolávacie návesti, po 2. 

staničnej koľaji vo výhybni Slatinka a po 2. traťovej koľaji smer Zvolen nákl. st. Riadenie dopravy z 

existujúceho ovládacieho pultu a zabezpečovacieho zariadenia vo výhybni Slatinka. 

Nie je možné využívať staničnú koľaj č. 1 a traťovú koľaj č. 1 smer Zvolen nákl. st. 

Po skončení prepájania jazdy vlakov po po 1. traťovej koľaji smer Vígľaš, po 1. staničnej koľaji vo 

výhybni Slatinka a po 1. traťovej koľaji smer Zvolen nákl. st. Riadenie dopravy z nového počítačového 

ovládacieho pracoviska v ŽST Zvolen nákl. st. 

Nie je možné využívať staničné koľaje č. 2, 4 a 100 a traťovú koľaj č. 2 smer Zvolen nákl. st. 

Etapa 3 

Pripojenie prvkov v staničnej koľaji č. 2 (výhybky č. 8, 9, 10, návestidlá Sc2, L2, 2S, Se5, Se6) a v 

traťovej koľaji č. 2 smer Zvolen nákl. st. (návestidlo 2So) na nové zariadenie, ich preskúšanie. 

Vplyv na dopravu:  

Počas prepájania jazdy vlakov po 1. traťovej koľaji smer Vígľaš, po 1. staničnej koľaji vo výhybni 

Slatinka a po 1. traťovej koľaji smer Zvolen nákl. st.  

Riadenie dopravy z nového počítačového ovládacieho pracoviska v ŽST Zvolen nákl. st. 

Nie je možné využívať staničné koľaje č. 2, 4 a 100 a traťovú koľaj č. 2 smer Zvolen nákl. st. 

Po skončení prepájania jazdy vlakov po 1. traťovej koľaji smer Vígľaš, po 1. a 2. staničnej koľaji vo 

výhybni Slatinka a po 1. a 2. traťovej koľaji smer Zvolen nákl. st.  

Riadenie dopravy z nového počítačového ovládacieho pracoviska v ŽST Zvolen nákl. st. 

Nie je možné využívať koľaje č. 4 a 100. 

Etapa 4 

Pripojenie prvkov v staničnej koľaji č. 4 a 100 (výhybky č. 5, A1, výkoľajka Vk1, návestidlá Sc4, L4, 

Sc100a, Lc100, Se2, Se3, Se4). 
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Vplyv na dopravu: 

Počas prepájania jazdy vlakov po 1. traťovej koľaji smer Vígľaš, po 1. a 2. staničnej koľaji vo výhybni 

Slatinka a po 1. a 2. traťovej koľaji smer Zvolen nákl. st.  

Riadenie dopravy z nového počítačového ovládacieho pracoviska v ŽST Zvolen nákl. st. 

Nie je možné využívať koľaje č. 4 a 100. 

Po skončení prepájania plné ovládanie výhybne Slatinka z nového počítačového ovládacieho 

pracoviska v ŽST Zvolen nákl. st 

6. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície 

Priestorové a technické riešenie predmetnej stavby nemá  nadväznosť na plánovanú výstavbu.    

7. Termíny začatia a ukončenia stavby, lehota výstavby  

Predpokladaná doba výstavby celej stavby je cca 7 mesiacov. Predpokladaný začiatok stavby nie  je 
stanovený. Stavba je realizačne a časovo rozdelená na jednu etapu. 

Podrobnejšie pozri samostatný elaborát časť F.: POV. 

8. Skúšobná prevádzka  

Stavba si nevyžaduje skúšobnú prevádzku. 

9. Údaje o postupnom uvádzaní stavby do prevádzky  

V danej stavbe sa neuvažuje s postupným uvádzaním stavby do prevádzky.  

10. Celkové náklady stavby  

Predpokladané celkové náklady stavby sú vyčíslené ............................ 

Podrobnejšie viď samostatný elaborát časť G.: VÝKAZ VÝMER, ROZPOČET (len súpr. č. 1 a 2). 

 

V  Košiciach, 08/2023          Vypracoval:  Ing. Gabriel Luby 

          Ing. Martin Gavlík, PhD. 


