

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne Žiar nad Hronom

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

Projektant

Zhotoviteľ

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracoval

31 609 651

SK 2020479714

36018741

SK2020085683

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

23. 3. 2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	29 554,11	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	4 096,84	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	37 339,08	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		70 990,03	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	70 990,03
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 70 990,03	14 198,01
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	85 188,04
Z			E Prípochy a odpočty		
D			26	Dodávky objednávateľa	0,00
			27	Kízavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie	0,00