

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia krytej plavárne Žiar n/Hronom**

Názov objektu **E.6. - UK - búracie práce pre bod I.**

JKSO

EČO

Miesto

Žiar nad Hronom

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

MeRa service, s.r.o.

Spracoval

Gogoľová Danka

36490946

SK2021786283

Rozpočet číslo

Dňa

20.03.2020

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady        |      |    | C Vedľajšie rozpočtové náklady |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|----------------------------|------|----|--------------------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | Práca nadčas               | 0,00 | 13 | GZS                            |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | Bez pevnej podl.           | 0,00 | 14 | Projektové práce               |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | Kultúrna pamiatka          | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky              |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  |                            | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia               |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky |                            |      | 17 | Iné VRN                        |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  |                            |      | 18 | VRN z rozpočtu                 |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | DN (r. 8-11)               |      | 19 | VRN (r. 13-18)                 |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | Kompl. činnosť             | 0,00 | 22 | Ostatné náklady                |  | 0,00 |
| Projektant               |              |         | D Celkové náklady          |      |    |                                |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         | 23 Súčet 7, 12, 19-22      |      |    | 72 399,48                      |  |      |
| Objednávateľ             |              |         | 24 DPH 20,00 % z 72 399,48 |      |    | 14 479,90                      |  |      |
|                          |              |         | 25 Cena s DPH (r. 23-24)   |      |    | 86 879,38                      |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         | E Prípočty a odpočty       |      |    |                                |  |      |
| Zhotoviteľ               |              |         | 26 Dodávky zadávateľa      |      |    | 0,00                           |  |      |
| 20. MAR 2020             |              |         | 27 Kľzáva doložka          |      |    | 0,00                           |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         | 28 Zvýhodnenie + -         |      |    | 0,00                           |  |      |