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RVO 909

SÚSTAVA : 3/PEN  AC 400/230V  50Hz  TN-C

OCHRANNÉ OPATRENIA V ZMYSLE STN 33 2000-4-41/2019 :

Pri poruche - ochrana neživých častí: Samočinným odpojením napájania  čl. 411.3, 411.4

Normálna prevádzka - ochrana živých častí:  Izoláciou príloha A, kap.  A.1

Zábranou alebo krytmi príloha A, kap. A.2

PROSTREDIE V ZMYSLE STN 33 2000-5-51/2010:  VI - Vonkajšie priestory

JTSK

Bpv

STAVEBNÍK

HLAVNÝ INŽ. PROJ.

ZODP. PROJ.

VYPRACOVAL

TECH. KONTROLA SÚRADNICOVÝ SYSTÉM 

VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

MIERKA

STAVBA

OBJEDNÁVATEĽ:

Ing. Ondrej Májek

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA; PRIMACIÁLNE NÁM. 1 BRATISLAVA

Ing. Mgr. Peter Kolada

Ing. Ján Gahura

Ing. Marta Bútorová

STAVEBNÍK:

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ

REPUBLIKY BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

JTRE a.s.
DVOŘÁKOVO NÁBREŽIE 10, 811 02 BRATISLAVA

ČÍSLO ZÁKAZKY

STUPEŇ ČÍSLO ZÁKAZKY

OKRES

KATASTRÁLNE ÚZEMIE

DRS

BRATISLAVA - DEVÍN

BRATISLAVA

DÁTUM

FORMÁT
5x A4

05.2025

Úsek „A“ 
SITUÁCIA - DEMONTÁŽ, km - 0,700 PRÍLOHA

D1

ČASŤ

SÚPRAVA ČÍSLO PRÍLOHY

2.2

„Úprava cestného telesa miestnej komunikácie
Devínskej cesty pre účely vytvorenia 

medzinárodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy“

s.r.o.

Lužná 12

851 04 Bratislava

1:500

2501

D004
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LEGENDA:

Číslo stožiara

Jestv. osvetľovací stožiar - demontovať

Jestv. LED svietidlo - demontovať

Číslo stožiara

Jestv. osvetľovací stožiar - zostáva

Jestv. LED svietidlá - zostáva

Jestv. kábel VO  uložený v zemi - zostáva

 Jestv. kábel VO  uložený v zemi - zrušiť

Jest. rozvádzač verejného osvetlenia - zostáva

D004
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POZNÁMKA :

1. Pred zahájením akýchkolvek zemných prác je nutné prizvať majiteľov

exist. inžinierskych sietí k presnému vytýčeniu svojich vedení

2. Výkopové práce realizovať ručne

3. Demontované svietidlá budú použité v rámci objektu na nové

navrhované stožiare

OBJEKT SO 200 Verejné osvetlenie
SO 200.A Verejné osvetlenie, úsek „A“PODOBJEKT


