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1. TEXTOVÁ ČASŤ 
 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
1.  Identifikačné údaje stavby a investora 

 
1.1. Názov stavby: „Úprava cestného telesa miestnej komunikácie 
  Devínskej cesty pre účely vytvorenia 
  medzinárodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy“ 
  SO 300 - Prekládka NN rozvodu 
  SO 301 - Prekládka NN prípojok 
  SO 302 - Prekládka VN rozvodu 
  SO 303 - Posúdenie prekládky existujúcich káblov NN a VN  
 
1.2.   Miesto stavby: Devín - Devínska cesta 
1.3.   Kataster: Devín 
1.4.   Odvetvie: Energetika - Prekládka 
1.5.   Druh stavby: Prekládka 
1.6. Investor: JTRE a.s., DVOŘÁKOVO NÁBREŽIE 10, 811 02 BRATISLAVA 
1.7. Prevádzkovateľ: Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
1.8. Zodpovedný projektant: Ing. Juraj Szabo 
1.9. Projektant:  Ing. Juraj Szabo 
1.10. Pojmy, skratky a ich definície: VNK – káblové vedenie vysokého napätia 
    VNV – vzdušné vedenie vysokého napätia 
    NNK – káblové vedenie nízkeho napätia 
    NNV – vzdušné vedenie nízkeho napätia  
    JB, DB – jednoduchý, dvojitý betón. stĺp 
    IP – jednoduchý drevený stĺp 
    Mr – priehradový stožiar 
    TS – transformačná stanica 
    VRIS – rozpojovacia istiaca skriňa pre vonk. vedenie 
    SR – rozpojovacia istiaca skriňa 

 
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 

2.1.  Údaje o projektovaných kapacitách 
 

SO 300 - Prekládka NN rozvodu 
 SR 0191-024 – nová distribučná skriňa SR5  3/3  1 ks 
 SR 0191-0048 – nová distribučná skriňa SR5  3/3  1 ks 
 

 NN kábel NAYY-J 4x240     5x10m = 50m 
 Spojky NN SVC-Z 240     5x SADA 
 

SO 301 - Prekládka NN prípojok 
 Skrine merania RE.P( 1-RE.P, 2-RE.P)  2 ks 
 Skriňa RVO ( RE9033)     1 ks 
 NN kábel NAYY-J 4x25     2x5m = 10m 
 Spojky NN SVC-Z 25      2x SADA 
 NN kábel pre RVO – AYKY 4x50   5 m 
 Spojky NN SVC-Z 50      1x SADA 
 

SO 302 - Prekládka VN rozvodu 
 VN káblové vedenie NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2 300m + 140m = 440 m 
 Spojky VN      4x SADA VN spojok 
 

SO 303 - Posúdenie prekládky existujúcich káblov NN a VN - ( ÚSEKY A,C,D) 
 Posúdenie existujúceho stavu bez nutnosti prekládky 
 

2.2.  Začatie a ukončenie stavby:    rok 2025 
2.3.  Uvedenie stavby do prevádzky:   rok 2025  
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3. Prehľad východiskových podkladov 
 

 - špecifikácia so špecifikáciou obsahu projektovej dokumentácie 
 - digitálne mapové podklady(katastrálna mapa)  
 - obhliadka v teréne 
  

4. Členenie stavby 
 
4.1.  Ucelené časti: Stavbu tvorí jedna ucelená časť 
4.2.  Stavebné objekty:  SO 300 - Prekládka NN rozvodu 
  SO 301 - Prekládka NN prípojok 
  SO 302 - Prekládka VN rozvodu 
  SO 303 - Posúdenie prekládky existujúcich káblov NN a VN  
 

5. Vecné a časové väzby stavby 
 
5.1. Súvisiace investície: nie sú 
5.2.  Vyvolané investície: nie sú  
 
 
B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

 
1. Charakteristika územia stavby, životné prostredie 
 
1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
 
Chránené územia a ochranné pásma 
 
VN a NN káblové vedenie  bude vybudované v súlade s požiadavkami životného prostredia. V lokalite 
navrhovanej stavby sa nenachádzajú žiadne chránené územia, objekty a porasty, ktoré by mohli byť 
stavbou znehodnotené. Pri montáži nedôjde k výrubu stromov. 

Pri výstavbe a po jej ukončení je potrebné dodržať ochranné pásmo elektrických vedení. 
V zmysle zákona č.251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov, §43 sú definované nasledovné ochran-
né pásma: 

bod 7 – Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými 
rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo 
na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane ve-
denia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky 
bod 9 – Ochranné pásmo elektrickej stanice c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplote-
ním alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prí-
stup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení. 
 

 
1.2. Zhodnotenie súčasného stavu a vykonané prieskumy 
 
V lokalite sa nachádza VN káblové vedenie ktoré je v kolízii s plánovanou cyklo trasou a jej stavebnými 
úpravami ( uprava chodníka a múrika, oporného múrika a podobne). Ide o VN linku č.1041 typ.:  
ÚSEK 1 : 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 od spojky 1 po spojku 2 v časti úseku medzi TS0016-007 
a TS0489-000  
ÚSEK 2 : 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 od spojky 3 po spojku 4 v časti úseku medzi TS0489-000 a TS 
1116-000. 
V danom mieste bude musieť byť zrealizovaná prekládka VN. Taktiež je v kolízii NN rozvod pri TS0489-
000 skriňa SR č.0191-024 a SR č.0191-0048 a znej zrealizované NN prípojky pre koncových odberate-
ľov. Dané rozvody NNK a NNP navrhujeme premiestniť do bezkolízneho stavu s plánovanou komuniká-
ciou. Taktiež v nových úsekoch cyklotrasy sú existujúce VN rozvody, ktoré však po konzultácii na ZSDis 
nepodliehajú prekládke, lebo bude len na existujúcom povrchu nivelety terénu zmenená povrchová 
úprava na cyklochodník, t.j. nemení sa ani uloženie ani výška krytia v zmysle požiadaviek STN. 
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Pred zahájením realizácie stavby je dodávateľ stavby povinný vyžiadať si vytýčenie pod-

zemných zariadení a inžinierskych sietí! 
 
1.3. Príprava pre výstavbu 
 
1.3.1. Uvoľnenie pozemkov a objektov a ich dočasné užívanie 
 

Pred odovzdaním staveniska je potrebné písomne dohodnúť zabezpečenie vstupov na pozem-
ky, kde sa bude realizovať výstavba. Tiež je potrebné zabezpečiť uvoľnenie pozemkov pre objekty za-
riadenia staveniska. V prípade dočasného užívania objektov a pozemkov počas výstavby je potrebné 
zabezpečiť formu a podmienky tohto dočasného užívania. Uvedené opatrenia by mal zabezpečiť objed-
návateľ v spolupráci s dodávateľom. Výškové úpravy terénu nie sú potrebné. Zemné práce sa budú 
vykonávať strojovo, v prípade styku s inými inžinierskymi sieťami a v blízkosti stromov a kríkov ručne. 
 
1.3.2 Spôsob demontáže, miesto skládky, odpad 
 
Pri prácach vzniknú odpady, ktoré sú v zmysle vyhlášky č.365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov 
charakterizované nasledovne: 
 

Č. SKUPINY 
Č. ODPADU 

NÁZOV SKUPINY, PODSKUPINY A 

DRUHU ODPADU 

PȎVOD 

ODPADU 
KATEG. 

NAKLADANIE S 

ODPADOM 
MNOŽSTVO 

17 05 06 Výkopová zemina 
výkopové 

práce 
O 

spätný zásyp a 
úprava terénu 

180t 

17 01 01 Podkladový betón 
výkopové 

práce 
O 

odvoz na 
skládku 

0,1t 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb 

a demolácii – asfalt 
výkopové 

práce 
O 

odvoz na 
skládku 

0,1t 

 
Výkopová zemina ostáva na dotknutých pozemkoch a použije sa na spätný zásyp a povrchovú úpravu 
výkopov a okolitého terénu. Podkladový betón sa odváža do spoločnosti oprávnenej na recykláciu betó-
nu. 
Demontovaný materiál je majetkom Západoslovenskej distribučnej a.s. a bude odvezený na prí-
slušný prevádzkový závod, kde sa roztriedi a určí spôsob jeho ďalšieho použitia, resp. likvidácie pro-
stredníctvom oprávnených organizácií. 
 

Č. SKUPINY 
Č. ODPADU 

NÁZOV SKUPINY, PODSKUPINY A 

DRUHU ODPADU 

PȎVOD 

ODPADU 
KATEG. 

NAKLADANIE S 

ODPADOM 
MNOŽSTVO 

17 04 05 Železný šrot demontáž O recyklácia 1t 
17 04 02 Hliník a jeho zliatiny demontáž O recyklácia 0,1t 
17 01 01 Betónové stĺpy, betónové pätky demontáž O recyklácia 0,5t 
17 09 04 Drevené stĺpy demontáž O skládkovanie - 
16 02 09 transformátor demontáž N recyklácia - 
17 01 03 Izolátory demontáž O skladovanie - 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb 
a demolácii – murovaná časť 

trafostanice 

výkopové 
práce 

O 
odvoz na 
skládku 

- 

 
Druhotný materiál (železo, oceľ, vodiče, káble) sa odvezie na príslušný prevádzkový závod a následne 
odvezie do spoločnosti oprávnenej na zber druhotných surovín. 
Betónové stĺpy a betón. pätky drevených stĺpov sa odvážajú do spoločnosti oprávnenej na recykláciu 
betónu. 
Drevené stĺpy sa odvezú na príslušný prevádzkový závod, kde sa oprávnenou organizáciou pripravia na 
ďalšie nakladanie a likvidáciu. 
Zdemontované transformátory sa odvezú na príslušný prevádzkový závod, následne sa odvážajú do 
spoločnosti OTC s.r.o. Hlohovec. 
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Západoslovenská distribučná a.s. sa v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov 
stáva pôvodcom všetkých odpadov, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovaných stavebných a zabezpe-
čovacích prác ako aj prác vykonávaných pri údržbe, úprave alebo odstraňovaní stavieb. Produkované 
ostatné a nebezpečné odpady sú kategorizované v zmysle vyhlášky č.365/2015 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. 
Vo všeobecnosti je realizátor stavby povinný:  

 dodržiavať všetky ustanovenia zákona č.79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a ich súvi-
siace vyhlášky a usmernenia 

 dodržiavať interné postupy ZSD 
 odovzdávať ostatné a nebezpečné odpady iba spoločnostiam, s ktorými sú uzatvorené platné 

zmluvy o zhodnotení / zneškodnení odpadov a ktoré sú na túto činnosť oprávnené v zmysle zá-
kona č.79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov  

V prípade, že sú stavebné, udržiavacie a demolačné práce realizované dodávateľskými organizáciami, 
takáto spoločnosť sa musí pri zhromažďovaní a nakladaní s odpadmi riadiť platnou zmluvou,  prílohou 
Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre zhotoviteľské organizácie, kde sú vyšpecifikované všetky 
povinnosti dodávateľa ako aj platnými internými postupmi objednávateľa. 
 
2. Urbanistické, architektonické a stavebno–technické riešenie stavby 
 
2.1. Účel a umiestnenie stavby 
 
Zrealizovaním stavby sa zabezpečí umožnenie realizácie cyklotrasy v plánovanom úseku bez ohrozenia 
dodávok elektrickej energie v uvedenej lokalite v požadovanom množstve a kvalite v tolerancii predpí-
sanej normou STN EN 33 0120-IEC 60 038 pre koncových odberateľov. 
Pred zahájením realizácie stavby je dodávateľ stavby povinný vyžiadať si vytýčenie podzemných 
zariadení a inžinierskych sietí! 
 
2.2. Riešenie z hľadiska pamiatkovej starostlivosti 
 
Z hľadiska pamiatkovej starostlivosti nedôjde k narušeniu alebo poškodeniu žiadnych pamiatok. 
 
2.3. Ochrana prírody a starostlivosť o životné prostredie 
 
Celkové riešenie stavby je ponímané v zmysle nezasahovania do životného prostredia a nenarušovania 
prírody. Počas realizácie stavby bude v uvedenej lokalite dočasne zvýšený hluk a prašnosť vyvolané 
pohybom mechanizmov. Dodávateľ je povinný dbať na to, aby škody spôsobené na životnom prostredí 
boli minimálne, aby neprišlo k znečisteniu pôdy, vody, ovzdušia, k poškodeniu stromov, porastov, zele-
ne a ohrozeniu živočíchov. Všetky prístupové cesty používané počas výstavby musia byť očistené ak 
prišlo k znečisteniu vozidlami alebo mechanizmami dodávateľa stavby. Po ukončení výstavby je dodá-
vateľ stavby povinný odstrániť všetky poškodenia, ku ktorým došlo v dôsledku realizácie stavby, resp. 
investor stavby uhradí vzniknutú škodu. Priestranstvá a plochy dotknuté stavbou dá do pôvodného  
stavu. Po ukončení výstavby a sprevádzkovaní zariadenia nie sú známe negatívne vplyvy so zásahom 
do životného prostredia. 
 
2.4. Ochrana prírody a starostlivosť o životné prostredie 
Rozsah zásahu stavebnej činnosti do porastov drevín rastúcich mimo lesa, ich ošetrovanie, ochrana 
a udržovanie je obmedzený na minimum. Dotknuté porasty v zastavanom území ako aj mimo zastava-
ného územia navrhujem v maximálnej možnej miere ponechať. Trasa bude vedená min. 2,5m od týchto 
porastov, resp. porasty budú križované riadenými pretlakmi. 
Výkopové práce budú v blízkosti drevín realizované ručne poprípade riadeným pretlakom a po zrealizo-
vaní výkopových prac budú pozemky dané do pôvodného stavu v súlade s § 7b ods.2 zákona NR SR č. 
543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
V riešenom území sa nenachádzajú žiadne invazívne rastliny, dreviny v zmysle § 7b zákona NR SR č. 
543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane prírody a krajiny a v zmysle prílohy č.2 a 
k vyhláške č. 170/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
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2.5. Opatrenia pre ochranu drevín v trase výkopu 
V zmysle STN 83 7010 :4/2005 sa pri stavebných prácach drevina musí chrániť komplexne (koruna, 
kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a po-
môcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. Preto by sa výkop v   okolí drevín mal vyko-
návať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Počas hĺbenia výkopov by sa nemali 
prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, ak je to nevyhnutné korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa 
rezné miesta zahladia  a   ošetria. V závislosti od straty koreňov môže nastať potreba drevinu ukotviť, 
prípadne vykonať vyrovnávací rez koruny. Ak napriek zabezpečenej ochrane drevín sa pri stavebných 
úpravách alebo pri výkopových prácach poškodí strom alebo jeho korene, je vykonávateľ stavebných 
alebo výkopových prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrenie poškodených stromov alebo ich 
koreňov. 
Celkové riešenie stavby je ponímané v zmysle nezasahovania do životného prostredia a nenarušovania 
prírody.  
Pri realizácií stavby treba dodržiavať ustanovenia zákona 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
V mieste, kde bude káblová trasa prechádzať v zatrávnenom poraste, bude po uložení káblového ve-
denia a spätnom zasypaní výkopu realizované zatrávnenie.   

V území kde bude navrhovaný kábel prechádzať v takej blízkosti stromov rastúcich mimo lesa, že by pri 
strojnom káblovom výkope a inej strojnej  manipulácii hrozilo poškodenie tohto porastu, alebo jeho ko-
reňovej sústavy, bude tento výkop a práce spojené s pokládkou zemného kábla realizované ručným 
spôsobom. V týchto prípadoch je potrebné z hľadiska ochrany drevín postupovať v zmysle STN 
83 7010 :4/2005– Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 
Podrobné technické riešenie je uvedené v bode 2. - Popis technického riešenia, časti C tejto technickej 
správy. Realizačné práce v tomto území je potrebné vykonávať v období mimo hniezdenia vtáctva.  

Stavebník počas realizácie zabezpečí: 

Ochranu a zachovanie zostávajúcich drevín rastúcich mimo lesa pred poškodením a zničením v súlade 
s STN 83 7010 :4/2005 Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie vrá-
tane: 

- ochrany celého koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa, ručným 
výkopom pre uloženie potrubia a káblových chráničiek v koreňovom priestore, 

- ochrany kmeňa pred mechanickým poškodením formou odebnenia do výšky min. 2 m, pričom toto 
ochranné zariadenie sa musí umiestniť bez poškodenia stromov a nesmie sa nasadiť bezprostredne na 
koreňové nábehy, 

- ochrany koruny stromov vyviazaním konárov. 

Na prípadnú úpravu pozemkov dotknutých stavbou budú použité len geograficky pôvodné druhy rastlín. 
V žiadnom prípade nebudú použité na výsadbu invázne druhy rastlín. 

V prípade nálezu chráneného živočícha alebo chránenej rastliny, nález oznámiť tunajšiemu orgánu 
ochrany prírody a krajiny. 

V prípade nálezu invázneho druhu rastliny postupovať v súlade s § 7b zákona 543/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 
Počas realizácie stavby bude v uvedenej lokalite dočasne zvýšený hluk a prašnosť vyvolané pohybom 
mechanizmov. Dodávateľ je povinný dbať na to, aby škody spôsobené na životnom prostredí boli mini-
málne, aby neprišlo k znečisteniu pôdy, vody, ovzdušia, k poškodeniu stromov, porastov, zelene 
a ohrozeniu živočíchov. Všetky prístupové cesty používané počas výstavby musia byť očistené ak prišlo 
k znečisteniu vozidlami alebo mechanizmami dodávateľa stavby. Po ukončení výstavby je dodávateľ 
stavby povinný odstrániť všetky poškodenia, ku ktorým došlo v dôsledku realizácie stavby, resp. inves-
tor stavby uhradí vzniknutú škodu. Priestranstvá a plochy dotknuté stavbou dá do pôvodného stavu. Po 
ukončení výstavby a sprevádzkovaní zariadenia nie sú známe negatívne vplyvy so zásahom do život-
ného prostredia. 
 
2.6. Riešenie z hľadiska komunikácií a dopravy materiálu 
 
Doprava nového materiálu ako aj odvoz demontovaného materiálu bude zabezpečená vozidlami dodá-
vateľa stavby po štátnych cestách I., II. a III. triedy ako aj po miestnych komunikáciách. 
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3.        Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 
3.1. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
 
Počas výstavby a prevádzky navrhovanej stavby musia byť dodržané bezpečnostné a prevádzkové 
predpisy a podmienky vyhlášky č.147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.59/1982 Zb. 
v znení vyhlášky č.484/1990 Zb. v plnom rozsahu, ako i zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších 
predpisov a platných noriem STN a predpisov k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj 
požiadavky zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č.396/2006 Z.z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
Všetky montážne a demontážne práce spojené s pripájaním elektrického zariadenia na sieť musia byť 
vykonávané za vypnutého a beznapäťového stavu na základe platného B príkazu. 
V zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, príloha č.1 časť III. sú technické za-
riadenia elektrické podľa miery ohrozenia zaradené do: 
 

 Skupiny A – písmeno b – Technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 
250kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,  
písmeno c – Elektrická sieť striedavého napätia nad 1000V alebo jednosmerného 
napätia nad 1500V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny – elek-
trické zariadenia VN 
 

 Skupiny  B – Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napä-
tím, ktoré nie sú bezpečné – elektrické zariadenia NN 

 
Funkciu, prevádzkovú spoľahlivosť a bezpečnosť technického zariadenia je potrebné overovať podľa §9 
tejto vyhlášky, prehliadkami a skúškami, a zariadenia musia byť spôsobilé na bezpečnú prevádzku. 
Počas prevádzky ja prevádzkovateľ povinný vykonať odborné prehliadky a skúšky elektrických zariade-
ní podľa prílohy č.8 tejto vyhlášky. 
 
Typová skúška sa vykoná podľa §10 na vyhradených technických zariadeniach, pri ktorých sa predpo-
kladá sériová výroba desiatich a viacerých kusov rovnakého vyhotovenia. Bude sa robiť úradná skúška 
podľa písmena c) §12 spomínanej vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
 
3.2. Zostatkové nebezpečenstvá a ohrozenia 
 
Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby vyhovovalo všetkým podmienkam vyplývajúcim z predpisov na zais-
tenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Počas výstavby, pri skúškach a uvádzaní do prevádzky, 
ako aj pri trvalom prevádzkovaní sa musia dodržiavať všeobecne platné predpisy pre ochranu zdravia a 
bezpečnosti pri práci, ako aj predpisy pre obsluhu elektrických zariadení a miestne prevádzkové predpi-
sy. Za predpokladu plnenia uvedených podmienok nebudú zostatkové nebezpečenstvá alebo ohrozenia 
takmer žiadne. 
V zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa predpokladajú hlavne nasledovné možné neodstrá-
niteľné nebezpečenstvá a ohrozenia: 
 
- možnosť úrazu osôb elektrickým prúdom do 1000V / nad 1000V 
- možnosť úrazu osôb v dôsledku nedostatočne zabezpečeného pracoviska 
- možnosť úrazu osôb v dôsledku nesprávne zabezpečeného pracoviska 
- možnosť úrazu osôb nepoužitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok 
- možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a ochranných pomôcok 
- možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a ochranných pomôcok 
- možnosť úrazu osôb ich pádom 
- možnosť úrazu osôb pošmyknutím sa 
- možnosť úrazu osôb pádom akýchkoľvek predmetov z výšky na ne 
- možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických postupov 
- možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických postupov 
- možnosť' úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technologických postupov 
- možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických pomôcok 
- možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických pomôcok 
- možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technologických pomôcok 
- možnosť úrazu osôb nerešpektovaním zostatkového náboja kondenzátorov, alebo indukciou napätia z iných zdrojov, zaria-

dení a inštalácií 
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3.3. Pracovné a bezpečnostné predpisy 
Pri práci na elektrickom zariadení a v jeho blízkosti, ako aj pri jeho obsluhe, budú sa pracovníci k tomu 
určení riadiť ustanoveniami platných noriem STN v nadväznosti na PNE 38 0311. 
Pre činnosť na elektrických zariadeniach je stanovená spôsobilosť vyhláškou č.508/2009 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, §20 až §24. 
 
3.4. Protipožiarne zabezpečenie stavby a zabezpečenie z hľadiska CO 
Z hľadiska PO a CO je výstavba a prevádzka pri dodržaní nižšie uvedených zákonov bezpečná 
a nepredstavuje pre obyvateľstvo žiadne nebezpečie. Budú splnené podmienky zákonov: 

 Zákon č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č.222/1996 v znení neskorších 
predpisov, vyhláška č.121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhláška č.94/2004 Z.z. 
v znení neskorších predpisov 

 Zákon č.117/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane oby-
vateľstva v znení zákona č.222/1996 Z. z.“ 

 
4. Zoznam použitých noriem 
 
Dokumentácia je vypracovaná podľa všetkých toho času platných predpisov a noriem: 
 
STN 33 2000-1 :4/2009 + ZA11 :02/2018 – Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stano-
venie všeobecných charakteristík, definície 
STN EN 61936-1 :8/2011 + AC :7/2012 * OAC2 :6/2013 + ZA1 : 1/2015 + Z*A1 :11/2016 – Silnoprúdové inštalácie 
na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV. Časť 1: Spoločné pravidlá 
STN EN 50522 :8/2011 – Uzemňovanie silnoprúdových inštalácií na striedavé napätia prevyšujúce 1kV 
STN 33 2000-4-41 :3/2019 + ZA11 :3/2019 – Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpeč-
nosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 
STN 33 2000-5-54 :8/2012 + O*1 :7/2014 + ZA11 : 2/2018 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber 
a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 
STN 73 6005 :1/1985 + Za :7/1988 + Zb :9/1990 + Z3 :1/1992 + Z4 :11/1992 + Z*5 :7/2000 + Z6 :10/2001 – Priesto-
rová úprava vedení technického vybavenia 
STN 34 3100 :8/2001 – Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách 
STN 34 3101 :2/1987 + Za :5/1991 – Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na 
elektrických vedeniach 
STN 34 3103 :2/1967 + Z*a :1/1970 – Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu 
na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch 
STN 34 3104 :2/1967 – Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrických 
prevádzkarňach. 
STN 33 2000-5-51 :5/2010 + Z*A11 :11/2013 + O*1 :7/2014 + ZA12 : 2/2018 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5-
51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá 
STN EN 62271-202 :1/2017 – Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 202: Blokové transformovne 
vysokého/nízkeho napätia 
STN EN 60 529 :11/1993 + Z*A1 :6/2002 + OAC :8/2011 + ZA2 :6/2014 + Z*A2 :11/2016 – Stupne ochrany krytom 
(krytie - IP kód) 
STN 33 0050-605 :10/1995 + O*1 :11/2002 – Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 605: Výroba, prenos 
a rozvod elektrickej energie. Elektrické stanice 
STN 33 3240 :10/1987 + Z*1 :12/1994 + Z*2 :1/2005 – Elektrotechnické predpisy. Stanovište výkonových transfor-
mátorov 
STN 34 1050 :9/1970 + Za :8/1975 + Z*b :2/1984 + Zc 6/1988 + Z*4 :8/2001 – Elektrotechnické predpisy STN. 
Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení 
STN 38 2156 :8/1987 + Z*1 : 4/1992 + Z2 :12/1992 + Z*3 :1/1997 + Z*4 : 4/2005 + Z*5 :2/2012 – Káblové kanály, 
šachty, mosty a priestory 
STN 38 1981 :10/1974 + Z*a :1/1980 – Ochranné a pracovné pomôcky pre elektrické stanice 
c  – Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované bezpečnostné značky (ISO 7010: 
2011) 
STN EN 60 445 :12/2018 – Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifiká-
cia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov 
STN EN 62305-1 :4/2012 + OAC :3/2017 – Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy 
STN EN 62305-2 :5/2013 – Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika 
STN EN 62305-3 :6/2012 + O*1 :10/2012 – Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie 
života 
STN EN 62305-4 :2/2013 + OAC :3/2017 – Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v 
stavbách 
STN 33 1500 :6/1990 + Z*1 :7/2007 + O*Z1 :1/2008 + Z*2 :9/2015 – Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických 
zariadení 
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C. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV 
 
1. Základné technické údaje 
 
Napäťová sústava VN: 3/AC, 22kV, 50Hz, IT 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :7/2012 + OAC2 :6/2013 
+ ZA1 :1/2015 + Z*A1 :11/2016, STN EN 50522 :8/2011 
V normálnej prevádzke: Krytmi, zábranou, umiestnením mimo dosah 
Pri poruche: zemnením 
Prostredie: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov 
Námrazová oblasť: stredná do 2kg/m 
Uzemnenie: STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :7/2012 + OAC2 :6/2013 + ZA1 :1/2015 + Z*A1 :11/2016, 
STN EN 50522 :8/2011 
Ochranné pásmo: VN káblové vedenie – 1m na obe strany od kraja kábla 
 
Napäťová sústava NN distribučný rozvod: 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom – STN 33 2000-4-41 :3/2019 + ZA11 :3/2019 
411. Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania 
411.2 Požiadavky na základnú ochranu 

Príloha A 
A.1 – Základná izolácia živých častí 
A.2 – Zábrany alebo kryty 

411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche 
411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie 
411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche 
Prostredie: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov 
Trieda zeminy: III 
Námrazová oblasť: stredná do 2kg/m 
Uzemnenie: STN 33 2000-5-54 :8/2012 + O*1 :7/2014 + ZA11 : 2/2018  
Ochranné pásmo: NN káblové vedenie – 1m na obe strany od kraja kábla 
 
2. Technický popis 
 
Všeobecne : 
 
V lokalite sa nachádza VN káblové vedenie ktoré je v kolízii s plánovanou cyklo trasou a jej stavebnými 
úpravami ( uprava chodníka a múrika, oporného múrika a podobne). Ide o VN linku č.1041 typ.:  
 
ÚSEK1: 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 od spojky1 po spojku2 v časti ús. medzi TS0016-007 a TS0489-000  
ÚSEK2: 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 od spojky3 po spojku4 v časti ús.medzi TS0489-000 a TS 1116-000. 
 
V danom mieste bude musieť byť zrealizovaná prekládka VN. Taktiež je v kolízii NN rozvod pri TS0489-
000 skriňa SR č.0191-024 a znej zrealizované NN prípojky pre koncových odberateľov. Dané rozvody 
NNK a NNP navrhujeme premiestniť do bezkolízneho stavu s plánovanou komunikáciou. Taktiež 
v nových úsekoch cyklotrasy sú existujúce VN rozvody, ktoré však po konzultácii na ZSDis nepodliehajú 
prekládke, lebo bude len na existujúcom povrchu nivelety terénu zmenená povrchová úprava na cyklo-
chodník, t.j. nemení sa ani uloženie ani výška krytia v zmysle požiadaviek STN. 
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SO 300 - Prekládka NN rozvodu 
 
Existujúci NN rozvod z existujúcej TS0489-000 v súčasnosti zaúsťuje so existujúcej distribučnej skrine 
SR č.0191-024 z ktorej sú zrealizované 2x NN prípojky pre koncových odberateľov a SR č.0191-0048 
z ktorej je zrealizovaná NN prípojka pre RVO ( označ. RVO0933).  
 
Existujúce skrine SR č.0191-024 a SR č.0191-0048  sú v kolízii s existujúcou cyklotrasou. Navrhujeme 
osadiť nové skrine mimo kolízny úsek viď celková situácia stavby na krajnicu cyklochodníka. Existujúce 
NN káble NAYY-J 4x240 sa z SR skrine vytiahnu odpoja a naspojkujú cez spojky SVC-Z 240 na nové 
káble typu NAYY-J 4x240 smer osadenia novej skrine SR č.0191-024 a SR č.0191-0048. 
Obidve skrine navrhujeme vo výzbroji SR5 3/3 ( 3x400A + 3x160A).   
Nové NN káble budú uložené vo voľnom teréne v káblovej ryhe 500x800 mm v pieskovom lôžku kryté 
plastovými platňami a výstražnou fóliou.  
Káble sú uložené v káblovej ryhe pri dodržaní  STN EN 33 2000 5-52 s min. krytím 
- terén  0,7 m pod úrovňou terénu 
- chodník 0,5 m pod úrovňou chodníka 
- cesty 1,2 m pod úrovňou cesty 
 
Demontáž 
Po vybudovaní všetkých navrhovaných rozvodov sa existujúca skriňa SR č.0191-024 a SR č.0191-0048   
zdemontuje.  
 
SO 301 - Prekládka NN prípojok 
 
V súčasnosti sú z existujúcej skrini SR č.0191-024 zrealizované NN prípojky sme 2x existujúce odbery.  
Jeden odber je podľa zistení u prevadzkovateľa prevádzkovaný ako priame meranie 3x32A char.B. 
Zmluva je platná odber aktívny. 
Druhý odber je odpojený z odberom 3x50A char.B. 
Keďže sa jedná o prekládku ešte funkčného ale neodoberaného zariadenia musíme ho v plnom rozsa-
hu nahradiť. 
 
Existujúci odber 1 – lokalizacia : BRATISLAVA, DEVÍNSKA CESTA 
Vysielač Telefonica - Podnikateľ 
PO 1100078758 
MS 3107051429 
OM 4700074292 
EIC 24ZZS70514290003 
Elektromer 5004362 
Tarifa X3, Hodnota istica [A] 32 
Stav – Pripojený so zmluvou 
 
*******************  
Existujúci odber 2 -  – lokalizacia : BRATISLAVA, DEVÍNSKA CESTA 
VYSIELAČ 
PO 1100078758 
MS 3106099194 
OM 4609919400 
EIC 24ZZS6099194000T 
Elektromer 11803176 
Stav - Odpojený bez Zmluvy 
 

Navrhujeme z preloženej skrine SR č.0191-024 zrealizovať nové NN prípojky do samostatných elektro-
merových rozvádzačov. 
 

Z voľného vývodu novej SR skrine SR5 3/3 navrhujeme vyústiť káblom NAYY-J 4x25 uložený v zemi. 
Kábel zaústi do nového typizovaného elektromerového rozvádzače 1-RE.P ( Odber 1 – 3x32A char.B , 
Elektromer priame meranie ET 10-40A – vývod prespojkovať na existujúci vývodový kábel). 
 

Z voľného vývodu novej SR skrine SR5 3/3 navrhujeme vyústiť káblom NAYY-J 4x25 uložený v zemi. 
Kábel zaústi do nového typizovaného elektromerového rozvádzače 2-RE.P ( Odber 2 – 3x50A char.B , 
Elektromer priame meranie ET 20-80A – vývod prespojkovať na existujúci vývodový kábel). 
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V súčasnosti sú z existujúcej skrini SR č.0191-0048 zrealizovaná NN prípojka sme existujúci odber 
RVO ( označený ako RVO 9033) – Verejné osvetlenie . 
 
Existujúci odber RVO 9033 : BRATISLAVA, DEVÍNSKA CESTA 
 
Obec BRATISLAVA 
Ulica DEVÍNSKA CESTA 
Orientacne cislo 9033 
Počet OM 1 
PO 1100048552 
MS 3105036497 
OM 4503649700 
EIC 24ZZS50364970008 
Elektromer   5178791 
Tarifa X3 
Hodnota istica [A] 63 
*******************  
 
Navrhujeme z preloženej skrine SR č.0191-0048 zrealizovať novú NN prípojku do preloženej skrine 
RVO ( prekládku RVO rieši - verejné osvetlenie TSB na základe požiadavky na správcu VO ). 
 
Z voľného vývodu novej SR skrine SR5 3/3 navrhujeme vyústiť káblom NAYY-J 4x50 uložený v zemi. 
Kábel zaústi do preloženého ropzvádzača RVO - Odber 9033 – 3x63A char.B , Elektromer priame me-
ranie ET 20-80A – vývod prespojkovať na existujúci rozvod RVO). 
 
Pri realizácii navrhujeme preveriť dimenzie existujúcich káblov realizačnej firme pred nakúpení materiá-
lu na spojkovanie. 
 
Nové NN káble budú uložené vo voľnom teréne v káblovej ryhe 500x800 mm v pieskovom lôžku kryté 
plastovými platňami a výstražnou fóliou.  
Káble sú uložené v káblovej ryhe pri dodržaní  STN EN 33 2000 5-52 s min. krytím 
- terén  0,7 m pod úrovňou terénu 
- chodník 0,5 m pod úrovňou chodníka 
- cesty 1,2 m pod úrovňou cesty 
 
SO 302 - Prekládka VN rozvodu 
 
V lokalite sa nachádza VN káblové vedenie ktoré je v kolízii s plánovanou cyklo trasou a jej stavebnými 
úpravami ( uprava chodníka a múrika, oporného múrika a podobne). Ide o VN linku č.1041 typ.:  
ÚSEK 1 : 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 od spojky 1 po spojku 2 v časti úseku medzi TS0016-007 
a TS0489-000  
ÚSEK 2 : 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 od spojky 3 po spojku 4 v časti úseku medzi TS0489-000 a  TS 
1116-000. 
V danom mieste bude musieť byť zrealizovaná prekládka VN. 
 
Od spojky VN1 po spojku VN2 – bude VN káblový rozvod bude realizovaný káblom  
3x NA2XS(F)2Y 1x240mm2 – Celková dĺžka 300m 
 
Od spojky VN3 po spojku VN4 – bude VN káblový rozvod bude realizovaný káblom  
3x NA2XS(F)2Y 1x240mm2 – Celková dĺžka 140m 
 
Káble budú uložené prevažne vo voľnom teréne v pieskovom lôžku. Uloženie navrhovaného kábla, 
križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN 34 1050 :9/1970 + Za 
:8/1975 + Z*b :2/1984 + Zc 6/1988 + Z*4 :8/2001 za dodržania STN 73 6005 :1/1985 + Za :7/1988 + Zb 
:9/1990 + Z3 :1/1992 + Z4 :11/1992 + Z*5 :7/2000 + Z6 :10/2001. Pri križovaní komunikácie a podzem-
ných inžinierskych sietí bude kábel uložený v korugovanej ochrannej rúre FXKV ø200mm, resp. PE 
ø200mm.  
Pred začatím zemných prác musia byť všetky podzemné inžinierske siete vytýčené. Pred realizáciou je 
nevyhnutné vytýčiť všetky dotknuté inžinierske siete. Tieto práce budú vykonané v zemine tr. III.  
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HDPE trubka s optickým káblom 
V koridore nového VN káblového vedenia – v spoločnej ryhe je navrhované uloženie novej trubky HDPE 
40. 
Na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou 
budú použité ID markery. 
 
 
SO 303 - Posúdenie prekládky existujúcich káblov NN a VN  
ÚSEK  - A, ÚSEK – C, ÚSEK - D 
 
Daný stavebný objekt rieši posúdenie existujúcich rozvodov VN a NN . V trase navrhovaného cyklo - 
chodníka je v súčasnosti uložený v zemi existujúci rozvod VN a čiastočne v súbehu aj NN rozvod exis-
tujúce káble VN  - Linka č.1041 ( AXEKVCEY) a v úsekoch NN ( NAYY-J ( AYKY)).  
Keďže sa jedná len o povrchovú úpravu existujúceho terénu a nemení sa charakter t.j. zelená plocha a 
chodníky zostávajú ako cyklochodníky ( nie je uvažovaná ako cesta) a niveleta výšky sa nemení, t.j. ide 
len o úpravu vzrástlého terénu. 
Z daného hľadiska konštatujeme, že nie je potrebná prekládka VN ani NN rozvodov v riešených úse-
koch A,C a D. 
Vid situácia úsekov  
Avšak upozorňujeme, že pri danej úprave a návrhu cyklotrasy  by bolo viac než vyhovujúce vymeniť 
existujúce staré VN vedenia za nové v rámci investície ZSDis a.s.. 
V prípade rozhodnutia ZSDis a.s. o výmene VN v existujúcej trase treba skoordinovať rermíny realizá-
cie.  
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D. STAVENISKO A POSTUP REALIZÁCIE 
 
1. Zariadenie staveniska 
 
Zariadenie staveniska za účelom montáže nie je potrebné, materiál bude dovážaný priamo na miesto 
stavby.  
 
2. Údaje o dopravných trasách 
 
Preprava materiálu bude zabezpečená vozidlami dodávateľa po štátnych cestách I. II. a III. triedy a po 
miestnych komunikáciách zo skladu na miesto stavby. Doprava na uvedených komunikáciách pri pre-
prave materiálu nebude obmedzená. 
 
3. Opis postupu výstavby 
 
Budovanie energetických zariadení sa bude vykonávať po predchádzajúcom vytýčení všetkých inžinier-
skych sietí a podľa predpísaných technologických postupov pre montáž VN a NN káblových vedení 
a zariadení, za dodržania príslušných bezpečnostných a prevádzkových predpisov a STN.  
Káblové ryhy sa prikryjú zábranami, aby sa predišlo úrazom !  
Pred uvedením technického zariadenia do prevádzky sa vykoná na vyhradenom technickom zariadení 
skupiny A úradná skúška podľa §12 vyhlášky č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. Stavba 
môže byť daná do užívania len po vykonaní prvej odbornej skúšky a prehliadky el. zariadenia a po vy-
pracovaní východiskovej správy podľa STN 33 1500 :6/1990 + Z*1 :7/2007 + O*Z1 :1/2008 + Z*2 
:9/2015. 
 
4. Požiadavky na kvalitu 
 
Nové elektrické vedenie bude vybudované pracovníkmi v súlade s bezpečnostnými a prevádzkovými 
predpismi prevádzkovateľa, normami STN a súvisiacimi STN-IEC, PNE a ON. 
 
 



Mierka: 
PROTOKOL O URČENÍ PROSTREDIA 

List č. 

1 
 

Protokol o určení prostredia 
vypracovaný odbornou komisiou 

JSZ/2025/3001/CYKLO 
V Bratislave dňa 2025.30.01 
Zloženie komisie: 
predseda: Ing. J. Szabo  – projektant EZ 
členovia: Anna Szabová  – projektant EZ, Ing. J. Cap  – projektant EZ 

 

NÁZOV PROJEKTU:  „Úprava cestného telesa miestnej komunikácie 
    Devínskej cesty pre účely vytvorenia 
    medzinárodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy“ 
 
SÚBOR / OBJEKT :      
SO 300 - Prekládka NN rozvodu 
SO 301 - Prekládka NN prípojok 
SO 302 - Prekládka VN rozvodu 
SO 303 - Posúdenie prekládky existujúcich káblov NN a VN  
 
Podklady použité na vypracovanie protokolu :  Situačné výkresy, obhliadka terénu 
Popis technologického zariadenia: 
VN, NN káblové vedenie je situované vo vonkajšom prostredí, s pôsobením všetkých klimatických vplyvov mierneho 
pásma. 
 
Rozhodnutie komisie: 
Na základe predložených podkladov a po uvážení všetkých okolností súvisiacich s prevádzkou zariadenia, komisia 
stanovila prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51 :5/2010 + Z*A11 :11/2013 + O*1 :7/2014 + ZA12 : 2/2018 na: 
 

 VNK,NNK,NNP,VO,SLP 

AA Teplota okolia AA7   -25°C až +55°C 

AB Atmosférická vlhkosť AB7   10 až 100 % 

AC Nadmorská výška AC1   ≤ 2000m 

AD Výskyt vody AD1   zanedbateľný 

AE Výskyt cudzích pevných telies AE3   veľmi malé predmety (1mm ) 

AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok AF1   zanedbateľný 

AG Mechanické namáhanie, nárazy, otrasy AG1   slabé 

AH Vibrácie AH2   stredné 

AK Výskyt rastlinstva a plesní (flóra) AK1   bez nebezpečenstva 

AL Výskyt živočíchov (fauna) AL1   bez nebezpečenstva 

AN1 Slnečné žiarenie AN2   stredné 

AP Seizmické účinky AP1   zanedbateľné 

AQ Blesk AQ3   priamy účinok 

AR Pohyb vzduchu  

AS Vietor AS1   slabý 

AT Snehová pokrývka AT1   zanedbateľná 

AU Námraza AU3   ťažká do 2kg/m 

BA Spôsobilosť osôb BA1   laici 

BC Dotyk osôb so zemou (s časťami, ktoré majú potenciál zeme) BC2   zriedkavý 

BD Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva BD1   ľahký únik 

BE Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok BE1   bez významného nebezpečenstva

CA Stavebné materiály CA1   nehorľavé 

CB Konštrukcia stavby CB1   zanedbateľné nebezpečenstvo 

 
Zdôvodnenie:   Komisia brala do úvahy charakter  prevádzky tak,  ako to predpokladá projekt stavby. 
 
 
 
 

..................................... 
     predseda  komisie 
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Bpv

STAVEBNÍK

HLAVNÝ INŽ. PROJ.

ZODP. PROJ.

VYPRACOVAL

TECH. KONTROLA SÚRADNICOVÝ SYSTÉM 

VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

MIERKA

STAVBA

OBJEDNÁVATEĽ:

Ing. Ondrej Májek

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA; PRIMACIÁLNE NÁM. 1 BRATISLAVA

Ing. Juraj Szabo

Ing. Juraj Szabo

Ing. Peter Hrubovčák

STAVEBNÍK:

JTRE a.s.
DVOŘÁKOVO NÁBREŽIE 10, 811 02 BRATISLAVA

ČÍSLO ZÁKAZKY

STUPEŇ ČÍSLO ZÁKAZKY

OKRES

KATASTRÁLNE ÚZEMIE

DSP

BRATISLAVA - KARLOVA VES

BRATISLAVA

PROKOS s.r.o.
Druidská 5/A

ondrej.majek@prokos.sk

851 10 BRATISLAVA
TEL.FAX:421-2-62520005

BRATISLAVA - DEVÍN

DÁTUM

FORMÁT
A4

12.2024

Úsek B
PRÍLOHA

BČASŤ OBJEKT

SÚPRAVA ČÍSLO PRÍLOHY

303-

„Úprava cestného telesa miestnej komunikácie
Devínskej cesty pre účely vytvorenia 

medzinárodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy“

SO 303 - Posúdenie prekládky existujúcich káblov NN a VN  ( ÚSEKY A,C,D)

5xA4

SO 303 - Posúdenie prekládky existujúcich káblov NN a VN
ÚSEK  - A, ÚSEK - C, ÚSEK - D
Daný stavebný objekt rieši posúdenie existujúcich rozvdov VN a NN . V trase navrhovaného cyklo - chodníka je v
súčasnosti uložený v zemi existujúci rozvod VN a čiastočne v súbehu aj NN rozvod existujúce káble VN  - Linka č.1041
( AXEKVCEY) a v úsekoch NN ( NAYY-J ( AYKY)).
Keďže sa jedná len o povrchovú úpravu existujúceho terénu a nemení sa charakter t.j. zelená plocha a chodníky
zostávajú ako cyklochodníky ( nie je uvažovaná ako cesta) a niveleta výšky sa nemení, t.j. ide len o úpravu vzrástlého
terénu.
Z daného hľadiska konštatujeme, že nie je potrebná prekládka VN ani NN rozvodov v riešených úsekoch A,C a D.
Vid situácia úsekov
Avšak upozorňujeme, že pri danej úprave a návrhu cyklotrasy  by bolo viac než vyhovujúce vymeniť existujúce staré VN
vedenia za nové v rámci investície ZSDis a.s..
V prípade rozhodnutia ZSDis a.s. o výmene VN v existujúcej trase treba skoordinovať rermíny realizácie.
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SO 302 - Prekládka VN rozvodu
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