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1 Základné identifikačné údaje objektu: 

1.1 Stavba: 

Názov stavby:    Úprava cestného telesa miestnej komunikácie  
      Devínskej cesty pre účely vytvorenia medzinárodnej  
      Moravsko-Dunajskej cyklotrasy, úsek "F" 

Kraj:     Bratislavský 

Okres:    Bratislava IV 

Mestská časť:    Karlova Ves 

Katastrálne územie:   Karlova Ves 

Názov objektu:    SO 401  Preložka telekomunikačných vedení  
      Slovak Telekom a.s. 

Druh objektu:    Preložka existujúcich telekomunikačných vedení 

Stupeň projektovej dokumentácie: Realizačný projekt 

Druh stavby:    Úprava cestnej komunikácie 

1.2 Stavebník: 

Názov a adresa:   Hlavné mesto SR Bratislava 
      Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

1.3 Objednávateľ: 

Názov a adresa:   JTRE a.s. 
      Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 

1.4 Generálny projektant: 

Názov a adresa:   PROKOS s.r.o. 
      Druidská 5/A, 851 10 Bratislava 

Hlavný inžinier projektu:  Ing. Ondrej Májek 

1.5 Spracovateľ SO: 

Názov a adresa:   Ing. Peter Berešík - PROHUGO 
      Hany Meličkovej 35, 841 05 Bratislava 

Zodpovedný projektant:  Ing. Peter Berešík 

1.6 Vlastník prekladaných vedení: 

Názov a adresa vlastníka vedení: Slovak Telekom, a.s. 
      Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
 

 

2 Podklady pre vypracovanie dokumentácie 

•  geodetické zameranie predmetnej lokality v súradnicovom systéme JTSK, výškovom sys- 

   téme Baltskom po vyrovnaní (Bpv) so zakreslenou polohou inžinierskych sietí, 

•  pracovné rokovania a prerokovanie s vlastníkmi prekladaných vedení, 

•  koordinačné rokovania s projektantmi iných častí stavby, 

•  platné technické predpisy a normy STN. 
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3 Existujúci stav a zdôvodnenie objektu 

Pozdĺž juhozápadnej strany Devínskej cesty sú umiestnené existujúce trasy teleko- 

munikačných vedení spoločnosti Slovak Telekom a.s. (ďalej iba ST a.s.), pričom skoro v celom 

úseku navrhovanej cyklotrasy sú situované pod ňou. V jednej trase sú uložené dve oranžové rúry 

HDPE40, pričom v jednej rúre je zafúknutý 30-vláknový optický kábel „OK:0331:MOK BA Karlova 

Ves - BA Devín“. V druhej HDPE rúre je zafúknutých 5 ks mikrotrubičiek 10/8 a v jednej z nich je 

zafúknutý 72-vláknový optický minikábel „OK:1330:DOK BA Karlova Ves - BA Devín“. V druhej 

samostatnej trase je uložený metalický kábel spoločnosti ST a.s. č. 21 typu TCKQYPY 75XN0,8. 

Trasy telekomunikačných vedení spoločnosti ST a.s. priamo prekážajú výstavbe navrhovanej 

cyklotrasy v úsekoch, v ktorých sa buduje vonkajšie zábradlie na betónovej rímse so základom 

osadeným v gabióne. V týchto úsekoch je potrebné preložiť vedenia do novej trasy umožňujúcej 

výkop ryhy pre podkladovú vrstvu gabiónu bez poškodenia týchto vedení. 

 

 

4 Návrh technického riešenia 

Existujúce optické vedenia spoločnosti ST a.s. budú v úseku „F“ preložené pomocou nových 

úsekov rúr HDPE40, mikrotrubičiek a optických (mini)káblov do novej trasy dostatočne vzdialenej od 

rímsy zábradlia v štyroch úsekoch a presunuté do novej trasy bez ich prerušenia v jednom úseku. 

Existujúci metalický kábel sa preloží pomocou nových káblových dĺžok vo všetkých piatich úsekoch. 

V novej trase budú telekomunikačné vedenia spoločnosti ST a.s. uložené v spoločnej káblovej ryhe 

aj s prekladanými telekomunikačnými vedeniami spoločnosti UPC s.r.o. 

Preložka optických vedení ST a.s. sa bude realizovať v úsekoch od km 0,000 po km 0,028, od 

km 0,210 po km 0,302, od km 0,432 po km 0,454 a od km 0,532 po km 0,586 staničenia úseku „F“. 

V týchto štyroch dielčích úsekoch sa novej trasy uložia nové úseky oranžovej rúry HDPE40_1 

a oranžovej rúry HDPE40_2 dĺžok 30 m, 100 m, 25 m a 60 m. Do oranžovej rúry HDPE40_2 sa 

zafúkne 5 ks mikrotrubičiek 10/8. V úseku od km 0,108 po km 0,138 staničenia úseku „F“ sa 

existujúce optické vedenia ST a.s. presunú bez ich prerušenia do novej trasy tej istej dĺžky. 

Existujúci metalický kábel č. 21 sa preloží do novej trasy vo všetkých piatich úsekoch od km 

0,000 po km 0,028, od km 0,108 po km 0,138 , od km 0,210 po km 0,302, od km 0,432 po km 0,454 

a od km 0,532 po km 0,586 staničenia úseku „F“ pomocou nových úsekov metalického kábla typu 

TCEPKPFLE 75XN0,8, dĺžok 30 m, 35 m, 100 m, 25 m a 60 m. Nové úseky metalického kábla sa 

v spojkách typu JCSA 440 umiestnených v koncových bodoch dielčích úsekov preložiek napoja na 

existujúce úseky. Na všetkých dotknutých pároch prekladaného metalického kábla sa pred 

preložkou a aj po jej ukončení vykoná kontrolné jednosmerné meranie kvôli porovnaniu 

predchádzajúceho a nového stavu kábla. 

Pomocou rúrových spojok typu COMFIT 40 umiestnených v koncových bodoch dielčích 

úsekov preložiek sa na existujúce úseky napojí rúra HDPE40_1 a pomocou multirúrových spojok 

typu 7514 umiestnených v tých istých pozíciách sa na existujúce úseky napojí rúra HDPE40_2. 

Optické káble OK:0331 a OK:1330 sa budú prekladať pre všetky dielčie úseky preložky iba 

raz po vybudovaní všetkých nových trás rúr HDPE40_1 a  HDPE40_2+5x10/8.  

Optický kábel OK:1330 sa demontuje zo spojky 1DOS02 a vytiahne sa z mikrotrubičky v dĺžke 

1410 m v mieste multirúrovej spojky 2MRS7b a následne sa zafúkne naspäť cez nové trasy. 

V spojke 1DOS02 sa opätovne zapojí, pričom sa existujúca rezerva minikábla dĺžky 45 m zmenší 

kvôli predĺženiu trasy v štyroch prekladaných úsekoch o sumárnu dĺžku 15 m a o úsek dĺžky 2 m 

spôsobený odrezaním obnažených zväzkov vlákien.  
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Optický kábel OK:0331 sa preloží do novej trasy pomocou novej dĺžky 3986 m 48-vláknového 

kábla v súvislom úseku medzi spojkou DOS01 a optickým rozvádzačom v TKB Karlova Ves. 

V optickej spojke DOS01 sa odpojí aj odbočný 12-vláknový minikábel PMOK Rezidencia 

Romantika, vytiahne sa z mikrotrubičky v dĺžke 885 m v mieste multirúrovej spojky 2MRS7a 

a následne sa zafúkne naspäť cez nové trasy. PMOK sa v spojke DOS01 sa opätovne zapojí, 

pričom sa existujúca rezerva minikábla dĺžky 18 m sa zmenší kvôli predĺženiu trasy v prekladaných 

úsekoch o  2 m a o úsek dĺžky 2 m spôsobený odrezaním obnažených zväzkov vlákien.  

Na všetkých vláknach prekladaných optických (mini)káblov sa pred preložkou a aj po jej 

ukončení vykoná kontrolné meranie tlmenia reflektometrom a aj priamou metódou kvôli porovnaniu 

predchádzajúceho a nového stavu kábla. 

 

 

5 Vytyčovacie a zemné práce 

Pred začatím akýchkoľvek zemných prác dodávateľ zabezpečí vytýčenie presnej polohy 

všetkých existujúcich inžinierskych sietí a vyžiada si od spoločnosti Slovak Telekom a.s. odborný 

technický dozor.  

Káblové ryhy je potrebné kopať s maximálnou opatrnosťou tak, aby nedošlo k poškodeniu 

existujúcich vedení a aj ostatných inžinierskych sietí. Podmienkou spoločnosti Slovak Telekom a.s. 

je zákaz zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomuni-

kačných vedení a zariadení. 

V prípade súbehu alebo križovania s inými inžinierskymi sieťami je nutné dodržať ustanovenia 

normy STN 73 6005 zobrazené na prílohe č. 03. Rez káblovou ryhou je zobrazený na situácii. 

Lomové body trasy a polohy spojok budú v káblovej ryhe označené markermi. Nová trasa 

prekladaných vedení sa vytýči pomocou vytyčovacích bodov uvedených v tabuľkách na situácii. 

Prekladané vedenia spoločnosti ST a.s. budú uložené v káblovej ryhe spolu s vedeniami 

spoločnosti UPC s.r.o. 

Prekladané telekomunikačné vedenia budú v novej trase uložené v káblovej ryhe 350×700 

mm s minimálnym krytím 600 mm, pričom budú uložené v pieskovom lôžku a budú chránené 

zákrytovými doskami. Vedenia v káblovej ryhe budú prekryté výstražnou fóliou oranžovej farby 

a káblová ryha sa zasype vykopanou zeminou. 

 

 

6 Postup výstavby a koordinácia s inými objektmi 

Preložku existujúcich vedení ST a.s. je nevyhnutné ukončiť pred začatím výstavby samotnej 

navrhovanej cyklotrasy. Zároveň je nevyhnutné ju realizovať súčasne s preložkou telekomuni-

kačných vedení spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. navrhnutou v objekte „SO 402 

Preložka telekomunikačných vedení UPC s.r.o.“, pretože prekladané vedenia spoločnosti UPC s.r.o. 

budú uložené v spoločnej káblovej ryhe s prekladanými vedeniami Slovak Telekom a.s. 

 

 

7 Starostlivosť o životné prostredie 

Stavba objektu nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Samotná prevádzka 

stavebného objektu nie je zdrojom odpadov. Zneškodňovanie všetkých odpadov vznikajúcich 
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realizáciou stavebného objektu bude zabezpečovať dodávateľ stavby na základe uzatvorených 

zmlúv s organizáciami zabezpečujúcimi spracovanie a zneškodňovanie odpadov. 

 

 

8 Starostlivosť o bezpečnosť práce 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa musí riadiť „Plánom bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci“, ktorý musí byť aktualizovaný zhotoviteľom stavby v zmysle Nariadenia vlády SR 396/2006 

Z.z. - o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Plán sa bude 

vzťahovať na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré budú zamestnávateľmi alebo samostatne 

zárobkovo činnými osobami v zmysle Zákona NR SR 124/2006 Z.z. a budú v zmluvnom vzťahu so 

stavebníkom, resp. hlavným dodávateľom alebo sa nejakým iným zmluvným spôsobom 

spolupodieľať na stavbe dodávkou prác. 

Zámerom projektu „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ bude zaistenie bezpečnej 

práce všetkých pracovníkov hlavného dodávateľa a jeho subdodávateľov v priestore stavenísk, ako 

aj ostatných prevádzok okolo a zaistenie ochrany životného prostredia pred nebezpečnými javmi, 

ktoré by mohli nastať v súvislosti s realizáciou projektu. Otvorené ryhy je nutné označiť pre zaistenie 

bezpečnosti okoloidúcich chodcov a automobilov. 

 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave jún 2025           Vypracoval: Ing. Peter Berešík 


