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Uprava cestného telesa miestnej komunikacie Devinskej cesty pre tuéely

vytvorenia medzinarodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy, usek "F"

SO 401 Prelozka telekomunikaénych vedeni Slovak Telekom a.s.

1 Zakladné identifikacné udaje objektu:

1.1 Stavba:

Nazov stavby:

Kraj:

Okres:

Mestska Cast:
Katastralne uzemie:

Nazov objektu:

Druh objektu:

Stupen projektovej dokumentacie:

Druh stavby:
1.2 Stavebnik:

Nazov a adresa:

1.3 Objednavatel’

Nazov a adresa:

1.4 Generalny projektant:

Nazov a adresa:

Hlavny inzinier projektu:
1.5 Spracovatel SO:

Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant:

Uprava cestného telesa miestnej komunikacie
Devinskej cesty pre Ucéely vytvorenia medzinarodnej
Moravsko-Dunajskej cyklotrasy, usek "F"

Bratislavsky
Bratislava IV
Karlova Ves
Karlova Ves

SO 401 Prelozka telekomunikaénych vedeni
Slovak Telekom a.s.

PrelozZka existujucich telekomunikaénych vedeni
Realizaény projekt

Uprava cestnej komunikéacie

Hlavné mesto SR Bratislava
Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava

JTRE a.s.
Dvorakovo nabrezie 10, 811 02 Bratislava

PROKOS s.r.o.
Druidska 5/A, 851 10 Bratislava

Ing. Ondrej Majek

Ing. Peter Beresik - PROHUGO
Hany Meli¢kovej 35, 841 05 Bratislava

Ing. Peter Beresik

1.6 Vlastnik prekladanych vedeni:

Nazov a adresa vlastnika vedeni:

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

2 Podklady pre vypracovanie dokumentacie

» geodetické zameranie predmetnej lokality v suradnicovom systéme JTSK, vySkovom sys-
téme Baltskom po vyrovnani (Bpv) so zakreslenou polohou inzinierskych sieti,

» pracovné rokovania a prerokovanie s vlastnikmi prekladanych vedeni,

» koordinacné rokovania s projektantmi inych ¢asti stavby,

+ platné technické predpisy a normy STN.
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3 Existujuci stav a zdovodnenie objektu

Pozdiz juhozapadnej strany Devinskej cesty su umiestnené existujuce trasy teleko-
munikaénych vedeni spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. (dalej iba ST a.s.), priCcom skoro v celom
useku navrhovanej cyklotrasy su situované pod fiou. V jednej trase su ulozené dve oranzové ruary
HDPEA40, pricom v jednej rure je zafuknuty 30-vlaknovy opticky kabel ,O0K:0331:MOK BA Karlova
Ves - BA Devin®. V druhej HDPE rure je zafuknutych 5 ks mikrotrubiciek 10/8 a v jednej z nich je
zafuknuty 72-vlaknovy opticky minikabel ,OK:1330:DOK BA Karlova Ves - BA Devin“. V druhej
samostatnej trase je uloZeny metalicky kabel spolo¢nosti ST a.s. €. 21 typu TCKQYPY 75XN0,8.

Trasy telekomunikaénych vedeni spolo¢nosti ST a.s. priamo prekazaju vystavbe navrhovanej
cyklotrasy v usekoch, v ktorych sa buduje vonkajSie zabradlie na beténovej rimse so zakladom
osadenym v gabione. V tychto usekoch je potrebné prelozit vedenia do novej trasy umoznujucej
vykop ryhy pre podkladovu vrstvu gabionu bez poSkodenia tychto vedeni.

4 Navrh technického rieSenia

Existujuce optické vedenia spolo¢nosti ST a.s. budu v useku ,F* preloZzené pomocou novych
usekov rur HDPE40, mikrotrubiCiek a optickych (mini)kablov do novej trasy dostato¢ne vzdialenej od
rimsy zabradlia v Styroch Uusekoch a presunuté do novej trasy bez ich prerusenia v jednom useku.
Existujuci metalicky kabel sa prelozi pomocou novych kablovych diZzok vo vetkych piatich isekoch.
V novej trase budu telekomunikacné vedenia spoloCnosti ST a.s. uloZzené v spolo¢nej kablovej ryhe
aj s prekladanymi telekomunikaénymi vedeniami spolo¢nosti UPC s.r.o.

Prelozka optickych vedeni ST a.s. sa bude realizovat' v usekoch od km 0,000 po km 0,028, od
km 0,210 po km 0,302, od km 0,432 po km 0,454 a od km 0,532 po km 0,586 stani¢enia useku ,F*.
V tychto Styroch dielCich usekoch sa novej trasy uloZia nové uUseky oranzovej rury HDPE40 1
a oranzovej rury HDPE40 2 dizok 30 m, 100 m, 25 m a 60 m. Do oranzovej rury HDPE40 2 sa
zafukne 5 ks mikrotrubiciek 10/8. V useku od km 0,108 po km 0,138 stani¢enia Useku ,F* sa
existujuce optické vedenia ST a.s. presunu bez ich preru$enia do novej trasy tej istej dizky.

Existujuci metalicky kabel €. 21 sa prelozi do novej trasy vo vSetkych piatich usekoch od km
0,000 po km 0,028, od km 0,108 po km 0,138 , od km 0,210 po km 0,302, od km 0,432 po km 0,454
a od km 0,532 po km 0,586 stani¢enia useku ,F“ pomocou novych usekov metalického kabla typu
TCEPKPFLE 75XN0,8, dizok 30 m, 35 m, 100 m, 25 m a 60 m. Nové useky metalického kabla sa
v spojkach typu JCSA 440 umiestnenych v koncovych bodoch dielich usekov preloziek napoja na
existujuce useky. Na vSetkych dotknutych paroch prekladaného metalického kabla sa pred
prelozkou a aj po jej ukonCeni vykona kontrolné jednosmerné meranie kvoli porovnaniu
predchadzajuceho a nového stavu kabla.

Pomocou rurovych spojok typu COMFIT 40 umiestnenych v koncovych bodoch diel€ich
usekov preloZiek sa na existujuce useky napoji rura HDPE40_1 a pomocou multirdrovych spojok
typu 7514 umiestnenych v tych istych poziciach sa na existujuce useky napoji rira HDPE40_2.

Optické kable OK:0331 a OK:1330 sa budu prekladat pre vsetky dielCie Useky prelozky iba
raz po vybudovani vSetkych novych tras rar HDPE40_1 a HDPE40_2+5x10/8.

Opticky kabel OK:1330 sa demontuje zo spojky 1DOS02 a vytiahne sa z mikrotrubicky v dizke
1410 m v mieste multirurovej spojky 2MRS7b a nasledne sa zafukne naspat cez nové trasy.
V spojke 1DOS02 sa opatovne zapoji, priom sa existujica rezerva minikabla dizky 45 m zmensi
kvoli predizeniu trasy v Styroch prekladanych Usekoch o sumarnu dizku 15 m a o usek dizky 2 m
spbésobeny odrezanim obnazenych zvazkov vilakien.
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Opticky kabel OK:0331 sa prelozi do novej trasy pomocou novej dizky 3986 m 48-vlaknového
kabla v suvislom uUseku medzi spojkou DOSO01 a optickym rozvadzatom v TKB Karlova Ves.
V optickej spojke DOS01 sa odpoji aj odbocny 12-vlaknovy minikabel PMOK Rezidencia
Romantika, vytiahne sa z mikrotrubiéky v dizke 885 m v mieste multirarovej spojky 2MRS7a
a nasledne sa zafukne naspat cez nové trasy. PMOK sa v spojke DOS01 sa opatovne zapoji,
pri¢om sa existujlica rezerva minikabla dizky 18 m sa zmensi kvéli prediZzeniu trasy v prekladanych
usekoch o 2 m a o usek dizky 2 m spdsobeny odrezanim obnaZenych zvéazkov vlakien.

Na vSetkych vlaknach prekladanych optickych (mini)kablov sa pred prelozkou a aj po jej
ukonceni vykona kontrolné meranie timenia reflektometrom a aj priamou metédou kvéli porovnaniu
predchadzajuceho a nového stavu kabla.

5 Vytycovacie a zemné prace

Pred zacCatim akychkolvek zemnych prac dodavatel zabezpeli vytyCenie presnej polohy
vSetkych existujucich inzinierskych sieti a vyziada si od spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. odborny
technicky dozor.

Kablové ryhy je potrebné kopat s maximalnou opatrnostou tak, aby nedoSlo k poSkodeniu
existujucich vedeni a aj ostatnych inzinierskych sieti. Podmienkou spolo¢nosti Slovak Telekom a.s.
je zakaz zriadovania skladok materialu a zriadovania stavebnych dvorov pofas vystavby na
existujucich podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomuni-
ka¢nych vedeni a zariadeni.

V pripade subehu alebo krizovania s inymi inZinierskymi sietami je nutné dodrzat’ ustanovenia
normy STN 73 6005 zobrazené na prilohe & 03. Rez kablovou ryhou je zobrazeny na situacii.
Lomové body trasy a polohy spojok budu v kablovej ryhe oznatené markermi. Nova trasa
prekladanych vedeni sa vyty€i pomocou vytyCovacich bodov uvedenych v tabulkach na situacii.
Prekladané vedenia spolo¢nosti ST a.s. budu ulozené v kablovej ryhe spolu s vedeniami
spolo¢nosti UPC s.r.o.

Prekladané telekomunikacné vedenia budu v novej trase uloZzené v kablovej ryhe 350x700
mm s minimalnym krytim 600 mm, priCcom budu uloZzené v pieskovom 16Zku a budu chranené
zakrytovymi doskami. Vedenia v kablovej ryhe budu prekryté vystraznou féliou oranzovej farby
a kablova ryha sa zasype vykopanou zeminou.

6 Postup vystavby a koordinacia s inymi objektmi

Prelozku existujucich vedeni ST a.s. je nevyhnutné ukoncit pred zaatim vystavby samotnej
navrhovanej cyklotrasy. Zaroven je nevyhnutné ju realizovat sucasne s prelozkou telekomuni-
kacnych vedeni spolo¢nosti UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. navrhnutou v objekte ,SO 402
Prelozka telekomunikacnych vedeni UPC s.r.0.“, pretoze prekladané vedenia spolo¢nosti UPC s.r.o.
budu ulozené v spolocnej kablovej ryhe s prekladanymi vedeniami Slovak Telekom a.s.

7 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Stavba objektu nebude mat nepriaznivy vplyv na zivotné prostredie. Samotna prevadzka
stavebného objektu nie je zdrojom odpadov. ZneSkodriovanie vSetkych odpadov vznikajucich
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realizaciou stavebného objektu bude zabezpeCovat dodavatel stavby na zaklade uzatvorenych
zmluv s organizaciami zabezpecujucimi spracovanie a zneSkodfiovanie odpadov.

8 Starostlivost’ o bezpec¢nost prace

Bezpec€nost a ochrana zdravia pri praci sa musi riadit ,Planom bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci“, ktory musi byt aktualizovany zhotovitelom stavby v zmysle Nariadenia vlady SR 396/2006
Z.z. - o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Plan sa bude
vztahovat na pravnické osoby a fyzické osoby, ktoré budu zamestnavatelmi alebo samostatne
zarobkovo ¢innymi osobami v zmysle Zakona NR SR 124/2006 Z.z. a budu v zmluvnom vztahu so
stavebnikom, resp. hlavnym dodavatelom alebo sa nejakym inym zmluvnym spdsobom
spolupodielat na stavbe dodavkou prac.

Zamerom projektu ,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci“ bude zaistenie bezpe&nej
prace vSetkych pracovnikov hlavného dodavatela a jeho subdodavatelov v priestore stavenisk, ako
aj ostatnych prevadzok okolo a zaistenie ochrany Zivotného prostredia pred nebezpecnymi javmi,
ktoré by mohli nastat’ v suvislosti s realizaciou projektu. Otvorené ryhy je nutné oznacit' pre zaistenie
bezpednosti okoloiducich chodcov a automobilov.

V Bratislave jun 2025 Vypracoval: Ing. Peter BereSik
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