STAVEBNIK:

ni

HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY BRATISLAVA
Primacialne nam. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

HEEENR
OBJEDNAVATEL:
DVORAKOVO NABREZIE 10, 811 02 BRATISLAVA -l !! : =
CISLO ZAKAZKY = TR
STAVBA

,Uprava cestného telesa miestnej komunikécie
Devinskej cesty pre ucely vytvorenia medzinarodnej
Moravsko-Dunajskej cyklotrasy®, usek "F"

?pp PROKOS s.r.o.
Druidska 5/A
% 85110 BRATISLAVA
TEL.FAX:421-2-62520005
ondrej.majek@prokos.sk

CAsT

OBJEKT STUPEN CISLO ZAKAZKY
i SO 402 Prelozka telekomunikacnych RP
Usek F* vedeni UPC s.r.o. S
PRILOHA TECHN'CKA SPRAVA BRATISLAVA
STAVEBNIK KATASTRALNE UZEMIE

HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA; PRIMACIALNE NAM. 1 BRATISLAVA

BRATISLAVA - KARLOVA VES

HLAVNY INZ. PROJ. TECH. KONTROLA SURADNICOVY SYSTEM

Ing. Ondrej Majek Ing. Peter BereSik JTSK

ZODP. PROJ. DATUM VYSKOVY SYSTEM CiSLO PRILOHY SUPRAVA
Ing. Peter BereSik 06.2025 Bpv

VYPRACOVAL FORMAT MIERKA O 1

Ing. Peter Beresik 4xA4




Uprava cestného telesa miestnej komunikéacie Devinskej cesty pre tcely

vytvorenia medzinarodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy, usek "F"

SO 402 PreloZka telekomunikacnych vedeni UPC s.r.o.

1 Zakladné identifikacné udaje objektu:

1.1 Stavba:

Nazov stavby:

Kraj:

Okres:

Mestska Cast:
Katastralne uzemie:

Nazov objektu:

Druh objektu:

Stupen projektovej dokumentacie:

Druh stavby:
1.2 Stavebnik:

Nazov a adresa:

1.3 Objednavatel’

Nazov a adresa:

1.4 Generalny projektant:

Nazov a adresa:

Hlavny inzinier projektu:
1.5 Spracovatel SO:

Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant:

Uprava cestného telesa miestnej komunikacie
Devinskej cesty pre Ucéely vytvorenia medzinarodnej
Moravsko-Dunajskej cyklotrasy, usek "F"

Bratislavsky
Bratislava IV
Karlova Ves
Karlova Ves

SO 402 Prelozka telekomunikaénych vedeni
UPC s.r.o.

PrelozZka existujucich telekomunikaénych vedeni
Realizaény projekt

Uprava cestnej komunikéacie

Hlavné mesto SR Bratislava
Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava

JTRE a.s.
Dvorakovo nabrezie 10, 811 02 Bratislava

PROKOS s.r.o.
Druidska 5/A, 851 10 Bratislava

Ing. Ondrej Majek

Ing. Peter Beresik - PROHUGO
Hany Meli¢kovej 35, 841 05 Bratislava

Ing. Peter Beresik

1.5 Vlastnik prekladanych vedeni:

Nazov a adresa vlastnika vedeni:

lePC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Sevéenkova 36, 851 01 Bratislava

2 Podklady pre vypracovanie dokumentacie

» geodetické zameranie predmetnej lokality v suradnicovom systéme JTSK, vySkovom sys-
téme Baltskom po vyrovnani (Bpv) so zakreslenou polohou inzinierskych sieti,

» pracovné rokovania a prerokovanie s vlastnikmi prekladanych vedeni,

» koordinacné rokovania s projektantmi inych ¢asti stavby,

+ platné technické predpisy a normy STN.
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Uprava cestného telesa miestnej komunikéacie Devinskej cesty pre tcely
vytvorenia medzinarodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy, usek "F"
SO 402 PreloZka telekomunikacnych vedeni UPC s.r.o.

3 Existujuci stav a zdovodnenie objektu

Pozdiz juhozapadnej strany Devinskej cesty je umiestnena existujuca trasa optickych vedeni
spolo¢nosti UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o0. (dalej iba UPC s.r.0.), pri€om skoro v celom Useku
navrhovanej cyklotrasy je situovana pod nou. V uvedenej trase je uloZzena jedna Cierna rura
HDPESO0, v ktorej je zafuknuty 10-viaknovy opticky kabel a mikrotrubicka MT 10/8 so zafuknutym
96-vlaknovym optickym mikrokablom. Na trase tychto vedeni su vybudované podzemné plastové
kablové komory, v ktorych s osadené optické spojky oboch optickych kablov.

Trasa optickych vedeni spolo¢nosti UPC s.r.o. priamo prekdza vystavbe navrhovanej
cyklotrasy v usekoch, v ktorych sa nachadza v blizkosti vonkajSieho zabradlia budovaného na
beténovej rimse so zakladom osadenym v gabidne. V tychto usekoch je potrebné prelozit optické
vedenia do novej trasy umozniujucej vykop ryhy pre podkladovu vrstvu gabionu bez poskodenia
tychto vedeni. Vo zvy3nych usekoch je mozné vybudovat navrhovanu cyklotrasu nad existujucou
trasou optickych vedeni za podmienky ich neposkodenia a zabezpeéenia pristupu k optickym
spojkam bez narusenia povrchovych vrstiev navrhovanej cyklotrasy.

4 Navrh technického rieSenia

Existujuce optické vedenia UPC s.r.o. budu prelozené do novej trasy umoznujucej vykop ryhy
pre podkladovu vrstvu gabionu pomocou novych usekov rury HDPESO, mikrotrubi€iek a optickych
mikrokablov. Prekladané optické vedenia UPC s.r.o. budd v novej trase uloZzené v spolo¢nej
kablovej ryhe aj s prekladanymi telekomunikaénymi vedeniami spolo¢nosti Slovak Telekom a.s.

Pred zacatim prelozky optickych vedeni je potrebné demontovat’ existujucu plastovu kablovu
komoru nachadzajucu sa na trase existujucich vedeni v km 0,623 stani€enia useku ,F* a nahradit’ ju
novou plastovou kablovou komorou typu POLYVAULT 2436-660 s betonovym poklopom osadenym
na urovni cyklotrasy. V tejto komore sa nachadza existujuca opticka spojka oznacena 4S838-6 a pri
vymene komory je potrebné postupovat tak, aby nebola nepoSkodena. Je potrebné vybudovat aj
novu plastovi komoru rovnakého typu v koncovom bode preloZzky v km 0,000 stani¢enia useku ,F*,
ktora nahradi rusenu existujucu komoru nachadzajucu sa v km 0,197 stani¢enia useku ,F*.

V useku od km 0,000 po km 0,589 stani¢enia useku ,F* budu optické vedenia UPC s.r.o.
prelozené do novej trasy dizky 590 m dostatoéne vzdialenej od rimsy zabradlia. Do novej trasy sa
uloZi &ierna rura HDPE50 dizky 610 m, do ktorej sa zaftknu 3 ks mikrotrubicky MT 10/8. Zarover je
potrebné zafuknut 3 ks mikrotrubicky MT 10/8 dizky 35 m aj do nadvéazujiceho Useku existujuce;
rury HDPESO0 na juznom konci prelozky po najblizSiu kablovd komoru s existujucou optickou spojkou
oznaCenou 4S838-6 spolotnou pre oba optické kable. Zafuknuté mikrotrubiCky sa v juznom
koncovom bode prelozky spoja mikrotrubiCkovymi spojkami do suvislych usekov.

Do dvoch mikrotrubiiek sa v useku medzi novymi spojkami osadenymi v novej komore
oznacenymi 4S383-5 a 4S833-1 a existujucou spolo¢nou spojkou ozna¢enou 4S838-6 zafuknu dva
nové Useky 96-vlaknového optického mikrokabla dizky 690 m, pri¢om jeden sa zapoji v uvedenych
spojkach namiesto ruSeného useku 96-vliaknového mikrokabla a druhy namiesto ruSeného Useku
10-vlaknového kabla. V optickych spojkach je potrebné ponechat obojstranné rezervy mikrokablov
v dizke minimalne 20 m.

Na v8etkych vlaknach prekladanych optickych kablov sa pred prelozkou a aj po je ukonceni
vykona kontrolné meranie timenia reflektometrom kvéli porovnaniu predchadzajiuceho a nového
stavu kébla.
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Uprava cestného telesa miestnej komunikéacie Devinskej cesty pre tcely
vytvorenia medzinarodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy, usek "F"
SO 402 PreloZka telekomunikacnych vedeni UPC s.r.o.

5 Vytycovacie a zemné prace

Pred zacatim akychkolvek zemnych prac dodavatel zabezpedi vytyCenie presnej polohy
vSetkych existujucich inzinierskych sieti a vyziada si od spolo¢nosti UPC BROADBAND SLOVAKIA
s.r.o. odborny technicky dozor.

Kablové ryhy je potrebné kopat s maximalnou opatrnostou tak, aby nedoSlo k poSkodeniu
existujucich vedeni a aj ostatnych inzinierskych sieti. V pripade subehu alebo krizovania s inymi
inzinierskymi sietami je nutné dodrzat’ ustanovenia normy STN 73 6005 zobrazené na prilohe ¢. 03.
Rez kablovou ryhou je zobrazeny na situacii. Prekladané vedenia spolocnosti UPC s.r.o. budu
uloZené v kablovej ryhe spolu s vedeniami spoloénosti Slovak Telekom a.s.

Prekladané optické vedenia budu v novej trase mimo chraniCiek uloZzené v kablovej ryhe
350%x700 mm, pricom budu ulozené v beténovom kablovom Zlabe typu TK1. Vedenia v kablovej
ryhe budu prekryté vystraznou foliou oranzovej farby a kablova ryha sa zasype vykopanou zeminou.

6 Postup vystavby a koordinacia s inymi objektmi

Prelozku existujucich vedeni UPC s.r.o. je nevyhnutné ukoncit pred zacCatim vystavby
samotnej navrhovanej cyklotrasy. Zaroven je nevyhnutné ju realizovat sucCasne s prelozkou
telekomunikacnych vedeni spoloénosti Slovak Telekom a.s. navrhnutou v objekte ,SO 401 Prelozka
telekomunikaénych vedeni Slovak Telekom a.s., pretoZe prekladané vedenia spolo¢nosti Slovak
Telekom a.s. budu uloZené v spoloCnej kablovej ryhe s prekladanymi vedeniami UPC s.r.o.

7 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Stavba objektu nebude mat nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Samotna prevadzka
stavebného objektu nie je zdrojom odpadov. ZneSkodriovanie vSetkych odpadov vznikajucich
realizaciou stavebného objektu bude zabezpelovat dodavatel stavby na zaklade uzatvorenych
zmlav s organizaciami zabezpecujucimi spracovanie a zneSkodnovanie odpadov.

8 Starostlivost’ o bezpeénost prace

Bezpec€nost a ochrana zdravia pri praci sa musi riadit' ,Planom bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci®, ktory musi byt aktualizovany zhotovitelom stavby v zmysle Nariadenia vlady SR 396/2006
Z.z. - o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Plan sa bude
vztahovat na pravnické osoby a fyzické osoby, ktoré budu zamestnavate/mi alebo samostatne
zarobkovo €innymi osobami v zmysle Zakona NR SR 124/2006 Z.z. a budu v zmluvnom vztahu so
stavebnikom, resp. hlavnhym dodavatelom alebo sa nejakym inym zmluvnym spdsobom
spolupodielat’ na stavbe dodavkou prac.

Zamerom projektu ,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci“ bude zaistenie bezpecnej
prace vsetkych pracovnikov hlavného dodavatela a jeho subdodavatelov v priestore stavenisk, ako
aj ostatnych prevadzok okolo a zaistenie ochrany Zivotného prostredia pred nebezpe&nymi javmi,
ktoré by mohli nastat v suvislosti s realizaciou projektu. Otvorené ryhy je nutné oznacit' pre zaistenie
bezpecnosti okoloiducich chodcov a automobilov.

V Bratislave jun 2025 Vypracoval: Ing. Peter BereSik
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