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1.

TEXTOVA CAST

A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikacné udaje stavby a investora

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Nézov stavby:

Miesto stavby:
Kataster:
Odvetvie:

Druh stavby:
Investor:
Prevadzkovatel:

,Uprava cestného telesa miestnej komunikéacie

Devinskej cesty pre ucely vytvorenia

medzinarodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy*

SO 300 - Prekladka NN rozvodu

SO 301 - Prekladka NN pripojok

SO 302 - Prekladka VN rozvodu

SO 303 - Posudenie prekladky existujucich kédblov NN a VN

Devin - Devinska cesta

Devin

Energetika - Prekladka

Prekladka

JTRE a.s., DVORAKOVO NABREZIE 10, 811 02 BRATISLAVA
Zapadoslovenska distribu¢éna a. s., Culenova 6, 816 47 Bratislava

Zodpovedny projektant: Ing. Juraj Szabo

Projektant:

Ing. Juraj Szabo

Pojmy, skratky a ich definicie: VNK - kablové vedenie vysokého napétia

VNV - vzdus$né vedenie vysokého napatia

NNK — kablové vedenie nizkeho napéatia

NNV - vzdu$né vedenie nizkeho napatia

JB, DB — jednoduchy, dvojity beton. stip

IP — jednoduchy dreveny stip

Mr — priehradovy stoziar

TS — transformacna stanica

VRIS - rozpojovacia istiaca skrifia pre vonk. vedenie
SR - rozpojovacia istiaca skrifna

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej budicu prevadzku

21. Udaje o projektovanych kapacitach
SO 300 - Prekladka NN rozvodu
SR 0191-024 — nova distribucna skrifia SR5 3/3 1 ks
SR 0191-0048 — nova distribucna skriria SR5 3/3 1 ks
NN kabel NAYY-J 4x240 5x10m = 50m
Spojky NN SVC-Z 240 5x SADA
SO 301 - Prekladka NN pripojok
Skrine merania RE.P( 1-RE.P, 2-RE.P) 2 ks
Skrinna RVO ( RE9033) 1 ks
NN kabel NAYY-J 4x25 2x5m = 10m
Spojky NN SVC-Z 25 2x SADA
NN kabel pre RVO — AYKY 4x50 5m
Spojky NN SVC-Z 50 1x SADA

SO 302 - Prekladka VN rozvodu
VN kablové vedenie NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2 300m + 140m =440 m

Spojky VN

4x SADA VN spojok

SO 303 - Postidenie prekladky existujucich kablov NN a VN - ( USEKY A,C,D)
Posudenie existujuceho stavu bez nutnosti prekladky

2.2
23.

Zacatie a ukoncenie stavby: rok 2025
Uvedenie stavby do prevadzky: rok 2025




3. Prehlad vychodiskovych podkladov

- Specifikacia so Specifikaciou obsahu projektovej dokumentacie
- digitdlne mapové podklady(katastralna mapa)
- obhliadka v teréne

4. Clenenie stavby

4.1. Ucelené Casti: Stavbu tvori jedna ucelena ¢ast
4.2. Stavebné objekty: SO 300 - Prekladka NN rozvodu
SO 301 - Prekladka NN pripojok
SO 302 - Prekladka VN rozvodu
SO 303 - Posudenie prekladky existujucich kédblov NN a VN

5. Vecné a €asové vazby stavby

5.1. Sduvisiace investicie: nie su
5.2. Vyvolané investicie: nie su

B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
1. Charakteristika Uzemia stavby, zivotné prostredie
1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Chranené tuzemia a ochranné pasma

VN a NN kablové vedenie bude vybudované v sulade s poziadavkami zZivotného prostredia. V lokalite
navrhovanej stavby sa nenachadzaju ziadne chranené Uzemia, objekty a porasty, ktoré by mohli byt
stavbou znehodnotené. Pri montazi neddjde k vyrubu stromov.
Pri vystavbe a po jej ukonleni je potrebné dodrzat ochranné pasmo elektrickych vedeni.
V zmysle zakona ¢€.251/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, §43 su definované nasledovné ochran-
né pasma:
bod 7 — Ochranné pasmo vonkajsieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi
rovinami po oboch stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo
na toto vedenie od krajného kébla. Tato vzdialenost je a) 1 m pri napati do 110 kV vratane ve-
denia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej techniky
bod 9 — Ochranné pasmo elektrickej stanice c) s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplote-
nim alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pricom musi byt zabezpeéeny pri-
stup do elektrickej stanice na vymenu technologickych zariadeni.

1.2. Zhodnotenie sucasného stavu a vykonané prieskumy

V lokalite sa nachadza VN kablové vedenie ktoré je v kolizii s planovanou cyklo trasou a jej stavebnymi
upravami ( uprava chodnika a murika, oporného murika a podobne). Ide o VN linku ¢.1041 typ.:

USEK 1 : 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 od spojky 1 po spojku 2 v &asti Useku medzi TS0016-007
a TS0489-000

USEK 2 : 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 od spojky 3 po spojku 4 v &asti useku medzi TS0489-000 a TS
1116-000.

V danom mieste bude musiet byt zrealizovana prekladka VN. Taktiez je v kolizii NN rozvod pri TS0489-
000 skrifia SR €.0191-024 a SR ¢€.0191-0048 a znej zrealizované NN pripojky pre koncovych odberate-
lov. Dané rozvody NNK a NNP navrhujeme premiestnit do bezkolizneho stavu s planovanou komunika-
ciou. Taktiez v novych Usekoch cyklotrasy su existujuce VN rozvody, ktoré vSak po konzultacii na ZSDis
nepodliehaju prekladke, lebo bude len na existujuicom povrchu nivelety terénu zmenena povrchova
uprava na cyklochodnik, t.j. nemeni sa ani ulozenie ani vyska krytia v zmysle poziadaviek STN.




Pred zahajenim realizacie stavby je dodavatel stavby povinny vyziadat’ si vytyCenie pod-
zemnych zariadeni a inzinierskych sieti!

1.3. Priprava pre vystavbu
1.3.1.  Uvolnenie pozemkov a objektov a ich docasné uZivanie

Pred odovzdanim staveniska je potrebné pisomne dohodnut zabezpecenie vstupov na pozem-
ky, kde sa bude realizovat’ vystavba. Tiez je potrebné zabezpecit uvolnenie pozemkov pre objekty za-
riadenia staveniska. V pripade do€asného uzivania objektov a pozemkov pocas vystavby je potrebné
zabezpecit formu a podmienky tohto do¢asného uzivania. Uvedené opatrenia by mal zabezpedit objed-
navatel v spolupraci s dodavatefom. VysSkové Upravy terénu nie su potrebné. Zemné prace sa budu
vykonavat strojovo, v pripade styku s inymi inZinierskymi sietami a v blizkosti stromov a krikov ru¢ne.

1.3.2 Sp6sob demontéaze, miesto skladky, odpad

Pri pracach vzniknu odpady, ktoré su v zmysle vyhlasky €.365/2015 Z.z. v zneni neskorSich predpisov
charakterizované nasledovne:

C. SKUPINY | NAZOV SKUPINY, PODSKUPINY A POVOD kaTEG. | NAKLADANES | o o o
C. ODPADU DRUHU ODPADU ODPADU ODPADOM
17 05 06 Vykopova zemina vykopove o) spatny zasyp a 180t
prace Uprava terénu
17 01 01 Podkladovy betén vykopove 0 odvoz na 0,1t
prace skladku
17 09 04 ZmieSané odpqdy zo stavieb vykolpove o odvgz na 0.1t
a demolacii — asfalt prace skladku

Vykopova zemina ostava na dotknutych pozemkoch a pouzije sa na spatny zasyp a povrchovu Upravu
vykopov a okolitého terénu. Podkladovy betén sa odvaza do spolo¢nosti opravnenej na recyklaciu beto-
nu.

Demontovany material je majetkom Zapadoslovenskej distribu€nej a.s. a bude odvezeny na pri-
sluSny prevadzkovy zavod, kde sa roztriedi a ur€i spésob jeho dalSieho pouzitia, resp. likvidacie pro-
strednictvom opravnenych organizacii.

€. SKUPINY | NAZOV SKUPINY, PODSKUPINY A PovoD NAKLADANIE S .
¢. ODPADU DRUHU ODPADU ODPADU KATEG. ODPADOM MNOZSTVO
17 04 05 Zelezny $rot demontaz 6] recyklacia 1t
17 04 02 Hlinik a jeho zliatiny demontaz 6] recyklacia 0,1t
17 01 01 | Beténové stipy, betdnové patky | demontaz 0] recyklacia 0,5t
17 09 04 Drevené stipy demontaz 6] skladkovanie -
16 02 09 transformator demontaz N recyklacia -
17 01 03 Izolatory demontaz 0] skladovanie -
ZmieSané odpady zo stavieb WKODOVE odvoz na
170904 | ademolacii — murovana &ast yxop o) ; -
. prace skladku
trafostanice

Druhotny material (zelezo, ocel, vodice, kable) sa odvezie na prisluSny prevadzkovy zavod a nasledne
odvezie do spolo¢nosti opravnenej na zber druhotnych surovin.

Betonové stipy a betén. patky drevenych stipov sa odvazaji do spoloénosti opravnenej na recyklaciu
betonu.

Drevené stipy sa odvezu na prisluny prevadzkovy zavod, kde sa opravnenou organizéciou pripravia na
dalSie nakladanie a likvidaciu.

Zdemontované transformatory sa odvezu na prislusny prevadzkovy zavod, nasledne sa odvazaju do
spolo¢nosti OTC s.r.o. Hlohovec.




Zapadoslovenska distribu¢na a.s. sa v zmysle zakona ¢.79/2015 Z.z. v zneni neskorSich predpisov
stava pévodcom vsetkych odpadov, ktoré vznikaju v désledku uskuto€hovanych stavebnych a zabezpe-
Covacich prac ako aj prac vykonavanych pri udrzbe, Uprave alebo odstrariovani stavieb. Produkované
ostatné a nebezpecné odpady su kategorizované v zmysle vyhlasky ¢.365/2015 Z.z. v zneni neskorsSich
predpisov.
Vo vSeobecnosti je realizator stavby povinny:
e dodrziavat vSetky ustanovenia zakona €.79/2015 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a ich suvi-
siace vyhlasky a usmernenia
e dodrziavat interné postupy ZSD
e odovzdavat ostatné a nebezpecné odpady iba spoloCnostiam, s ktorymi su uzatvorené platné
zmluvy o zhodnoteni / zneSkodneni odpadov a ktoré su na tuto ¢innost opravnené v zmysle za-
kona €.79/2015 Z.z. v zneni neskorSich predpisov
V pripade, Ze su stavebné, udrziavacie a demolacné prace realizované dodavatelskymi organizaciami,
takato spolo€nost’ sa musi pri zhromazdovani a nakladani s odpadmi riadit’ platnou zmluvou, prilohou
Podmienky zabezpec€enia vykonu prac pre zhotovitelské organizacie, kde su vySpecifikované vSetky
povinnosti dodavatela ako aj platnymi internymi postupmi objednavatela.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno—technické rieSenie stavby
2.1.  Uéel a umiestnenie stavby

Zrealizovanim stavby sa zabezpeci umozZnenie realizacie cyklotrasy v planovanom uUseku bez ohrozenia
dodavok elektrickej energie v uvedenej lokalite v poZadovanom mnoZstve a kvalite v tolerancii predpi-
sanej normou STN EN 33 0120-IEC 60 038 pre koncovych odberatefov.

Pred zahajenim realizacie stavby je dodavatel stavby povinny vyziadat’ si vyty€enie podzemnych
zariadeni a inzinierskych sieti!

2.2. RieSenie z hladiska pamiatkovej starostlivosti
Z hladiska pamiatkovej starostlivosti nedbjde k naruSeniu alebo poSkodeniu ziadnych pamiatok.
2.3. Ochrana prirody a starostlivost o Zivotné prostredie

Celkové rieSenie stavby je ponimané v zmysle nezasahovania do zZivotného prostredia a nenarusovania
prirody. Pocas realizacie stavby bude v uvedenej lokalite doCasne zvysSeny hluk a prasnost vyvolané
pohybom mechanizmov. Dodavatel je povinny dbat na to, aby Skody spdsobené na Zivotnom prostredi
boli minimalne, aby neprislo k znecisteniu pédy, vody, ovzdus$ia, k poskodeniu stromov, porastov, zele-
ne a ohrozeniu Zivoc&ichov. VSetky pristupové cesty pouzivané poc€as vystavby musia byt oCistené ak
priSlo k znecisteniu vozidlami alebo mechanizmami dodavatela stavby. Po ukonceni vystavby je doda-
vatel stavby povinny odstranit vSetky poSkodenia, ku ktorym doslo v désledku realizacie stavby, resp.
investor stavby uhradi vzniknutu Skodu. Priestranstva a plochy dotknuté stavbou da do pévodného
stavu. Po ukonceni vystavby a sprevadzkovani zariadenia nie su zname negativne vplyvy so zasahom
do Zivotného prostredia.

2.4. Ochrana prirody a starostlivost o Zivotné prostredie

Rozsah zasahu stavebnej ¢innosti do porastov drevin rastucich mimo lesa, ich oSetrovanie, ochrana

a udrzovanie je obmedzeny na minimum. Dotknuté porasty v zastavanom uzemi ako aj mimo zastava-
ného Uzemia navrhujem v maximalnej moznej miere ponechat. Trasa bude vedena min. 2,5m od tychto
porastov, resp. porasty budu krizované riadenymi pretlakmi.

Vykopové prace budu v blizkosti drevin realizované ru¢ne popripade riadenym pretlakom a po zrealizo-
vani vykopovych prac budu pozemky dané do pévodného stavu v sulade s § 7b ods.2 zakona NR SR ¢&.
543/2002 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju ziadne invazivne rastliny, dreviny v zmysle § 7b zakona NR SR ¢.
543/2002 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o ochrane prirody a krajiny a v zmysle prilohy ¢.2 a

k vyhlaske €. 170/2021 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.




2.5. Opatrenia pre ochranu drevin v trase vykopu

V zmysle STN 83 7010 :4/2005 sa pri stavebnych pracach drevina musi chranit komplexne (koruna,
kmen, korenova sustava) pred poskodenim. Pri pouzivani stavebnych mechanizmov, nastrojov a po-
mocok sa musi dbat na minimalizaciu poSkodenia drevin. Preto by sa vykop v okoli drevin mal vyko-
navat ruéne a nesmie sa viest blizsie ako 2,5 m od paty kmena. Pogas hibenia vykopov by sa nemali
prerusit korene hrubsSie ako 3 cm, ak je to nevyhnutné korene sa mozu prerusit jedine rezom, pricom sa
rezné miesta zahladia a oSetria. V zavislosti od straty korefiov mbze nastat potreba drevinu ukotvit,
pripadne vykonat vyrovnavaci rez koruny. Ak napriek zabezpe€enej ochrane drevin sa pri stavebnych
upravach alebo pri vykopovych pracach poskodi strom alebo jeho korene, je vykonavatel stavebnych
alebo vykopovych prac povinny zabezpecit okamzité odborné oSetrenie poSkodenych stromov alebo ich
korefiov.

Celkové rieSenie stavby je ponimané v zmysle nezasahovania do Zivotného prostredia a nenaruSovania
prirody.

Pri realizacii stavby treba dodrziavat’ ustanovenia zdkona 543/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
V mieste, kde bude kablova trasa prechadzat v zatravnenom poraste, bude po uloZeni kablového ve-
denia a spatnom zasypani vykopu realizované zatravnenie.

V uzemi kde bude navrhovany kabel prechadzat v takej blizkosti stromov rastucich mimo lesa, Ze by pri
strojnom kablovom vykope a inej strojnej manipulécii hrozilo poSkodenie tohto porastu, alebo jeho ko-
reflovej sustavy, bude tento vykop a prace spojené s pokladkou zemného kabla realizované ru¢nym
sposobom. V tychto pripadoch je potrebné z hl'adiska ochrany drevin postupovat’ vzmysle STN
83 7010 :4/2005— Ochrana prirody - OSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie.
Podrobné technické rieSenie je uvedené v bode 2. - Popis technického rieSenia, ¢asti C tejto technickej
spravy. Realiza¢né prace v tomto Uzemi je potrebné vykonavat v obdobi mimo hniezdenia vtactva.

Stavebnik pocas realizacie zabezpedi:

Ochranu a zachovanie zostavajucich drevin rasticich mimo lesa pred poSkodenim a zni€enim v sulade
s STN 83 7010 :4/2005 Ochrana prirody - OSetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie vra-
tane:

- ochrany celého korefnového priestoru pred zhutnenim vo vzdialenosti min 2,5 m od kmenfia, ru¢nym
vykopom pre uloZenie potrubia a kablovych chraniciek v korefiovom priestore,

- ochrany kmefia pred mechanickym poskodenim formou odebnenia do vySky min. 2 m, pri¢om toto
ochranné zariadenie sa musi umiestnit bez poSkodenia stromov a nesmie sa nasadit bezprostredne na
korefiové nabehy,

- ochrany koruny stromov vyviazanim konarov.

Na pripadnu Upravu pozemkov dotknutych stavbou budu pouzité len geograficky pévodné druhy rastlin.
V Ziadnom pripade nebudu pouZité na vysadbu invazne druhy rastlin.

V pripade nalezu chraneného zivocicha alebo chranenej rastliny, nalez oznamit’ tunajSiemu organu
ochrany prirody a krajiny.

V pripade nalezu invazneho druhu rastliny postupovat v sulade s § 7b zakona 543/2002 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov.

Pocas realizacie stavby bude v uvedenej lokalite do¢asne zvySeny hluk a praSnost vyvolané pohybom
mechanizmov. Dodavatel je povinny dbat na to, aby Skody spésobené na zivotnom prostredi boli mini-
malne, aby neprislo k znedisteniu pddy, vody, ovzdusia, k poSkodeniu stromov, porastov, zelene

a ohrozeniu zivoCichov. VSetky pristupové cesty pouzivané pocas vystavby musia byt oCistené ak prislo
k znecisteniu vozidlami alebo mechanizmami dodavatela stavby. Po ukonceni vystavby je dodavatel
stavby povinny odstranit’ vSetky poSkodenia, ku ktorym doslo v désledku realizacie stavby, resp. inves-
tor stavby uhradi vzniknutu 8kodu. Priestranstva a plochy dotknuté stavbou da do pévodného stavu. Po
ukonceni vystavby a sprevadzkovani zariadenia nie su zname negativne vplyvy so zadsahom do zivot-
ného prostredia.

2.6. Riesenie z hladiska komunikacii a dopravy materialu

Doprava nového materialu ako aj odvoz demontovaného materialu bude zabezpeena vozidlami doda-
vatela stavby po Statnych cestach I, Il. a lll. triedy ako aj po miestnych komunikaciach.




3. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci
3.1. Starostlivost o bezpecnost prace a technickych zariadeni

PocCas vystavby a prevadzky navrhovanej stavby musia byt dodrzané bezpecnostné a prevadzkové
predpisy a podmienky vyhlasky ¢.147/2013 Z.z. v zneni neskorsSich predpisov a vyhlasky €.59/1982 Zb.
v zneni vyhlasky ¢€.484/1990 Zb. v plnom rozsahu, ako izakona €.314/2001 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov a platnych noriem STN a predpisov k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj
poZiadavky zdkona €.124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a nariadenia vlady ¢€.396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

VSetky montazne a demontazne prace spojené s pripajanim elektrického zariadenia na siet musia byt
vykonavané za vypnutého a beznapatového stavu na zaklade platného B prikazu.

V zmysle vyhlasky €.508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, priloha ¢.1 ¢ast Ill. su technické za-
riadenia elektrické podla miery ohrozenia zaradené do:

o Skupiny A — pismeno b — Technické zariadenie na premenu elektrickej energie s prikonom
250kVA a viac vratane ochrany pred u€inkami atmosférickej elektriny,
pismeno ¢ — Elektricka siet striedavého napéatia nad 1000V alebo jednosmerného
napatia nad 1500V vratane ochrany pred G¢inkami atmosférickej elektriny — elek-
trické zariadenia VN

e Skupiny B — Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prddom alebo napa-
tim, ktoré nie su bezpectné — elektrické zariadenia NN

Funkciu, prevadzkovu spolahlivost a bezpecnost technického zariadenia je potrebné overovat podla §9
tejto vyhlasky, prehliadkami a skuSkami, a zariadenia musia byt spbsobilé na bezpec¢nu prevadzku.
Pocas prevadzky ja prevadzkovatel povinny vykonat odborné prehliadky a skusky elektrickych zariade-
ni podla prilohy €.8 tejto vyhlasky.

Typova skuska sa vykona podla §10 na vyhradenych technickych zariadeniach, pri ktorych sa predpo-
klada sériova vyroba desiatich a viacerych kusov rovnakého vyhotovenia. Bude sa robit uradna skuska
podla pismena c) §12 spominanej vyhlasky €. 508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

3.2. Zostatkové nebezpecenstva a ohrozenia

Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby vyhovovalo v8etkym podmienkam vyplyvajucim z predpisov na zais-
tenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. PoCas vystavby, pri skiSkach a uvadzani do prevadzky,
ako aj pri trvalom prevadzkovani sa musia dodrziavat v8eobecne platné predpisy pre ochranu zdravia a
bezpecnosti pri praci, ako aj predpisy pre obsluhu elektrickych zariadeni a miestne prevadzkové predpi-
sy. Za predpokladu plnenia uvedenych podmienok nebudu zostatkové nebezpelenstva alebo ohrozenia
takmer ziadne.

V zmysle zakona €.124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, sa predpokladaju hlavne nasledovné mozné neodstra-
nitelné nebezpecenstva a ohrozenia:

- moznost’ Urazu os6b elektrickym pradom do 1000V / nad 1000V

- moznost’ Urazu os6b v désledku nedostatoéne zabezpeceného pracoviska

- moznost Urazu osOb v désledku nespravne zabezpeceného pracoviska

- moznost’ Urazu 0s6b nepouzitim predpisanych pracovnych a ochrannych pomécok

- moznost Urazu 0s6b pouzitim nespravnych pracovnych a ochrannych pomécok

- moznost Urazu osGb nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych a ochrannych pomécok

- moznost Urazu osdb ich padom

- moznost Urazu os6b poSmyknutim sa

- moznost Urazu os6b padom akychkolvek predmetov z vySky na ne

- moznost Urazu os6b pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych postupov

- moznost Urazu os6b nepouzitim spravnych pracovnych a technologickych postupov

- moznost" Urazu os6b nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych a technologickych postupov

- moznost Urazu osOb pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych pomécok

- moznost Urazu os6b nepouzitim spravnych pracovnych a technologickych pomocok

- moznost Urazu osGb nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych a technologickych pomécok

- moznost Urazu osdb nereSpektovanim zostatkového naboja kondenzatorov, alebo indukciou napétia z inych zdrojov, zaria-
deni a intalacii




3.3. Pracovné a bezpecénostné predpisy

Pri praci na elektrickom zariadeni a v jeho blizkosti, ako aj pri jeho obsluhe, budu sa pracovnici k tomu
uréeni riadit ustanoveniami platnych noriem STN v nadvaznosti na PNE 38 0311.

Pre Cinnost' na elektrickych zariadeniach je stanovena spoésobilost vyhlaskou €.508/2009 Z.z. v zneni
neskorsSich predpisov, §20 az §24.

3.4. Protipoziarne zabezpecCenie stavby a zabezpecenie z hladiska CO
Z hladiska PO a CO je vystavba aprevadzka pri dodrZani niZz8ie uvedenych zakonov bezpecna
a nepredstavuje pre obyvatelstvo Ziadne nebezpecie. Budu splnené podmienky zakonov:
e Zakon ¢&.314/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢.222/1996 v zneni neskorSich
predpisov, vyhlaska €.121/2002 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska €.94/2004 Z.z.
v zneni neskorsich predpisov
e Zakon &.117/1998 Z.z., ktorym sa meni a dopifa zakon &.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane oby-
vatel'stva v zneni zakona ¢€.222/1996 Z. z.“

4. Zoznam pouzitych noriem

Dokumentacia je vypracovana podla vSetkych toho ¢asu platnych predpisov a noriem:

STN 33 2000-1 :4/2009 + ZA11 :02/2018 — Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 1: Zakladné principy, stano-
venie vSeobecnych charakteristik, definicie

STN EN 61936-1 :8/2011 + AC :7/2012 * OAC2 :6/2013 + ZA1 : 1/2015 + Z*A1 :11/2016 — Silnoprudové inStalacie
na striedavé napétia prevysujuce 1 kV. Cast 1: Spolo&né pravidla

STN EN 50522 :8/2011 — Uzemnriovanie silnoprudovych inStalacii na striedavé napatia prevysujuce 1kV

STN 33 2000-4-41 :3/2019 + ZA11 :3/2019 — Elektrické instalacie nizkeho napatia. Cast 4-41: Zaistenie bezpes-
nosti. Ochrana pred zasahom elektrickym pridom

STN 33 2000-5-54 :8/2012 + O*1 :7/2014 + ZA11 : 2/2018 - Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 5-54: Vyber
a stavba elektrickych zariadeni. Uzemriovacie sustavy a ochranné vodice

STN 73 6005 :1/1985 + Za :7/1988 + Zb :9/1990 + Z3 :1/1992 + Z4 :11/1992 + Z*5 :7/2000 + Z6 :10/2001 — Priesto-
rova Uprava vedeni technického vybavenia

STN 34 3100 :8/2001 — Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach

STN 34 3101 :2/1987 + Za :5/1991 — Elektrotechnické predpisy. Bezpe€nostné poziadavky na obsluhu a pracu na
elektrickych vedeniach

STN 34 3103 :2/1967 + Z*a :1/1970 — Elektrotechnické predpisy STN. Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu
na elektrickych pristrojoch a rozvadzacoch

STN 34 3104 :2/1967 — Elektrotechnické predpisy STN. Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu v elektrickych
prevadzkarfach.

STN 33 2000-5-51 :5/2010 + Z*A11 :11/2013 + O*1 :7/2014 + ZA12 : 2/2018 — Elektrické inStalacie budov. Cast 5-
51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spolo¢né pravidla

STN EN 62271-202 :1/2017 — Vysokonapatové spinacie a riadiace zariadenia. Cast 202: Blokové transformovne
vysokého/nizkeho napatia

STN EN 60 529 :11/1993 + Z*A1 :6/2002 + OAC :8/2011 + ZA2 :6/2014 + Z*A2 :11/2016 — Stupne ochrany krytom
(krytie - IP kod)

STN 33 0050-605 :10/1995 + O*1 :11/2002 — Medzinarodny elektrotechnicky slovnik. Kapitola 605: Vyroba, prenos
arozvod elektrickej energie. Elektrické stanice

STN 33 3240 :10/1987 + Z*1 :12/1994 + Z*2 :1/2005 — Elektrotechnické predpisy. Stanoviste vykonovych transfor-
matorov

STN 34 1050 :9/1970 + Za :8/1975 + Z*b :2/1984 + Zc 6/1988 + Z*4 :8/2001 — Elektrotechnické predpisy STN.
Predpisy pre kladenie silnopridovych elektrickych vedeni

STN 38 2156 :8/1987 + Z*1 : 4/1992 + 722 :12/1992 + Z*3 :1/1997 + Z*4 : 4/2005 + Z*5 :2/2012 — Kablové kanaly,
Sachty, mosty a priestory

STN 38 1981 :10/1974 + Z*a :1/1980 — Ochranné a pracovné pomocky pre elektrické stanice

¢ — Grafické symboly. Bezpe¢nostné farby a bezpecnostné znacky. Registrované bezpecnostné znacky (ISO 7010:
2011)

STN EN 60 445 :12/2018 — Zakladné a bezpecnostné zasady pre rozhranie ¢lovek-stroj, oznacovanie a identifika-
cia. ldentifikacia svoriek zariadeni a pripojov vodi¢ov a vodi¢ov

STN EN 62305-1 :4/2012 + OAC :3/2017 — Ochrana pred bleskom. Cast 1: V&eobecné principy

STN EN 62305-2 :5/2013 — Ochrana pred bleskom. Cast 2: ManaZérstvo rizika

STN EN 62305-3 :6/2012 + O*1 :10/2012 — Ochrana pred bleskom. Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozenie
Zivota

STN EN 62305-4 :2/2013 + OAC :3/2017 — Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elektrické a elektronické systémy v
stavbach

STN 33 1500 :6/1990 + Z*1 :7/2007 + O*Z1 :1/2008 + Z*2 :9/2015 — Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych
zariadeni




C. DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV

1. Zakladné technické udaje

Napatova sustava VN: 3/AC, 22kV, 50Hz, IT

Ochrana pred zasahom elektrickym pradom: STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :7/2012 + OAC2 :6/2013
+ ZA1:1/2015 + Z*A1:11/2016, STN EN 50522 :8/2011

V normalnej prevadzke: Krytmi, zabranou, umiestnenim mimo dosah

Pri poruche: zemnenim

Prostredie: podla protokolu o ur€eni vonkaj$ich vplyvov

Namrazova oblast: stredna do 2kg/m

Uzemnenie: STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :7/2012 + OAC2 :6/2013 + ZA1 :1/2015 + Z*A1 :11/2016,
STN EN 50522 :8/2011

Ochranné pasmo: VN kéblové vedenie — 1m na obe strany od kraja kabla

Napatova sustava NN distribuény rozvod: 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C
Ochrana pred zasahom elektrickym prudom — STN 33 2000-4-41 :3/2019 + ZA11 :3/2019
411. Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napajania
411.2 Poziadavky na zakladnu ochranu
Priloha A

A.1 — Zakladna izolacia zivych Casti

A.2 — Zabrany alebo kryty
411.3 Poziadavky na ochranu pri poruche
411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie
411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche
Prostredie: podla protokolu o ur€eni vonkajsich vplyvov
Trieda zeminy: Il
Namrazova oblast: stredna do 2kg/m
Uzemnenie: STN 33 2000-5-54 :8/2012 + O*1 :7/2014 + ZA11 : 2/2018
Ochranné pasmo: NN kablové vedenie — 1m na obe strany od kraja kabla

2. Technicky popis
VsSeobecne :

V lokalite sa nachadza VN kablové vedenie ktoré je v kolizii s planovanou cyklo trasou a jej stavebnymi
Upravami ( uprava chodnika a murika, oporného murika a podobne). Ide o VN linku ¢.1041 typ.:

USEK1: 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 od spojky1 po spojku2 v Casti Us. medzi TS0016-007 a TS0489-000
USEK2: 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 od spojky3 po spojkud v Sasti us.medzi TS0489-000 a TS 1116-000.

V danom mieste bude musiet’ byt zrealizovana prekladka VN. Taktiez je v kolizii NN rozvod pri TS0489-
000 skrifia SR €.0191-024 a znej zrealizované NN pripojky pre koncovych odberatelov. Dané rozvody
NNK a NNP navrhujeme premiestnit do bezkolizneho stavu s planovanou komunikaciou. Taktiez
v novych usekoch cyklotrasy su existujuce VN rozvody, ktoré vSak po konzultacii na ZSDis nepodliehaju
prekladke, lebo bude len na existujucom povrchu nivelety terénu zmenena povrchova Uprava na cyklo-
chodnik, t.j. nemeni sa ani ulozenie ani vyska krytia v zmysle poziadaviek STN.




SO 300 - Prekladka NN rozvodu

Existujuci NN rozvod z existujucej TS0489-000 v su€asnosti zaustuje so existujucej distribuénej skrine
SR €.0191-024 z ktorej su zrealizované 2x NN pripojky pre koncovych odberatelov a SR €.0191-0048
z ktorej je zrealizovana NN pripojka pre RVO ( ozna¢. RvO0933).

Existujuce skrine SR €.0191-024 a SR ¢.0191-0048 su v kolizii s existujucou cyklotrasou. Navrhujeme
osadit nové skrine mimo kolizny Usek vid' celkova situacia stavby na krajnicu cyklochodnika. Existujuce
NN kable NAYY-J 4x240 sa z SR skrine vytiahnu odpoja a naspojkuju cez spojky SVC-Z 240 na nové
kable typu NAYY-J 4x240 smer osadenia novej skrine SR ¢.0191-024 a SR ¢.0191-0048.

Obidve skrine navrhujeme vo vyzbroji SRS 3/3 ( 3x400A + 3x160A).

Nové NN kable budu uloZzené vo volnom teréne v kablovej ryhe 500x800 mm v pieskovom |6zku kryté
plastovymi platfiami a vystraznou féliou.

Kéble su uloZené v kablovej ryhe pri dodrzani STN EN 33 2000 5-52 s min. krytim

- terén 0,7 m pod urovnou terénu

- chodnik 0,5 m pod urovniou chodnika

- cesty 1,2 m pod urovriou cesty

Demontaz

Po vybudovani vSetkych navrhovanych rozvodov sa existujuca skrifia SR €.0191-024 a SR ¢.0191-0048
zdemontuje.

SO 301 - Prekladka NN pripojok

V suc€asnosti su z existujucej skrini SR €.0191-024 zrealizované NN pripojky sme 2x existujuce odbery.
Jeden odber je podla zisteni u prevadzkovatela prevadzkovany ako priame meranie 3x32A char.B.
Zmluva je platna odber aktivny.

Druhy odber je odpojeny z odberom 3x50A char.B.

Kedze sa jedna o prekladku este funkéného ale neodoberaného zariadenia musime ho v plnom rozsa-
hu nahradit.

Existujlci odber 1 — lokalizacia : BRATISLAVA, DEVINSKA CESTA
Vysiela¢ Telefonica - Podnikatel

PO 1100078758

MS 3107051429

oM 4700074292

EIC 2477570514290003

Elektromer 5004362

Tarifa X3, Hodnota istica [A] 32

Stav — Pripojeny so zmluvou

Fkkkdkkkkkkkhkkkkkk

Existujuici odber 2 - — lokalizacia : BRATISLAVA, DEVINSKA CESTA
VYSIELAC

PO 1100078758

MS 3106099194

oM 4609919400

EIC 2477S56099194000T

Elektromer 11803176

Stav - Odpojeny bez Zmluvy

Navrhujeme z prelozenej skrine SR €.0191-024 zrealizovat nové NN pripojky do samostatnych elektro-
merovych rozvadzacov.

Z volného vyvodu novej SR skrine SR5 3/3 navrhujeme vyustit kdblom NAYY-J 4x25 uloZeny v zemi.
Kabel zausti do nového typizovaného elektromerového rozvadzace 1-RE.P ( Odber 1 — 3x32A char.B,
Elektromer priame meranie ET 10-40A — vyvod prespojkovat na existujuci vyvodovy kabel).

Z volného vyvodu novej SR skrine SR5 3/3 navrhujeme vyustit kablom NAYY-J 4x25 ulozeny v zemi.
Kabel zausti do nového typizovaného elektromerového rozvadzace 2-RE.P ( Odber 2 — 3x50A char.B
Elektromer priame meranie ET 20-80A — vyvod prespojkovat na existujuci vyvodovy kabel).




V suc€asnosti su z existujucej skrini SR €.0191-0048 zrealizovana NN pripojka sme existujuci odber
RVO ( oznaceny ako RVO 9033) — Verejné osvetlenie .

Existujlci odber RVO 9033 : BRATISLAVA, DEVINSKA CESTA

Obec BRATISLAVA

Ulica DEVINSKA CESTA
Orientacne cislo 9033
Pocet OM 1

PO 1100048552

MS 3105036497

oM 4503649700

EIC 2477S50364970008
Elektromer 5178791

Tarifa X3

Hodnota istica [A]63
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Navrhujeme z preloZenej skrine SR €.0191-0048 zrealizovat novu NN pripojku do preloZenej skrine
RVO ( prekladku RVO riesi - verejné osvetlenie TSB na zdklade poziadavky na spravcu VO ).

Z volného vyvodu novej SR skrine SR5 3/3 navrhujeme vyustit kdblom NAYY-J 4x50 uloZeny v zemi.
Kébel zausti do preloZzeného ropzvadzaca RVO - Odber 9033 — 3x63A char.B , Elektromer priame me-
ranie ET 20-80A — vyvod prespojkovat na existujuci rozvod RVO).

Pri realizacii navrhujeme preverit dimenzie existujucich kablov realizanej firme pred nakupeni materia-
lu na spojkovanie.

Nové NN kable budu ulozené vo volnom teréne v kablovej ryhe 500x800 mm v pieskovom 16zku kryté
plastovymi platfiami a vystraznou féliou.

Kable su ulozené v kablovej ryhe pri dodrzani STN EN 33 2000 5-52 s min. krytim

- terén 0,7 m pod uUrovnou terénu

- chodnik 0,5 m pod urovnou chodnika

- cesty 1,2 m pod urovriou cesty

SO 302 - Prekladka VN rozvodu

V lokalite sa nachadza VN kablové vedenie ktoré je v kolizii s planovanou cyklo trasou a jej stavebnymi
Upravami ( uprava chodnika a murika, oporného murika a podobne). Ide o VN linku ¢.1041 typ.:

USEK 1 : 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 od spojky 1 po spojku 2 v &asti Useku medzi TS0016-007
a TS0489-000

USEK 2 : 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 od spojky 3 po spojku 4 v &asti Useku medzi TS0489-000 a TS
1116-000.

V danom mieste bude musiet byt zrealizovana prekladka VN.

Od spojky VN1 po spojku VN2 — bude VN kéblovy rozvod bude realizovany kablom
3x NA2XS(F)2Y 1x240mm? — Celkova dizka 300m

Od spojky VN3 po spojku VN4 — bude VN kéblovy rozvod bude realizovany kéblom
3x NA2XS(F)2Y 1x240mm? — Celkova dizka 140m

Kable budu ulozené prevazne vo volnom teréne v pieskovom I6zku. UloZenie navrhovaného kabla,
krizovanie a subehy s ostatnymi inZinierskymi sietami bude v sulade s STN 34 1050 :9/1970 + Za
:8/1975 + Z*b :2/1984 + Zc 6/1988 + Z*4 :8/2001 za dodrzania STN 73 6005 :1/1985 + Za :7/1988 + Zb
:9/1990 + Z3 :1/1992 + Z4 :11/1992 + Z*5 :7/2000 + Z6 :10/2001. Pri krizovani komunikacie a podzem-
nych inzinierskych sieti bude kabel uloZzeny v korugovanej ochrannej rure FXKV g200mm, resp. PE
2200mm.

Pred zacatim zemnych prac musia byt vSetky podzemné inZinierske siete vyty¢ené. Pred realizaciou je
nevyhnutné vytyCit vSetky dotknuté inzinierske siete. Tieto prace budu vykonané v zemine fr. lIl.
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HDPE trubka s optickym kablom

V koridore nového VN kablového vedenia — v spolo¢nej ryhe je navrhované ulozenie novej trubky HDPE
40.

Na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste krizovania trubky s komunikaciou
budu pouzité ID markery.

$0 303 - Po§ﬂdenie prgklédkv existujucich kablov NN a VN
USEK -A,USEK-C, USEK -D

Dany stavebny objekt rieSi posudenie existujicich rozvodov VN a NN . V trase navrhovaného cyklo -
chodnika je v su€asnosti ulozeny v zemi existujuci rozvod VN a Ciasto€ne v subehu aj NN rozvod exis-
tujuce kable VN - Linka ¢.1041 ( AXEKVCEY) a v usekoch NN ( NAYY-J ( AYKY)).

KedZe sa jedna len o povrchovu Upravu existujuceho terénu a nemeni sa charakter t.j. zelena plocha a
chodniky zostavaju ako cyklochodniky ( nie je uvazovana ako cesta) a niveleta vysky sa nemeni, t.j. ide
len o upravu vzrastiého terénu.

Z daného hladiska konStatujeme, Ze nie je potrebna prekladka VN ani NN rozvodov v rieSenych Use-
koch A,C a D.

Vid situgcia usekov

Avsak upozorfujeme, Ze pri danej uprave a navrhu cyklotrasy by bolo viac nez vyhovujuce vymenit
existujuce staré VN vedenia za nové v ramci investicie ZSDis a.s..

V pripade rozhodnutia ZSDis a.s. o vymene VN v existujucej trase treba skoordinovat rerminy realiza-
cie.

11



D. STAVENISKO A POSTUP REALIZACIE
1. Zariadenie staveniska

Zariadenie staveniska za u¢elom montaze nie je potrebné, material bude dovazany priamo na miesto
stavby.

2. Udaje o dopravnych trasach

Preprava materidlu bude zabezpecena vozidlami dodavatela po Statnych cestach I. Il. a lll. triedy a po
miestnych komunikaciach zo skladu na miesto stavby. Doprava na uvedenych komunikaciach pri pre-
prave materidlu nebude obmedzena.

3. Opis postupu vystavby

Budovanie energetickych zariadeni sa bude vykonavat po predchadzajucom vyty€eni vSetkych inZinier-
skych sieti a podfa predpisanych technologickych postupov pre montaZz VN a NN kéblovych vedeni
a zariadeni, za dodrzania prislusnych bezpec¢nostnych a prevadzkovych predpisov a STN.

Kéblové ryhy sa prikryju zdbranami, aby sa predislo urazom !

Pred uvedenim technického zariadenia do prevadzky sa vykona na vyhradenom technickom zariadeni
skupiny A uUradnd skuska podla §12 vyhlasky ¢€.508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Stavba
moze byt dana do uzivania len po vykonani prvej odbornej skusky a prehliadky el. zariadenia a po vy-
pracovani vychodiskovej spravy podla STN 33 1500 :6/1990 + Z*1 :7/2007 + O*Z1 :1/2008 + Z*2
:9/2015.

4. Poziadavky na kvalitu

Nové elektrické vedenie bude vybudované pracovnikmi v sulade s bezpe¢nostnymi a prevadzkovymi
predpismi prevadzkovatela, normami STN a suvisiacimi STN-IEC, PNE a ON.
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